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ART.º DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADES 

ORÇAMENTO 

UNITÁRIO TOTAL 

            

1 ARQUITETURA         
1 ESCAVAÇÕES         
1.1 Execução de escavações e aterros necessários 

para execução do Projeto de Estabilidade, 
nomeadamente implementação de vigas e 
sapatas de fundação, conforme previsto no 
respetivo capítulo da especialidade, incluindo 
transporte dos resíduos a vazadouro à 
responsabilidade do Empreiteiro, conforme de 
Plano de Gesão de Resíduos da Construção e 
Demolição, e Plano de Demolição em Fase de 
Obra.                                                                                      
Aterros e/ou movimentação de terras em zonas 
afetas previamente a demolições, 
implementação de estruturas e infraestruturas, 
ou necessárias a completar em zonas de 
alterações de topografia, incluindo reutilzação de 
solos e detritos de obra, ou provenientes de 
fonte externa, se eventualmente necessário. 

m3 54,70     
            
2 DEMOLIÇÕES         
2.1 Execução de demolições de paredes exteriores, 

nas diversas habitações, conforme projeto de 
arquitetura, nos seguintes lotes: 

        
2.1.2 Lotes E m2 43,12     
            
2.2 Execução de demolições de paredes interiores, 

nas diversas habitações, conforme projeto de 
arquitetura, nos seguintes lotes: 

        
2.2.1 Lotes E m2 86,50     
2.2.2 Lotes I m2 360,00     
            
2.3 Execução de remoção de revestimentos em 

reboco e cerâmicos de paredes interiores das 
instalações sanitárias e cozinhas, nas diversas 
habitações, nos seguintes lotes: 

        
2.3.1 Lotes E m2 56,00     
2.3.2 Lotes I m2 236,00     
            
2.4 Execução de remoção de revestimentos de 

madeira em pavimentos interiores, nas diversas 
habitações, nos seguintes lotes: 

        
2.4.1 Lotes D m2 86,40     
2.4.2 Lotes E m2 120,60     
2.4.3 Lotes F m2 193,32     
2.4.4 Lotes I m2 192,24     
            



2.5 Execução de desmonte e remoção de vão 
exteriores nas diversas habitações, nos 
seguintes lotes: 

        
2.5.1 Lotes D un 12,00     
2.5.2 Lotes E un 28,00     
2.5.3 Lotes F un 36,00     
2.5.4 Lotes I un 58,00     
            
2.6 Execução de desmonte e remoção de vão 

interiores nas diversas habitações, nos seguintes 
lotes: 

        
2.6.1 Lotes D un 10,00     
2.6.2 Lotes E un 18,00     
2.6.3 Lotes F un 18,00     
2.6.4 Lotes I un 20,00     
            
2.7 Execução de desmonte e remoção de moveis de 

cozinha nas diversas habitações, nos seguintes 
lotes: 

        
2.7.1 Lotes D un 2,00     
2.7.2 Lotes E un 4,00     
2.7.3 Lotes F un 6,00     
2.7.4 Lotes I un 8,00     
            
2.8 Execução de desmonte e remoção de louças 

sanitárias nas diversas habitações, nos 
seguintes lotes: 

        
2.8.1 Lotes D un 8,00     
2.8.2 Lotes E un 16,00     
2.8.3 Lotes F un 24,00     
2.8.4 Lotes I un 32,00     
            
2.9 Remoção de chapas de fibrocimento contendo 

amianto em diversos telheiros em locais 
dispersos, incluindo os seguintes trabalhos: 
- Elaboração do processo de remoção segundo o 
Decreto-Lei n.º 266/2007, com entrega e 
aprovação junto do ACT local; 
- Implementação das medidas de higiene e 
segurança; 
- Instalação da cabine de descontaminação e 
todos os equipamentos que se considerem 
necessários; 
- Meios de elevação para a retirada das chapas; 
- Medição das fibras de amianto presentes no ar; 
- Carga e transporte dos residuos a aterro 
autorizado; 
- Entrega de relatório de execução dos trabalhos. 
Trabalho a executar nos seguintes lotes: 

        
2.9.1 Lote D1 m2 3,00     
2.9.2 Lotes E3 m2 10,34     
2.9.3 Lotes E4 m2 18,00     
2.9.4 Lotes I m2 4,00     
            
  
 
 
 
 
 

  

        



3 PAVIMENTOS E PAREDES         
            
3.1 Execução de revestimentos em reboco de 

paredes interiores das instalações sanitárias e 
cozinhas, nas diversas habitações, nos 
seguintes lotes:         

3.1.1 Lotes E m2 56,00     
3.1.2 Lotes I m2 236,00     
            
4 CANTARIAS         
4.1 Lotes I m2 0,65     
5 RAMPA         
5.1 Execução de rampa para acesso a pessoas de 

mobilidade reduzina nos Lotes I, conforme 
representado nas peças desenhadas, constituído 
por lancil em betão pré-fabricado nas 
estremidades e camada de betão vertido, 
vibrado, e afagado no local, incluíndo juntas de 
esquartelamento e todos os trabalhos acessórios 
necessários. 

vg 1,00     
            
6 SISTEMA DE CHAMADA         
6.1 Fornecimento instalação de sistema de chamada 

audio do modelo GOLMAR ou equivalente, 
incluindo abertura e tapamento de roços e todos 
os trabalhos necessários, nos segintes Lotes: 

       
6.1.1 Lotes I un 2,00     

TOTAL   
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