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Clausula 1.?
Objeto

I. O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a EPAL
- Empresa Portuguesa das Aguas Livres, S.A. (EPAL) na sequéncia do procedimento pré-
contratual que tem por objeto principal a aquisicao de servigos designada por ENG21095 -
‘“Reservatorio Penha de Franca - Avaliacio estrutural e Levantamento
geomeétrico’’, nos termos melhor definidos no presente documento e seus anexos.

2. Os servigos a prestar encontram-se definidos no presente documento e respetivos Anexos
| a 3, a realizar no Reservatoério da Penha de Franga, sito na Rua Marques da Silva, em Lisboa,
propriedade da EPAL, resumindo-se nos seguintes termos:

a) Levantamento geométrico e topogrifico do Recinto e da sua envolvente, incluindo a
elaboracao de um modelo 3D do levantamento da infraestrutura e da sua envolvente em
formato Industry Foundation Classes (ifc);

b) Identificagdo do sistema construtivo e estrutural dos elementos de betio armado do
reservatorio, incluindo a elaboragao de plantas e cortes estruturais em formato digital;

c) Inspegio dos elementos estruturais de betdo armado para dete¢do de danos estruturais
e diagnostico do estado de conservagao, incluindo avaliagao das causas que poderao estar
na sua origem;

d) Ensaios in-situ ndo destrutivos para a caracterizagio dos elementos estruturais de betdo
armado;

e) Ensaios in-situ para a caracterizagao dos elementos estruturais de betao armado;

f)  Relatério Técnico de Inspecio e Diagndstico com as pegas escritas e desenhadas que se

revelem necessarias a boa compreensao do estado de conservacgao da infraestrutura.

Clausula 2.?
Contrato
I. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O Contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos e seus anexos;

d) A proposta adjudicada;
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Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do Contrato e

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

A identificacao do gestor do contrato, nos termos do art.° 290.°-A do CCP, constara do

contrato a celebrar.

Clausula 3.2

Prazo contratual

O Contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua

celebragao, sem prejuizo das obrigagSes acessorias que devam perdurar para além da cessagao

do Contrato.

Clausula 4.2

Obrigacoes do Cocontratante/Prestador de servicos

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacao aplicavel e no caderno de

encargos e respetivos anexos, constituem obrigagoes principais do Cocontratante as

seguintes:

a) Executar os servigos objeto do Contrato de acordo com os Anexos | a 3 do caderno
de encargos;

b) Cumprir as condigoes fixadas para a execu¢iao dos servicos com absoluto respeito pela
legislacao em vigor;

c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Contraente Publica ou quem for designada para o efeito
por esta;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

e) Participar em reunioes e/ou visitas de trabalho convocadas pela Contraente Publica;

f) Proceder a entrega dos trabalhos tal como descritos no presente procedimento e de
acordo com os prazos estabelecidos;

g) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Contraente Publica ou por quem for

designada para o efeito por esta;
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h) Apresentar a Contraente Publica, no final da execugao contratual, um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos durante a execugao;

i)  Cumprir e fazer cumprir, junto de todo o seu pessoal afeto a execugao contratual, as
disposicoes constantes da Politica de Gestao, na parte aplicivel, do Guia para
Fornecedores e do Codigo de Boas Praticas de Higiene no Sistema de Abastecimento da
EPAL, em vigor na EPAL, que se encontram em atualizagao permanente e disponiveis para

consulta em https://www.epal.pt/EPAL/menu/fornecedores.

2. A titulo acessério, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.7
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do Contrato

I. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
Contrato, a Contraente Publica procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos
reinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nos Anexos | a 3 ao
caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve prestar a Contraente
Publica toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a andlise a que se refere o n.° | nao comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nos Anexos | a 3 ao caderno de
encargos, a Contraente Publica deve informar, por escrito, o Cocontratante.

4. No caso previsto no numero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as alteracoes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apos a realizagao das alteragoes e complementos necessarios, a Contraente Publica procede
a nova analise, nos termos do n.° |.

6. Caso a analise a que se refere o n.° | comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Cocontratante com as exigéncias legais, e neles nio sejam detetadas quaisquer discrepancias
com as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos nos Anexos | a 3 ao
caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do termo

da analise, declaragao de aceitagao pela Contraente Publica.
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7. A emissao da declaragao a que se refere o nimero anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes ou requisitos

técnicos previstos nos Anexos | a 3 ao caderno de encargos.

Clausula 6.7
Transferéncia da propriedade
Com a declaragio de aceitagdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Contraente
Publica, incluindo os direitos de autor sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos

servigos a prestar.

Clausula 7.7
Conformidade e garantia técnica
O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptacoes e no que se refere aos elementos
entregues a Contraente Publica em execugiao do Contrato, as exigéncias legais, obrigacbes do
Cocontratante e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 8.7
Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do Contrato.

2. O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a
execucao do Contrato.

3. O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e
qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes ou
obtidas na execugao do Contrato e que a Contraente Publica Ihe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a extingao
das obrigagoes decorrentes do Contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.

Clausula 9.2

Tratamento de dados pessoais
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No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do Contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral
e adequada prossecucao dos fins constantes do Contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instrugoes da Contraente Publica, nos termos da legislagao
aplicavel a protecao de dados pessoais.

2. O Cocontratante nao pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do Contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes da Contraente Publica no que diz

respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados

pessoais.

4. O Cocontratante deve proceder a implementacao de medidas de seguranga de tratamento de

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra

destruicao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragoes, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagao desta.

6. As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranc¢a adequado
em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger
e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas
singulares.

7. O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagoes impostas pelo
caderno de encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigacoes legais de
confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagdes aqui
previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

8. Mediante solicitagao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de 15
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

9. O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Publica quaisquer reclamagoes ou

questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.
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O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de qualquer
monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de que
seja objeto.
Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destrui¢ao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteragao, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraente Publica,
por escrito, disponibilizando-lhe uma descricao da violagio de dados ocorrida, informando-a
das categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da
violagao, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente
solicitar.

Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante,

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para a

Contraente Publica:

a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagao ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos
dessa violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c) Documentar todas as circunstancias referentes a violagido para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Plblica por todos os prejuizos em que

venha a incorrer em virtude da utilizacao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente

por indemnizagbes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou
processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que
tenha de pagar.

O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante

e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugao

do Contrato com justa causa pela Contraente Publica, podendo implicar o dever de

indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

Clausula 10.?
Conservacio de dados pessoais
O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos

deixarem de ser necessarios para a execugao do Contrato, e sempre em prazo nao superior
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a | (um) ano apés a cessagao do Contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e
de acordo com as instrugoes dadas pela Contraente Publica.

2. Dependendo da opgao da Contraente Publica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos
os dados pessoais, depois de concluida a execugao do Contrato, apagando as copias existentes,

a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

Clausula 11.7
Transferéncia de dados pessoais
O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacao prévia e escrita da Contraente Publica,
exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso,

a Contraente Publica antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 12.2
Dever de cooperacao
O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa do
Grupo AdP (Aguas de Portugal), mediante solicitacio, designadamente nas seguintes situagdes:
a) Quando um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacoes
nos termos da legislagio aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo
Cocontratante em representagao da Contraente Publica;
b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliacao, inquérito, notificacado ou investigacao da Comissao Nacional de Protecao de

Dados ou entidade administrativa com atribuigoes e competéncias legais equiparaveis.

Clausula 13.7
Preco base e preco contratual

I. Pela prestagao dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do caderno de encargos, a Contraente Publica pagara ao Cocontratante
o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, o qual nao pode exceder o prego total de € 20.000,00 (vinte mil euros)
(preco base).

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, incluindo despesas
de alojamento, alimentagao, deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao, transporte,

armazenamento e manuten¢ao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
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da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 14.7
Condicoes de pagamento

. A quantia devida pela Contraente Publica, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no

prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela mesma das respetivas faturas, as quais s6 podem

ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva.
2. Para efeitos do nimero anterior, a obrigagio considera-se vencida com a emissao da
declaragao de aceitagao pela Contraente Publica, nos termos da clausula 5.%
Em caso de discordancia por parte da Contraente Publica quanto aos valores indicados nas
faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de
nova fatura corrigida.
A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Publica nao vence juros de
mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no
entanto, a Contraente Publica proceder ao pagamento da importancia nao contestada.
Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.os | a 3, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.
No caso de suspensio da execugao do Contrato e independentemente da causa da suspensao,

os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual periodo.

Clausula 15.7
Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdo do Contrato
. A execugao do Contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do Contrato
designado pela Contraente Publica, o qual sera identificado no Contrato.
No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execugao do Contrato pelo Cocontratante.

Clausula 16.7
Cessdo da posicdo contratual e subcontratacdo do Cocontratante
. Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execugio do

Contrato, mediante autoriza¢ao da Contraente publica.
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2. Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do
artigo 318.° do Codigo dos Contratos Publicos.

3. A Contraente Publica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30
(trinta) dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, a mesma nao se
pronunciar expressamente.

4. A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao da Contraente Publica, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Sanc¢oes contratuais

I. Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do Contrato, a Contraente Publica pode exigir
do Cocontratante o pagamento de sangdes contratuais, de montante a fixar em fun¢ao da
gravidade do incumprimento.

2. A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do objeto
do Contrato, até 10% do prego contratual;

b) Pela entrega de elementos referentes aos trabalhos a realizar no ambito do contrato sem
cumprimento do estipulado no presente caderno de encargos, incluindo seus anexos e/ou
sem introduzir as alteragoes sugeridas pela Contraente Publica, sem que para tal seja
apresentada a devida justificagao, até 10% do prego contratualizado para cada projeto.

3. O valor acumulado das sangoes contratuais nao pode exceder o limite maximo de 20% (vinte
por cento) do preco contratual.

4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% (vinte por cento) e a Contraente Publica decida
nao proceder a resolugao do Contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

5. A Contraente Publica pode descontar o valor das sangoes contratuais devidas nos termos da
presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

6. As sangOes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que a Contraente Publica

exija uma indemnizacao pelo dano excedente.
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Clausula 18.*
Forca maior

I. Nao podem ser impostas san¢oes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢a maior.

2. Para efeitos do Contrato, s6 sao consideradas de for¢a maior as circunstancias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do Contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c¢) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do Contrato; e

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

3. Nao constituem forca maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Cocontratante,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria, ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagbes do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nio devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte,
logo apds a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o
cumprimento das obrigagoes contratuais.

5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigacoes
contratuais fundada em forgca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a
Contraente Publica a resolver o Contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, nao tendo o Adjudicatario direito a qualquer indemnizagao.
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Clausula 19.2
Resolucdao do Contrato por parte da Contraente Publica
. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Contraente Publica pode
resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.

2. A Contraente Publica pode resolver o Contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servigos objeto do Contrato superior a 30 dias
ou declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestagao
excedera esse prazo.

O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao enviada

ao Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos

termos previstos no caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado
pela Contraente Publica.

Em caso de resolugao do Contrato por incumprimento do Cocontratante pode ser-lhe exigida

uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego contratual.

. Ao valor da pena referida no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo

Cocontratante ao abrigo da clausula 17.7 relativamente aos servigos objeto do Contrato cujo

incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatoria.

O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao obstando

a que a Contraente Publica exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

Clausula 20.?
Resolucdo do contrato por parte do Cocontratante
O Cocontratante pode resolver o Contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do
Codigo dos Contratos Publicos.
Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos Contratos
Publicos, o direito de resolucao é exercido por via judicial.
. A resolucio do Contrato niao determina a repeticao das prestagOes ja realizadas pelo

Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do Contrato.

Clausula 21.7
Execucao da caucao
. A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do Contrato,

nos termos previstos no convite, pode ser executada pela Contraente Plblica sem necessidade
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de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagao de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo Cocontratante das obrigagoes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de san¢oes contratuais, ou para quaisquer outros
efeitos resultantes do Contrato ou da lei.

. A resolugao do Contrato pela Contraente Publica nao impede a execugao da caugao nos
termos da lei ou do Contrato.

. Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execugao parcial ou total da caugao constitui o
Cocontratante na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes da
execucao, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagao da Contraente Plblica para esse

efeito.

Clausula 22.*
Seguros

E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos
inerentes a atividade objeto do Contrato a celebrar impostos pela legislacio em vigor,
designadamente:
a) Acidente de trabalho da equipa técnica afeta a execugao do Contrato;
b) Responsabilidade civil.
. A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante

presta-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Clausula 23.2
Deveres de informacio

Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do
Contrato, de acordo com boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de |5 (quinze) dias apo6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢ao do Contrato.
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Clausula 24.*
Comunicac¢oes
I. Salvo quando o contrario resulte do Contrato, quaisquer comunicagoes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas ao Contrato devem ser efetuadas através de carta registada
com aviso de recegao, para a morada indicada no Contrato ou, em alternativa, por correio
eletronico, para os seguintes contactos:
a) Contactos do Contraente Publico: serao indicados no Contrato;
b) Contactos do Cocontratante: serao indicados no Contrato.
2. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.
3. Qualquer comunicacao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante

do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 25.7
Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com renlncia expressa a qualquer outro.

Clausula 26.7
Direito aplicavel e natureza do Contrato

O Contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 27.7
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

ANEXOS:
ANEXO | - Conteudo e organizagao da aquisicao de servigos
ANEXO 2 - Especificagoes técnicas da execugao dos estudos e trabalhos

ANEXO 3 — Peca desenhada — Limite da intervencao
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ANEXO |
CONTEUDO E ORGANIZACAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

I. Trabalhos de levantamento e elaboraciao de modelo geométrico:
I. Levantamento geométrico e topografico do Recinto da Penha de Franca e da sua Envolvente,
incluindo a elabora¢ao de um modelo 3D (minimo LOD?200') e registos 2D do levantamento
da infraestrutura e da sua envolvente (conforme planta Anexo 3):

a. Estabelecimento do referencial de apoio e ligagao a rede Geodésica Nacional (sistema
de georreferéncia ETRS89);

b. Levantamento tridimensional, por sistema de fotogrametria ou Laser Scan Terrestre
do exterior do Recinto da Penha de Franga e da sua envolvente e do interior do
Reservatorio.

2. Processamento e edicao:

a. Registo das nuvens de pontos colorida no sistema de coordenadas;

b. Limpeza da nuvem de pontos de todos os objetos moveis e “lixo” criado durante o
processo de varrimento Laser;

c. Processamento dos dados, exportagao da nuvem de pontos e sua integracdo com os
dados TLS;

d. O modelo fotogramétrico e/ou a nuvem de pontos levantada, modelo Laser Scanner
e respetivo relatério de verificagdo e controlo devem ser entregues a EPAL,
garantindo as condigdes necessarias a correta leitura dos ficheiros;

e. Producio de ficheiros para entrega nos seguintes formatos:

i. Industry Foundation Classes (ifc);
ii. Ficheiro no formato nativo.
3. Deverao ser ainda apresentadas as seguintes pegas desenhadas para detalhe e caraterizagao
geomeétrica:

a. Planta de implantagiao da envolvente, com delimitagao do limite do Recinto da Penha
de Franca - resolucao minima em escala 1:200;

b. Levantamento topografico do Recinto da Penha de Franga — resolugao minima em
escala 1:200;

c. Plantas, cortes e alcados — resolucao minima em escala 1:100;

d. Formato de entrega de editaveis/nao editaveis: dwg/dwf e pdf, respetivamente;

! Level of development (LOD).
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e. Outros elementos que se considerem necessarios para o correto entendimento da

infraestrutura.
Trabalhos de avaliacao estrutural e ensaios:
Identificacao do sistema construtivo e estrutural dos elementos de betio armado do
Reservatorio, pretendendo-se uma analise dos elementos histéricos eventualmente existentes
relativos a construgao do edificio e a intervengbes posteriores.
Inspecao visual dos elementos estruturais de betao armado para detegao de danos estruturais
e diagnostico do estado de conservagao, incluindo avaliagao das causas que poderao estar na
sua origem.
Elaboracao de plantas estruturais com uma resolu¢ao minima em escala 1:100 em formato
digital (AutoCAD® 2D - versao 2016 ou superior) do reservatorio, englobando cortes
estruturais e pormenores.
Elaboragao de ensaios in-situ nao destrutivos para a caracterizagao dos elementos estruturais
de betao armado, nomeadamente:

a. Esclerometro de Schmidt, para a avaliagio das caracteristicas mecanicas do betio,
com avaliagao do tipo de betio em diferentes zonas e caracterizagao da sua
homogeneidade superficial;

b. Equipamento de detegao de armaduras e recobrimentos do betio, para avaliagao dos

diametros dos varoes (Pacometro/Ferroscan).

5. Ensaios in-situ para a caracterizagao dos elementos estruturais de betao armado, devendo ser

garantida a incidéncia destes ensaios, de modo a salvaguardar a integridade da estrutura. Os
ensaios a realizar sao os seguintes:

c. Ensaios a compressao em 3 carotes de betao extraidas dos elementos estruturais de
betdo armado. Estes ensaios deverao servir para complementar as informagoes
recolhidas nos ensaios nao destrutivos, considerando-se o conteudo da norma NP
EN 13791 de 2008. Os ensaios deverao ser realizados em laboratério certificado;

d. Ensaios a tragdo em armaduras de elementos de betao armado para avaliagao da
resisténcia do aco. Considera-se a extracio e o ensaio de 3 amostras de armadura.
Os ensaios deverao ser realizados em laboratério certificado;

e. Abertura de janelas de sondagem em elementos estruturais, para confrontagao e
validagdo de resultados obtidos nas sondagens nao destrutivas, nhomeadamente
espessuras de recobrimento e dimensoes de varoes;

f. Ensaios de avaliagdo da profundidade de carbonatacdo com recurso ao indicador
quimico de fenolftaleina (6 pontos de ensaio);

g. Ensaios de avaliagao do teor de cloretos (6 pontos de ensaio).
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Ill.  Relatorio final:
|. Elaboragao de Relatorio Técnico de Inspecao e Diagnodstico, com as pegas escritas e
desenhadas que se revelem necessarias a2 boa compreensao da descrigao/caraterizacao da
estrutura, com o parecer da equipa responsavel relativamente ao estado de conservagao do

reservatério e ao nivel global de intervencao estrutural necessaria.
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ANEXO 2
ESPECIFICACOES TECNICAS DA EXECUCAO DOS ESTUDOS E TRABALHOS

I. O prestador de servicos devera afetar a execugao do contrato uma equipa técnica
especialista, nos termos da proposta adjudicada, de reconhecido mérito técnico-cientifico
nacional/internacional.

2. A EPAL nomeara uma equipa para acompanhar os trabalhos previstos n.® 2 da clausula 1.
do caderno de encargos.

3. Os equipamentos que venham a ser utilizados pelo adjudicatario no ambito da presente
prestacao de servigos deverao estar devidamente calibrados e os respetivos boletins de
calibragao fornecidos a EPAL, para verificagao dessa conformidade, por entidade
competente, a seu pedido.

4. O prestador de servigos deve elaborar relatorios onde identificam os ensaios realizados,
dos quais deverao constar designadamente as seguintes informagoes: metodologia
utilizada, a localizagao dos ensaios e sua identificacdo, as técnicas de ensaio utilizadas, os
resultados obtidos e a respetiva analise e as conclusoes tiradas.

5. Os relatérios deverao ser elaborados pela equipa técnica, devidamente assinados pelos
seus autores no dominio a que se referem, e serao submetidos a aprovagao da equipa
nomeada pela EPAL para acompanhar os trabalhos.

6. Constitui encargo do prestador de servicos, salvo estipulagao em contrario do caderno
de encargos, o fornecimento e utilizagao das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
andaimes e todo o material indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

7. O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos
de seguranca aplicaveis.

8. Executar todas e quaisquer limpezas e reparagoes necessarias e em condigoes de imediata
ocupacao, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a reposicao das

condigoes iniciais da infraestrutura.
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ANEXO 3
PECA DESENHADA - LIMITE DA INTERVENCAO

De acordo com planta que se apresenta em anexo
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