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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1.0 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Fornecimento e montagem de estaleiro, equipado com todas as instalagdes indispensaveis ao funcionamento da obra, onde sejam cumpridas as normas de saude e [ UN 1
seguranca no trabalho, em vigor, incluindo instalacao para o Dono da Obra, proteccéo dos passeios e arruamentos existentes, vedacao e paineis indicativos, remocao de
infraestruturas existentes, reposi¢éo provisoria e/ou definitiva de servigos afectados, demolig6es, limpeza e desmatacgao, reparacdo de zonas afectadas pelos trabalhos,
transporte de sobrantes a vazadouro publico fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Seguranca, ensaios especificados e regulamentares,
seguros, desmontagem e remocéo apos conclusdo dos trabalhos, de acordo com o Caderno de Encargos.
2 1.2 Trabalhos de piquetagem da obra e implantagdo topogréafica, necessarios para a sua correcta execucdo, incluindo levantamento topogréafico (sempre que solicitado), | UN 1
verificagdo e correcgao, todos os trabalhos e materiais necessarios.
2.0 Movimento de Terras e demoli¢cbes
3 2.1 Escavagdo em qualguer tipo de terrenos constituidos por solos compactos e/ou macigos rochosos incluindo outras préexistencias, incluindo acomodacao das terras | UN 1
escavadas, reposigdo em aterros e/ou preenchimento taludes escavacéo e compactagdo onde necessario, remocao e transporte a centro de recolha certificado dos
materiais sobrantes, todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessérios de acordo com as pecas desenhadas e o especificado nas condig6es técnicas.
4 2.2 Desmantelamento, derrube, desmonte ou demolicdo de construgées e outros elementos a indicar existentes no local incluindo a sua remocédo a centro de recolha | UN 1
certificado , todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessérios de acordo com as pegas desenhadas e o especificado nas condi¢des técnicas.
3.0 Fundac8es Especiais
3.1 Fornecimento e execucdo de microestacas com recurso a maquina de perfuracéo rotativa com cabeca adiamantada, incluindo perfis metalicos com tubo de injeccéo acoplado,
limpeza criteriosa do furo, calda de injec¢do, armadura vardo Gewi Pile Plus @43mm com sistema de proteccdo a corroséo duplo, cabegas de ancoragem na ligagdo com a fundagéo
para as cargas de trabalho especificadas, controle de qualidade, todos os materiais, mdo de obra, acessorios e equipamentos necessarios a sua execucdo, de acordo com 0s
desenhos do projecto e o especificado nas Condi¢6es Técnicas.
5 3.11 Microestaca de ensaio prévio incluindo ensaios de carga, fornecimento e instalagdo do equipamento de instrumentacgdo, fornecimento e execucédo da estrutura de [ UN 1
reaccgdo e desmobilizagéo e desmonte final.
6 [3.1.2 Microestacas ml 156
4.0 Betéo Armado
4.1 Fornecimento e colocacao de betdo armado de classe de resistencia C30/37 (classe ambiental XC4), composicdo e caracteristicas correspondentes a um betdo impermeavel
(penetragcdo maxima e média de 50 e 20mm no ensaio ISO7031), incluindo armaduras de aco A500NR, fornecimento, colocagédo e desmontagem de cofragens do tipo peca a peca
adaptavel a estereoctomia pretendida e constante do projecto de arquitectura, perfis Water-Stop quando necessarios, aditivos, bombagens e equipamento e todos os acessoérios e
materiais de acordo com o especificado nos desenhos de pormenor e nas Condi¢des Técnicas.
7 41.1 no pilar UN 21
8 4.1.2 na laje incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios para regularizacao da sua superficie. UN 57,4
9 4.1.3 na plataforma de acesso UN 6,7
10 |4.14 na guarda UN 4,58
5.0 Cimbre de apoio da cofragem da laje
11 |51 Fornecimento e montagem de cimbre metéalico de apoio a cofragem da laje incluindo prévio dimensionamento e detalhamento para aprovagao, incluindo todos os | UN 1
elementos necessarios nomeadamente elementos de fundagdo adicionais, todas as fases intermédias de validacdo e alteragédo até a aprovacgéo final, fornecimento e
instalacdo de sistema de monitorizac@o dos deslocamentos, desmontagem e retirada de todos os elementos nos prazos estipuados, todos os trabalhos, equipamentos e
materiais acessorios.
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6.0 Diversos
12 6.1 Fornecimento e aplicagdo de impregnante inibidor de corrosdo a base de silano organofuncional, do tipo Masterprotect 8000CI da Basf, em toda a superficie do betdo | m2 432
aparente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessérios de acordo com as pegas desenhadas, indicagdes do fabricante e as especificagées técnicas.
13 (6.2 Fornecimento e execugdo de enchimento em Geofoam EPS200 aplicado no interior do pilar incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais acessorios | m3 16,2
necessarios para a sua correcta execucdo conforme o projecto, indicacdes do fabricante e as especifica¢des técnicas.
14 16.3 Fornecimento e colocacdo de pavimento em vidro laminado de seguranca reforcada para uma carga de 500kg/m2 com superficie antiderrapante tipo SGG STADIP F [ UN 2

3832, incluindo todos os elementos e condicdes de montagem requeridas para a aplicacao pretendida de acordo com as indicagdes do fabricante, nomeadamente perfis
e juntas de apoio com dureza adequada e durabilidade muito alta para ambiente exterior.

15 (6.4 Fornecimento e montagem de guarda metdlicas em ago inox AISI316 com um comprimento aproximado a 6.80metros, constituidas por vardo e prumos em varges | UN 2
maci¢os e e preenchimento interior com rede metdlica flexivel incluindo apoios, olhais, cabos de corda, terminais, esticadores e todos 0s acessorios necessarios ao seu
correcto funcionamento de acordo com os desenhos de pormenor constantes do projecto de arquitectura e de estruturas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
materiais acessorios.
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