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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo vedação do perimetro da obra, parque de máquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitários

e fiscalização. Sinalização e segurança na obra e limpeza final da obra.
vg 1

 2 Reconstrução do Muro de Suporte de Terras em Pedra na Fonte dos Amores
2 2.1 Remoção dos produtos provenientes da derrocada com arrumo das pedras para posterior reutilização na execução do muro, incluindo cargas, transporte, descarga e

todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.
vg 1

3 2.2 Construção de muro em betão ciclópico e pedra argamassada com largura de 0.70m, altura de 4.00m, numa extensão de 10.00m, incluindo movimentação de terras,
fundação em betão com 0.70m de largura e 1.50m de profundidade na extensão do muro, bombagem, cofragem, escoramento, descofragem e todos os trabalhos e
meios necessários à sua correta execução.

m3 40

4 2.3 Fornecimento e execução de bueiros em tubo de diametro 50mm, afastados de dois em dois metros quer no comprimento quer na altura, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua correta execução.

vg 1

5 2.4 Fornecimento e enchimento de tout-venant encostadas ao muro de suporte, incluindo cargas, descarga, compactação e todos os trabalhos e meios corretos à sua
execução.

m3 25

6 2.5 Retirada e recolocação da guarda em madeira existente e possivel colocação de peças novas iguais às existente, incluindo carga, armazenamento, descarga, fixações e
todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

ml 10

7 2.6 Fornecimento e execução de reforço de fundação de poste da EDP em betão ciclópico, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução. vg 1
8 2.7 Desentupimento e reparação se necessário da boca de aqueduto existente que se encontra debaixo da derrocada, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à

sua correta execução.
vg 1

 3 Reconstrução do muro de suporte da estrada junto ao Restaurante Lago Verde
9 3.1 Remoção de pedras e entulhos provenientes da derrocada, incluindo carga, transporte a vazadouro, descarga e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta

exceução.
vg 1

10 3.2 Fornecimento e execução de muro em betão ciclópico, incluindo escavação para fundação, cofragem, vibração, descofragem, escoramento e todos os trabalhos e meios
necessários à sua correcta execução.

m3 57

11 3.3 Fornecimento e execução de dreno em tubo 125mm de diâmetro, envolvido em manta geotêxtil e brita, inlcuindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta
execução.

ml 12

12 3.4 Fornecimento e execução de boeiros em tubo de 50mm de diâmetro, distanciados de 2.00m em 2.00m, em comprimento e altura, incluindo todos os trabalhos e meios
necessários à sua correcta execução.

UN 12

13 3.5 Execução de aterro em camadas de 0,20m depois de compactadas, com terras de empréstimo, para enchimento da faixa de rodagem e encontro do muro, incluindo
carga, transporte, descarga, compactação, rega e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m3 144

14 3.6 Fornecimento e execução de pavimento de faixa de rodagem em betuminoso com 0.06m de espessura, incluindo retirada do existente, fundação em tout-venant com
0.20m de espessura após compactação, rega do tout-venant, rega de impregenação e todos os trabalhos e meios necessários à sua correcta execução.

m2 80

15 3.7 Fornecimento e assentamento de lancil de beira em betão, incluindo argamassa de assentamento, carga, descarga e todos os trabalhos necessários à sua correta
execução.

ml 12

 4 Recosntrução de muro de suporte de terras no CM1139 - COVAIS
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16 4.1 Remoção das pedras e terras provenientes da derrocada de muro e depósito das pedras no local da obra para aproveitamento e colocação na construção do novo muro,
incluindo desmontagem e montagem de raides de proteção existentes (se necessário), meios mecanicos para a remoção, carga, transporte, descarga e todos os meios
necessários à sua correta execução.

m3 =8*0,6*4

17 4.2 Construção de muro dem betão ciclópico C20/25, com aproveitamento da pedra existente no local, incluindo fornecimento e colocação de pedra para o restante muro,
fundação com 1.00m de profundidade, cofragem, descofragem, escoramento, tubos para boeiros com diam. 75mm e todos os trabalhos e meios necessários à sua
correta execução.

m3 =44

18 4.3 Execução de aterro em camadas de 0.20m após recalque, com terras provenientes da derrocada e de empréstimo se necessário, até à cota do cimo do muro, incluindo
todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.

m3 48

19 4.4 Execução de selagem de juntas empregando mastique betuminoso, incluindo todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução. ml 60
20 4.5 Execução de refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia no restante muro existente, incluindo limpeza de juntas e todos os trabalhos necessários à

correta execução.
vg 1
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