Municipio de Pedrégédo Grande

Procedimento 13/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo vedacéo do perimetro da obra, parque de maquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitarios vg 1
e fiscalizacdo. Sinalizacé@o e seguranca na obra e limpeza final da obra.
2 Reconstrugédo do Muro de Suporte de Terras em Pedra na Fonte dos Amores
2 2.1 Remocédo dos produtos provenientes da derrocada com arrumo das pedras para posterior reutilizagdo na execu¢do do muro, incluindo cargas, transporte, descarga e | vg 1
todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao.
3 2.2 Construgdo de muro em betéo ciclépico e pedra argamassada com largura de 0.70m, altura de 4.00m, numa extensdo de 10.00m, incluindo movimentacéo de terras, | m3 40
fundagdo em betdo com 0.70m de largura e 1.50m de profundidade na extensdo do muro, bombagem, cofragem, escoramento, descofragem e todos os trabalhos e
meios necessarios a sua correta execugao.
4 (23 Fornecimento e execucgdo de bueiros em tubo de diametro 50mm, afastados de dois em dois metros quer no comprimento quer na altura, incluindo todos os trabalhos | vg 1
necessarios a sua correta execucao.
5 2.4 Fornecimento e enchimento de tout-venant encostadas ao muro de suporte, incluindo cargas, descarga, compactacédo e todos os trabalhos e meios corretos a sua|m3 25
execucao.
6 25 Retirada e recolocagdo da guarda em madeira existente e possivel colocagdo de pegas novas iguais as existente, incluindo carga, armazenamento, descarga, fixacoes e [ ml 10
todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao.
7 2.6 Fornecimento e execucgéo de refor¢o de fundacéo de poste da EDP em betéo ciclopico, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao. vg 1
8 2.7 Desentupimento e reparagao se necessario da boca de aqueduto existente que se encontra debaixo da derrocada, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a | vg 1
sua correta execucao.
3 Reconstru¢do do muro de suporte da estrada junto ao Restaurante Lago Verde
9 3.1 Remocéo de pedras e entulhos provenientes da derrocada, incluindo carga, transporte a vazadouro, descarga e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta | vg 1
exceucao.
10 (3.2 Fornecimento e execucdo de muro em betéo cicl6pico, incluindo escavacéo para fundagéo, cofragem, vibracao, descofragem, escoramento e todos os trabalhos e meios | m3 57
necessarios a sua correcta execugao.
11 |33 Fornecimento e execucao de dreno em tubo 125mm de diametro, envolvido em manta geotéxtil e brita, inlcuindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta [ ml 12
execucao.
12 (3.4 Fornecimento e execugéo de boeiros em tubo de 50mm de didmetro, distanciados de 2.00m em 2.00m, em comprimento e altura, incluindo todos os trabalhos e meios | UN 12
necessarios a sua correcta execucao.
13 (3.5 Execucdo de aterro em camadas de 0,20m depois de compactadas, com terras de empréstimo, para enchimento da faixa de rodagem e encontro do muro, incluindo | m3 144
carga, transporte, descarga, compactacao, rega e todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao.
14 (3.6 Fornecimento e execugéo de pavimento de faixa de rodagem em betuminoso com 0.06m de espessura, incluindo retirada do existente, fundagdo em tout-venant com [ m2 80
0.20m de espessura apds compactagao, rega do tout-venant, rega de impregenagao e todos os trabalhos e meios necessarios & sua correcta execugao.
15 |3.7 Fornecimento e assentamento de lancil de beira em betéo, incluindo argamassa de assentamento, carga, descarga e todos os trabalhos necessarios a sua correta [ ml 12
execucao.
4 Recosntrucdo de muro de suporte de terras no CM1139 - COVAIS
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16 |4.1 Remocéo das pedras e terras provenientes da derrocada de muro e depdsito das pedras no local da obra para aproveitamento e colocagéo na construgdo do novo muro, | m3 =8+%0,6*4
incluindo desmontagem e montagem de raides de protecédo existentes (se necessario), meios mecanicos para a remogao, carga, transporte, descarga e todos os meios
necessarios a sua correta execucao.

17 (4.2 Construgdo de muro dem betdo ciclopico C20/25, com aproveitamento da pedra existente no local, incluindo fornecimento e colocagao de pedra para o restante muro, [ m3 =44
fundag&o com 1.00m de profundidade, cofragem, descofragem, escoramento, tubos para boeiros com diam. 75mm e todos os trabalhos e meios necessarios a sua
correta execugao.

18 |43 Execucéo de aterro em camadas de 0.20m apds recalque, com terras provenientes da derrocada e de empréstimo se necessario, até a cota do cimo do muro, incluindo | m3 48
todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execucao.

19 (4.4 Execucédo de selagem de juntas empregando mastique betuminoso, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta execugao. ml 60

20 |45 Execucéo de refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia no restante muro existente, incluindo limpeza de juntas e todos os trabalhos necessarios a | vg 1

correta execucao.
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