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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de consulta prévia que tem por
objeto a realizacdao da “Empreitada para substituicdo de equipamentos de ar condicionado em
edificios nos Campi de Gambelas e da Penha”, de acordo com as condicdes estabelecidas e

constantes deste Caderno de Encargos e respetivos Anexos que o integram.

2. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 453310000-6 Instalacdes de

Aquecimento, Ventilacao e Ar Condicionado.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

3. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os niumeros de telefone (+ 351) 289 800 106
e telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletrénico: contratacaopublica@ualg.pt.
Horario de Funcionamento (dias uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as
17:30 horas.

Clausula 3.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;
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d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestao de residuos de construcao e demolicdo, a revisao de precos, as
instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 4.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo

da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na meméria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 5.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico mecanico, salvo nas matérias em que, em virtude
da lei ou de estipulacdao diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2. Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucdo dos trabalhos da empreitada.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdao da

Planificacdo da Seguranca em Obra.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.
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Clausula 6.2
Representacao da Universidade do Algarve

. Durante a execucdo da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo acumulando a funcido de gestor do contrato em conformidade com o artigo

290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente Clausula.

. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

. O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 7.2

Esclarecimento de duvidas

. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

. No caso das duvidas surgirem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

. Oincumprimento do disposto no niimero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdao das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 8.2

Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado

uma inspecdo ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou

necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
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isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, do solo e subsolo onde serdo

realizados os trabalhos da empreitada.

Clausula 9.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucao dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacbes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacido de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacio de sancdes, bem
como a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula 10.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
Caderno de Encargos
Disposicdes Gerais
Projeto de Execucao
Memaria Descritiva
Pecas Desenhadas
Mapa de Quantidades de Trabalho
Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construcdao e Demolicao

Planificacdao da Seguranca em Obra
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Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacao, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas na Planificacao da Seguranca em Obra,
e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saldde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacido do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno
de Encargos sao realizados de acordo com as regas da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, e com os demais termos e condicoes e especificacoes técnicas estabelecidos neste
Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a
disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
empreitada e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho;
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i)

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacao de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia

da implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdao de Residuos de Construcao e Demolicao.

. A preparacao e o planeamento da execucido da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer ddvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que sb lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,
devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

A implementacdo do Plano de Prevencio e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.
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Clausula 12.2

Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada

1. O empreiteiro compromete-se ainda a:

a)

b)

o)

d)

J)

Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacao prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacao das situacdes relevantes para a execuc¢ao
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacdo da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacio dos mesmos;

Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacao e compatibilizacdo entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relacdao, de modo a ndao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

Nao alterar as condicdoes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
gue possa condicionar ou influir na regular execucdo das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacao juridica ou comercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;

Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacdes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecdo daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;
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k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacao e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacoes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencio das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucido do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer
outras, com excecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.

6. Caberd ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracdo da

compilacdo técnica da obra até a rececao provisoria.

Clausula 13.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdao da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da empreitada nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 14.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razoes de interesse publico.

2. No caso previsto ho numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou

dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 10 (dez) dias, sendo equivalente a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execucao

Clausula 15.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdao do Plano de Seguranca e Saude, caso esta ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucado previstos no plano de trabalhos

em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoria no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua consignacao ou
da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovacao da

Planificacdo de Seguranca em Obra, caso esta Gltima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacio ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucido de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou

resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusao da execucdao da obra antes do prazo fixado nao serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.

Clausula 16.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2,




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 17.2
Sancao por violacdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 18.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacao, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 19.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 20.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacoes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverao ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e nao determinar a suspensado dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracbes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicao, é o regime definido no CCP.

Clausula 21.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 22.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrdo por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 23.2
Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0Ss novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 24 .2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcido resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 25.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve
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Clausula 26.2

Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcdo serdao da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 27.2

Deposito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,

materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucdao dos trabalhos da

empreitada.

1

Clausula 28.2

Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos da empreitada.

. O empreiteiro tem a obrigacdao de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam

ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessdarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares que resultem

de situacbes nao previstas quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de anteriores

trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao
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exceda 10 (dez) % do valor contratual, por aplicacao da alinea b) do n.° 2 do artigo 370.° do
CCP.

4. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro execucao de trabalhos complementares que resultem de
circunstancias imprevisiveis quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao
exceda 40 (quarenta) % do valor contratual, por aplicacdao da alinea b) do n° 4 do artigo 370°
do CCP.

5. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacao do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 29.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no niimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdao seguida, com indicacdo das eventuais implicacées nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

da qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.
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Clausula 30.@
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo Alvard ou niimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cOpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 31.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condicOes técnicas gerais e especiais) e 0os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.
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Clausula 32.2
Medicoes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sao feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.

3. Arealizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 33.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construciao ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdao definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto ho numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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Clausula 34.@
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacao, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacio da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato, que

demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 35.2

Obrigacoes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da Universidade do Algarve, o

pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
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probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 36.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacao da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.

Clausula 372
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela

observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
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empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 38.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.

3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4. Todas as apélices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.
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Clausula 39.@
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imbveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.

CAPITULO 11l

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 40.2
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que

constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 93.515,00 (Noventa e trés mil, quinhentos
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e quinze euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o Empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 32.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo

condicionada a realizacdao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7. O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 41.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento, da parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.
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4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacao da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdao, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 42.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 43.2

Caucao

A prestacdo de caucdo ndo é exigivel nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 44.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 45.2
Revisdo de precos

1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.
2. Avrevisao de precos obedece a férmula geral para instalacdes elétricas, F20.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 46.2
Rececao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
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iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoéria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 47.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituiches que sejam necessarias a correcdo integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve poderd, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua
0s equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcoes, reparacoes e/ou substituicoes dentro
do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente nao as poder realizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcdes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do niimero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de

qualquer notificacido prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
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executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcdo dos defeitos.

Clausula 48.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececido definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacio dos
pressupostos previstos no nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececdo
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V
Disposicoes finais
Clausula 49.@
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacoes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo. 290° do CCP.
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Clausula 50.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que |lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas

Q)

no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes

contratuais;

Oposicdao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo pela

Universidade do Algarve;

d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos

J)

k)

e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio

da boa fé;

Se o valor acumulado das sanc¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Universidade do Algarve, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdao da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto

n)

0)

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
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p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacoes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacido da relacio contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracdo do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior

a 20% (vinte) do preco contratual;
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i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
ndao implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececao
dessa declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigagées em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdo ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a nao realizacdo pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracdo do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esfor¢cos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordaria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.
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4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiquem os requisitos do
numero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, nao constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

gue sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacdes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de normas de seguranca,
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, deverd comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 54.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.
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Clausula 55.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 56.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 57.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Codigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.

Empreitada de substitui¢do de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 39/88
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Especificacbes Técnicas

1 - Introducéo

A presente especificacdo técnica tem por objetivo estabelecer as condigcbes a que devem obedecer a

montagem dos equipamentos de climatizagdo assim como a especificagbes dos equipamentos.

Consideram-se incluidos neste procedimento o fornecimento todas as ligagdes elétricas desde o aparelho
até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, respetivas protecdes,
ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento

dos equipamentos.

2 — Requisitos de execucdéo

Todos os trabalhos, materiais e equipamentos deste procedimento serdo executados e fornecidos segundo
as boas regras de arte e, em especial, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas, com a
regulamentacédo indicada na Memoéria Descritiva e Justificativa, com as Normas Oficiais em vigor. Tendo
em conta evitar a utilizacdo de métodos de trabalho que possam prejudicar a qualidade dos materiais,

como conseguir o melhor acabamento para o seu funcionamento e aspeto da instalacéo.

Os equipamentos a fornecer e instalar devem satisfazer as especificagées que se seguem e as unidades
principais deverdo ser de fabrico de série. As propostas deverdo ser acompanhadas de documentacao
que exiba as carateristicas técnicas, dimensionais e de peso do equipamento, no aspeto geral, bem como

as condicdes particulares de instalacdo e funcionamento quando justificavel.

Os equipamentos deverdo estar em conformidade com as normas de qualidade e seguranga europeias.

3 —Tubagem de cobre de refrigeracéo

A tubagem em cobre, para a instalagéo da unidades monosplit, para o fluido frigorigéneo terd as dimensdes

e seccdes impostas pelo fabricante, sem costura e especifica para instalagcées de refrigeracao.

A tubagem em cobre, para a o esquipamentos VRF, devera ser mantida a existente sendo assegurada a

sua limpeza automaética.

O isolamento da tubagem devera corresponder as especificacdes do fabricante, quer nas novas linhas
quer na linhas existentes e acessérios. Em linha a manga a utilizar devera ter um coeficiente de

condutibilidade térmica igual ou inferior a 0.035 W/m°C a 20 °C.

No procedimento de instalacdo o empreiteiro devera prever a base/suporte para as unidades exteriores
com o fornecimento e instalagdo de apoios antivibraticos que garantam a total auséncia de vibragdo

estrutural, devera também contemplar o facil escoamento de condensados.
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Devera ter em conta todas as precaucdes na instalacdo da tubagem para que a mesma fique

completamente isenta de humidade, impurezas e estanque.

As soldaduras (caso necessario) deverdo ser executadas em atmosfera inerte, de modo a evitar a
formagdo de oxidacdes internas que poderdo vir a potenciar o mau funcionamento dos varios

componentes/equipamentos.

Deverao ser efetuados teste de estanquicidade as tubagens instaladas.

4 — Sistemas de climatizacao
4.1 - Conjuntos VRF13 e VRF16

As unidades exteriores referenciadas, séo unidades de expanséo direta de volume de fluido frigorigéneo
variavel do tipo inverter, tecnologia Bomba de Calor, com fluido R410A de programa de reutilizacdo de
fluido frigorigéneo com a substituicdo apenas da unidades exteriores e interiores ndo sendo necessaria a

substituicdo da tubagem.

As unidades interiores sao unidades dotadas de um permutador fluido refrigerante/Ar em tubo de aluminio
alhetado a aluminio, com prote¢éo anti corrosdo e sendo a circulagdo de ar assegurada por ventilador

diretamente acoplado a motor elétrico.

As unidades vém dotadas de bomba de condensados, fun¢des de controlo de presséo estética para o
mesmo caudal volimico de ar, programado através de comando e equipadas com filtro lavavel e

antifangico.

As caracteristicas principais para os conjuntos VRF13 e VRF16

e Unidade Exterior VRF16, Daikin VRVIII-Q RQYQ140PY1, ou equivalente

Capacidade de

. P nominal, ¢ kw 14.0
arrefecimento
Capaqldade de P nominal, h kw 16.0
aguecimento
Condicdo A  EERd 2.54
(35°C-
27/19) Pdc kw 14.0
Condigéo B EERd 4.40
Arrefecimento ambiente (30 °C -
27/19) Pdc kw 10.3
Condigdo C EERd 7.31
(25°C -

27/19) Pdc kw 6.63
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Condigdo D EERd 9.29
(20 °C -
27/19) Pdc kw 5.01
COPd (COP declarado) 1.92
Pdh (capacidade de KW 8.5
TBivalente aquecimento declarada) '
Thiv (bivalent oC .10
temperature)
COPd (COP declarado) 1.92
ToL Pdh (capacidade de
! kW 8.5
aquecimento declarada)
COPd (COP declarado) 2.20
Condicéo A (-
Aquecimento ambiente 7°C) Pdh (capacidade de
g g : kW 7.52
(clima médio) aquecimento declarada)
COPd (COP declarado) 3.42
Condicdo B (2
C) Pdh (c_apamdade de KW 458
aquecimento declarada)
COPd (COP declarado) 4.84
Condicdo C
(7 °C) Pdh (capacidade de
aquecimento declarada) kW 3.29
COPd (COP declarado) 6.43
Condicdo D
(12 °C) Pdh (c_apaudade de KW 418
aquecimento declarada)
Gama de capacidades HP 5
Ndmero Maximo de unidades interiores conectaveis 10
Min. 62.5
Ligacéo de indice interior Nom. 125
Max. 162.5
Altura mm 1,680
Dimensdes Unidade Largura mm 635
Profundidade mm 765
Peso Unidade kg 175
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Ventilador

Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

Conexodes

Alimentacao elétrica

Presséo
estatica Max. Pa 78
externa
Sg_r;g;essor- Compressor scroll hermeticamente vedado
Min. °CBs -5
Arrefecimento
Max. °CBs 43
Min. ° CBh -20
Aquecimento
Max. ° CBh 155
Arrefecimento  Nom. dBA 79
Arrefecimento  Nom. dBA
Type R-410A
GWP 2,087.5
Carga kg 111
Carga TCO2Eq 23.2
P Ligacao de
Liquido Type brasagem
oD mm 9.52
. Ligacéo de
Gas Type brasagem
oD mm 15.9
Comprimento
total da Real m 300
tubagem
Diferenga de  Unidade exterior na m 50
nivel posicao mais elevada
Unidade interior na
e ) m 40
posicdo mais elevada
Max. m 15
Nome Y1l
Fase 3~
Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 380-415
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e Unidade Interior VRF16, Mural Daikin FXAQ25A, ou equivalente

Capacidade de

arrefecimento Capacidade total At high fan speed KW 2.8
;:;S:;ir?]ae?ﬁode Total capacity At high fan speed KW 3.2
Eglt_lézncia absorvida - Arrefecimento At high fan speed KW 0.03
Aquecimento At high fan speed kW 0.03
Dimensdes Unidade Altura mm 290
Largura mm 795
Profundidade mm 266
Peso Unidade kg 12
Casing Colour Branco
Fluido frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de poténcia Arrefecimento At high fan speed 53.0
sonora dBA
g;\rl]ilrge presséo Arrefecimento At high fan speed dBA 35.0
At low fan speed dBA 28.5
Aquecimento At high fan speed dBA 36.0
At low fan speed dBA 28.5
Liquido Tipo Largura da ligacéo
oD mm 6.35
Conexdes Gas Tipo Largura da ligacéo
oD mm 12.7
Esgoto VP13 (I.D. 15/0.D. 18)
Filtro de ar Type Rede de resina lavavel
Man_ual de instalacéo e 1
Acessorios standard funcionamento
Painel de instalacéo 1
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Padrdo de papel para
instalacéo

Fita de isolamento
Bracadeiras
Parafusos
Name
Fase

Alimentacéo elétrica
Frequéncia
Tensao

Corrente - 50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA)

e Unidade Interior Conduta VRF16, Daikin FXSQ25A ou equivalente

Capacidade de  Capacidade
arrefecimento total At high fan speed

Capacidade de

aguecimento Total capacity At high fan speed
Poténcia
absorvida - 50Hz  Arrefecimento At high fan speed
Aquecimento At high fan speed
Altura
Dimensdes Unidade Largura

Profundidade

Peso Unidade
Casing Colour
Material

Caudal de ar - 50Hz At high fan speed

Ventilador
At low fan speed
External static pressure - 50Hz Alto
Fluido
frigorigéneo Type

GWP

1

1

1

1

V1

1.._

Hz 50

\Y 220-240

A 16

KW 2.80
KW 3.20
KW 0.041
kw 0.041
mm 245
mm 550
mm 800
kg 23.5

N&o pintado (galvanizado)

Chapa de ago galvanizado

m3/min 9.0
ms3/min 6.5
Pa 150
R-410A
2,087.5
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Nivel de poténcia

54

sonora Arrefecimento At high fan speed dBA
Arrefecimento At high fan speed dBA 30.0
At medium fan speed dBA 28.0
. ~ At low fan speed dBA 25.0
Nivel de presséo
sonora Aquecimento At high fan speed dBA 32.0
At medium fan speed dBA 29.0
At low fan speed dBA 26.0
Type Largura da ligagéo
Liquido
oD mm 6
Piping L
connections ] Type Largura da ligacéo
Gas
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de 625
drenagem mm
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalacéo e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga 1
ACESSOIIOS Anilha para o suporte do gancho 8
standard Parafusos 40
Isolamento para instalacédo 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Name VE
Alimentac&o Fase =
elétrica Frequéncia Hz 50/60
Tenséo \% 220-240/220
Corrente - 50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16
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e Unidade Interior Conduta, VRF16 Daikin FXSQ63A, ou equivalente

Capacidade de
arrefecimento

Capacidade de
aguecimento

Poténcia
absorvida -
50Hz

Dimensobes

Peso

Casing

Ventilador

Fluido
frigorigéneo

Nivel de
poténcia
sonora

Nivel de
pressao sonora

Conexodes

Capacidade
total At high fan speed

Total capacity At high fan speed

Arrefecimento At high fan speed

Aquecimento At high fan speed

Altura
Unidade Largura
Profundidade
Unidade
Colour
Material
Caudal de ar At high fan
- 50Hz Arrefecimento speed
At low fan
speed
External static pressure -
50Hz Alto
Type
GWP

Arrefecimento At high fan speed
At high fan speed
Arrefecimento At medium fan speed
At low fan speed
At high fan speed
Aquecimento At medium fan speed
At low fan speed

Liquido Type

kw

kw

kW
kW
mm
mm

mm

kg

7.10

8.00

0.101

0.101
245
1,000
800

355

N&o pintado (galvanizado)

Chapa de aco galvanizado

m3/min

m3/min

Pa

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

21.0

15.0

150

R-410A

2,087.5

59

33.0
30.0
27.0
35.0
32.0
28.0

Largura da ligacéo
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oD mm
Type
Gaés
oD mm
Esgoto
Altura de drenagem mm
Filtro de ar Type

Manual de instalacdo e funcionamento

Tubo flexivel de drenagem

Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga
Anilha para o suporte do gancho

Parafusos

Isolamento para instalacéo

Chapa vedante

Acessorios

standard Bracadeiras
Name

Alimentacdo Fase

eletrica Frequéncia Hz
Tenséo \%

Amperes maximos de fusivel

10

Largura da ligacédo
15.9

VP20 (I.D. 20/0.D.
26), altura de
drenagem 625 mm
625

Rede de resina

1

VE
1~
50/60

220-240/220

Corrente - 50Hz (MFA) A 16
e Unidade Exterior VRF13, Daikin RXYQQ8U, ou equivalente
Capacidade de arrefecimento P nominal, ¢ kw
Capacidade de aquecimento P nominal, h kw
Nom. 6°CBh kw
Poténcia absorvida-50Hz Aquecimento  Nom. 6°CBh kw
COP at nom. capacity 6°CBh KW/kW
SCOP

22.4

22.4

22.4

5.40

4.15

4.3
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Combinacéo recomendada SCOP 2 4.2
Combinacéo recomendada SCOP 3 4.2
SEER 7.6
Combinacéo recomendada SEER 2 6.9
Combinacéo recomendada SEER 3 7.5
ns,c % 302.4
Combinagao recomendada ns,c 2 273.6
Combinagéo recomendada ns,c 3 295.2
ns.,h % 167.9
Combinacgao recomendada ns,h 2 165.4
Combinacgao recomendada ns,h 3 165.6
Condicdo A EERd 3.0
(35°C -
27/19) Pdc kW 22.4
Condigéo B EERd 5.2
(30 °C -
27/19) Pdc KW 16.5
Arrefecimento ambiente
Condicdo C EERd 9.5
(25 °C -
27/19) Pdc KW 10.6
Condicao D EERd 18.8
(20 °C -
27/19) Pdc kW 8.0
EERd 2.6
Condicdo A
(35°C - 27/19) Pdc kW 22.4
EERd 4.9
Condicéo B
(30°C - 27/19) Pdc kW 16.5
EERd 8.8
Condicao C
(25°C - 27/19) Pdc kw 10.6
Arrefecimento ambiente, EERd 15.1
combinacéo Condig&o D
recomendada 2 (20°C - 27/19) Pdc kw 8.8
EERd 3.0
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Condicdo A 22 4
(35°C - 27/19) Pdc kW '
EERd 5.1
Condigéo B
(30°C - 27/19) Pdc kw 16.5
EERd 9.6
Condicdo C
(25°C - 27/19) Pdc kw 10.6
Arrefecimento ambiente, EERd 16.0
combinacéo Condicao D
recomendada 3 (20°C - 27/19) Pdc kw 9.1
COPd (COP declarado) 2.5
Pdh (capacidade de 13.7
TBivalente aquecimento declarada) kW '
Thiv (bivalent 10
temperature) °C
COPd (COP declarado) 2.5
Pdh (capacidade de 13.7
TOL aguecimento declarada) kW
Tol (limite de
temperatura de -10
funcionamento) °C
COPd (COP declarado) 2.7
. . Condigéo A (-
éﬂ%e:'mgg;% ambiente 7 °C) Pdh (capacidade de 121
aquecimento declarada) kW '
ocg)”d"?ao B copd (cop declarado) 3.9
Pdh (capacidade de 74
aquecimento declarada) kW '
oCé))ndu;ao Y COPd (COP declarado) 6.3
Pdh (capacidade de 50
aquecimento declarada) kW '
Condicdo D
(12 °C) COPd (COP declarado) 7.9
Pdh (capacidade de 59
aguecimento declarada) kW '
COPd (COP declarado) 2.7
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Condicdo A (- Pdh (tampa de 12.1
7°C) resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 3.9
Condigéo B
(2°C) Pdh (tampa de 74
resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 6.3
Condicao C
(7°C) Pdh (tampa de 50
resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 7.8
Condicao D
(12°C) Pdh (tampa de 59
resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 2.4
Pdh (tampa de 13.7
TBivalent resisténcia declarada) kw '
Thiv (temperatura .10
bivalente) °C
COPd (COP declarado) 2.4
Pdh (tampa de 13.7
Aquecimento ambiente TOL resisténcia declarada) kw '
(clima moderado)
combinagéo Tol (temperatura-limite .10
recomendada 2 de funcionamento) °C
COPd (COP declarado) 2.7
Condicéo A (-
7°C) Pdh (tampa de 121
resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 3.9
Condigéo B
(2°C) Pdh (tampa de 74
. . resisténcia declarada) kw '
Aquecimento ambiente
(C"m"’? mogerado) COPd (COP declarado) 6.2
combinagéo Condicéo C
recomendada 3 (7°C) Pdh (tampa de i
resisténcia declarada) kw '
COPd (COP declarado) 7.8
Condicdo D
(12°C) Pdh (tampa de 58
resisténcia declarada) kw '
TBivalent COPd (COP declarado) 25
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Pdh (tampa de
resisténcia declarada)

Thiv (temperatura

bivalente)

COPd (COP declarado)

Pdh (tampa de
TOL resisténcia declarada)

Tol (temperatura-limite
de funcionamento)

Gama de capacidades HP

NUmero Maximo de unidades interiores

Min.
Ligacéo de indice interior
Max.
Unidade
Dimensodes
Peso Unidade
Ventilador Presséo estatica externa
Compressor Tipo

Arrefecimento

Limites de funcionamento

Aquecimento
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento
Nivel de pressdo sonora Arrefecimento

Type

GWP
Fluido frigorigéneo

Carga

Carga
Conexdes Liquido

conectaveis

Altura
Largura

Profundidade

Max.

°C

mm
mm
mm
kg

Pa

13.7

-10

2.5

13.7

-10

64 (3)
100.0
260.0
1,685
930
765
198

78

Compressor scroll hermeticamente vedado

Min.
Max.
Min.
Max.
Nom.

Nom.

Type

°CBs -5.0
°CBs 43.0
° CBh -20.0
° CBh 15.5
dBA 78.0 (4)
dBA 57.0 (5)

R-410A

2,087.5
kg 5.9
TCO2Eq 12.3

Ligacé@o de brasagem
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oD
Type
Gés
oD
Comprimento
total da
tubagem Sistema Real
Manual de
instalacdo
Manual de

Acessorios standard

funcionamento

Tubos de
ligacéo

Nome

Fase

Alimentacéo elétrica

Frequéncia

Tenséao

mm 10
Ligacdo de brasagem

mm 19.1

300 (6)

Y1
3N~

Hz 50

\Y, 380-415

e Unidade Interior Conduta VRF13, Daikin FXSQ32A, ou equivalente

Capacidade de Capacidade
arrefecimento  total

Capacidade de

aguecimento Total capacity

Poténcia

absorvida -

50Hz Arrefecimento
Aquecimento

Dimensoes Unidade

Peso Unidade

Casing Colour
Material

At high fan speed

At high fan speed

At high fan speed

At high fan speed
Altura
Largura

Profundidade

kw

kw

kw
kw
mm
mm

mm

kg

3.60

4.00

0.045

0.045

245

550

800

24.0

N&o pintado (galvanizado)

Chapa de aco galvanizado
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Caudal de ar - At high fan 95
50Hz Arrefecimento speed ms3/min ’
Ventilador
At low fan 70
speed m3/min ’
External static pressure - 50Hz Alto Pa 150
Type R-410A
Fluido
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia 55
sonora Arrefecimento At high fan speed dBA
At high fan speed dBA 26.0
At medium fan speed dBA 29.0
Nivel de Arrefecimento At low fan speed dBA 26.0
pressao
sonora At high fan speed dBA 33.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 30.0
At low fan speed dBA 27.0
Liquido Type Largura da ligacéo
oD mm 6
Piping L
connections ) Type Largura da ligacéo
Gas
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de 625
drenagem mm
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalacdo e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga 1
Acessorios .
standard Anilha para o suporte do gancho 8
Parafusos 40
Isolamento para instalacao 2
Chapa vedante 5
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Bracadeiras 4
Nome VE
Alimentac&o Fase 1~
elétrica Frequéncia Hz 50/60
Tenséo \Y 220-240/220
Corrente-50Hz Amperes méaximos de fusivel (MFA) A 16

e Unidade Interior Teto Horizontal VRF13, Daikin FXHQ32A, ou equivalente

Capacidade de Capacidade

arrefecimento  total Athigh fan speed kw 3.6
Capacidade de . .
aquecimento Total capacity At high fan speed KW 4.0
Poténcia
absorvida - Arrefecimento At high fan speed 0.107
50Hz kw
Aquecimento At high fan speed kw 0.107
Altura mm 235
Dimensodes Unidade Largura mm 960
Profundidade mm 690
Peso Unidade kg 24
Colour Branco fresco
Casing
Material Resina
Caudal de ar At high fan 14.0
Ventilador - 50Hz Arrefecimento speed m3/min '
At low fan
speed m3/min 10.0
Fluido frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia Arrefecimento At high fan speed dBA 54
sonora
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At high fan speed dBA 36.0
Arrefecimento At medium fan speed dBA 34.0
Nivel de At low fan speed dBA 31.0
pressaoc sonora At high fan speed dBA 36.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 34.0
At low fan speed dBA 31.0
Type Largura da ligacéo
Liquido
oD mm 6.35
Conexoes Type Largura da ligacao
Gas
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26)
Filtro de ar Type Rede de resina resistente ao bolor
Name VE
Fase 1~
Frequéncia Hz 50
Alimentacdo
elétrica Tenséo \Y, 220-240
Corrente-50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16

4.2 — Conjuntos Monosplit

As unidades referenciadas deverdo respeitar as distancias minimas e maximas de instalagcdo para uma

permuta de calor eficiente.

As unidades interiores sdo dotadas de permutadores de calor compacto de tubo de cobre alhetados a
aluminio de fluxos fluido frigorigéneo/ar, 0 escoamento de ar é efetuado através de ventilador acoplado a

um motor elétrico e dotadas com comando de controlo.

As unidades exteriores sdo dotadas permutadores de calor compacto de tubo de cobre alhetados a
aluminio de fluxos fluido frigorigéneo/ar, com tratamento anti corrosdo, o escoamento de ar nestas

unidades é através de ventilador do tipo axial, acoplado a um motor elétrico de velocidade variavel.

e Conjunto Monosplit cassete 8 vias Roundflow SB-FCAG100_FWP_AZY, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento Nom. kw 9.50
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Capacidade de aquecimento Nom.

Arrefecimento ambiente

Consumo anual de energia

Aquecimento ambiente (clima

médio)

Unidade Exterior AZAS100M7Y1B, ou equivalente

Dimensodes

Peso

Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

kw 10.8

Classe de eficiéncia energética A+
Capacidade Pdesign kw 9.50

SEER 5.67

kwWh/a 586
Classe de eficiéncia energética A
Capacidade Pdesign kw 6.00

SCOP/A 3.85
Consumo anual de energia kWh/a 2,182

Altura mm 990

Unidade Largura mm 940
Profundidade mm 320

Unidade kg 70
Tipo Compressor oscilante hermético
Arrefecimento Ambiente Min. °CBs -5
Max. °CBs 46

Aquecimento Ambiente Min. ° CBh -15
Max. ° CBh 15.5

Arrefecimento dBA 70

Aquecimento dBA

Arrefecimento Nom. dBA 53
Aquecimento Nom. dBA 57
Type R-32
Carga kg 2.60
Carga TCOZ2Eq 1.76
GWP 675
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Liquido oD mm 9.52
Gés oD mm 15.9
ConexGes E%rgge”r;nemo @ Max. ouU-IU m 30
Sistema Equivalente m 50
Sem carga m 30
Carga de refrigerante adicional kg/m Consultar manual de instalagéo
r'?il\l;ilien(}a e IlU-OU Max. m 30.0
IU-1U Max. m 0.5
Acessorios standard Atilhos 2
Manual ~de 1
instalacédo
Etiqueta de refrigerante para norma de gés F 1
Etigueta energética LOT10 1
Alimentacéo elétrica Fase 3~
Frequéncia Hz 50
Tenséo Y, 380-415
Corrente - 50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16
Unidade Interior cassete 8 vias Roundflow FCAG100BVEB, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento Nom. kw 9.50
Capacidade de aquecimento Nom. kw 10.8
Casing Material Chapa de ago galvanizado
Altura mm 246
Dimensdes Unidade Largura mm 840
Profundidade mm 840
Peso Unidade kg 23
Alto m3/min 22.7

Ventilador Caudal de ar Arrefecimento
Medium m3/min 17.8
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Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Liquido
Conexoes Gas
Esgoto

Painel decorativo

Dimensodes

Peso

Peso

Aquecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento

Arrefecimento

Model

Wired remote control

Manual de funcionamento

Manual de instalacdo

Acessorios
standard

Tubo flexivel de drenagem

B
Alto
Medium

B

Alto
Medium
B

Alto
Médio
B

oD

oD

Altura
Largura

Profundidade

Bracadeira para tubo flexivel de descarga

Anilha para o suporte do gancho

Parafusos

m3/min

m3/min

m3/min

m3/min

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

mm

mm

13.0

23.0

18.1

13.2

54.0

54.0

37.0

33.0

29.0

37.0

33.0

29.0

9.52

15.90

VP25 (0.D. 32/ 1.D. 25)

mm
mm
mm
kg

kg

BYCQ140E2W1

65

950

950

55

6.5

BRC1H52W

1
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Guia de instalacdo

Isolamento para instalacéo
Blocos de vedacgéo

Material da abracadeira de cabos

Bracadeiras

Fase
Alimentacao Frequéncia
elétrica q

Tenséo

1

1~

Hz 50/60

\% 220-240/220

e Conjunto Monosplit cassete 8 vias Roundflow SB-FCAG140_FWP_AZY, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento Nom.
Capacidade de aquecimento Nom.
Capacidade
Arrefecimento ambiente
SEER

Consumo anual de energia

Aquecimento ambiente (clima médio)

Capacidade

SCOP/A

Consumo anual de energia

Unidade Exterior AZAS140M7Y1B, ou equivalente

Unidade Altura
Largura
Profundidade
Unidade

Compressor-=-Type

Arrefecimento Ambiente  Min.

kw 13.4
kw 155

Classe de eficiéncia energética

Pdesign kw 13.0
6.00
kWh/a 1,300

Classe de eficiéncia energética

Pdesign kw 7.80

4.31

kWh/a 2,534

mm 990
mm 940
mm 320
kg 77

Compressor oscilante hermético

°CBs -5
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Aquecimento Ambiente
Arrefecimento
Aquecimento
Arrefecimento
Aquecimento
Type

Carga

Carga

GWP

Liquido

Gas

Comprimento da

tubagem Max.

Sistema

Carga de refrigerante adicional
Diferenca de nivel IU-0uU
IU-1U
Atilhos

Manual de instalacdo

Max.
Min.

Max.

Nom.

Nom.

oD

oD

Oou-1uU
Equivalente
Sem carga

kg/m
Max.

Max.

Etigueta de refrigerante para norma de gas F

Precaucdes gerais de seguranca
Etiqueta energética LOT10

Fase

Frequéncia

Tenséo

Amperes méximos de fusivel (MFA)

°CBs 46
° CBh -15
° CBh 15.5
dBA 73
dBA 73
dBA 54
dBA 57
R-32

kg 2.90
TCO2Eq 1.96
675

mm 9.52
mm 15.9
m 30
m 50
m 30

Hz

Consultar manual de instalacéo
30.0
0.5

2

3~
50
380-415

16
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Unidade Interior cassete 8 vias Roundflow FCAG140BVEB, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento

Capacidade de aquecimento

Casing Material

Dimensodes Unidade

Peso Unidade

Ventilador Caudal de ar

Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Liquido
Conexoes Gas
Esgoto

Painel decorativo

Arrefecimento

Aguecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Model

Nom.

Nom.

Altura
Largura

Profundidade

Alto
Medium
B

Alto
Medium

B

Alto
Medium
B

Alto
Médio
B

oD

oD

kw

kw

13.40

15.5

Chapa de aco galvanizado

mm
mm
mm

kg
ms3/min
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
mm

mm

246

840

840

23

27.2

20.4

131

27.0

20.2

13.0

58.0

58.0

41.0

35.0

29.0

41.0

35.0

29.0

9.52

15.90

VP25 (0.D. 32/ 1.D. 25)

BYCQ140E2W1
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Acessorios
standard

Alimentacdo
elétrica

Dimensbes Altura
Largura
Profundidade

Peso

Peso

Wired remote control

Manual de funcionamento
Manual de instalacao

Tubo flexivel de drenagem
Bracadeira para tubo flexivel de descarga
Anilha para o suporte do gancho
Parafusos

Guia de instalacdo

Isolamento para instalacéo
Blocos de vedacgéo

Material da abracadeira de cabos
Bracadeiras

Fase

Frequéncia

Tensao

mm 65
mm 950
mm 950
kg 5.5
kg 6.5
BRC1H52W

1

1

1
1~
Hz 50/60

\% 220-240/220

e Conjunto Monosplit Horizontal a vista SB-FHA125 FW_ASY, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento Nom. kW
Capacidade de aquecimento Nom. kW
Pto (Thermostat off) W

Unidade Exterior RZASG125M71B, ou equivalente

Unidade

Altura mm

Largura mm

121

13.5

990

940
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Profundidade mm 320
Unidade kg 70
Compressor-=-Type Compressor oscilante hermético
Min. °CBs -15

Arrefecimento Ambiente
Max. °CBs 46
Min. ° CBh -15

Aquecimento Ambiente
Max. °CBh 155
Arrefecimento dBA 71
Aquecimento dBA 71
Arrefecimento Nom. dBA 53
Aquecimento Nom. dBA 57
Type R-32
Carga kg 2.60
Carga TCO2Eq 1.76
GWP 675
Liquido oD mm 9.52
Gas oD mm 15.9
Comprimento da tubagem Max. ou-1u m 50
Sistema Equivalente m 70
Sem carga m 30
Carga de refrigerante adicional kg/m Consultar manual de instalacio
Diferenca de nivel IlU-OU Max. m 30.0
IU-1U Max. m 0.5
Atilhos 2
Manual de instalagéo 1
Etiqueta de refrigerante para norma de gas F 1
Precaucdes gerais de seguranca 1
Etigueta energética LOT10 1
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Fase
Frequéncia

Tenséao

Amperes méaximos de fusivel (MFA)

Unidade Interior Horizontal a vista FHA125AVEB, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento

Casing

Dimensoes

Peso

Ventilador

Colour

Material

Unidade

Unidade

Caudal de ar

Nivel de poténcia sonora

Nivel de
pressao
sonora

Conexdes

Arrefecimento

Aquecimento

Liquido
Gas

Esgoto

Arrefecimento

Aguecimento

Arrefecimento

Comando por cabo

3.._

Hz 50

\% 380-415

A 16

Nom. kw 14.00

Branco

Resina, folha de metal

Altura mm 235

Largura mm 1,590

Profundidade mm 690

kg 38.0

Alto ms3/min 31.0

B ms3/min 23.0

Alto ms3/min 31.0

B m3/min 23.0

dBA 62

Alto dBA 44
Medium dBA

B dBA 37

Alto dBA 44

Nom. dBA 41
Médio dBA
oD mm
oD mm
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Tubo de isolamento térmico

Material da abracadeira de cabos

Bracadeira do tubo flexivel

Tubo flexivel de drenagem

L. Anilha
Acessorios

Chapa vedante (grande)
Chapa vedante (pequena)

Casquilho de resina

Fixacdo da cablagem

standard

Parafusos

Fase
Alimentacdo A

- Frequéncia

elétrica

Tenséao

Liquido
Piping . Gas
connections

Esgoto

e Conjunto Monosplit Mural SB-FTXF25C, ou equivalente

Capacidade de
arrefecimento

Capacidade de
aguecimento

Eficiéncia nominal

Min.

Nom.

Max.

Min.

Nom.

Max.

COP

EER

Diretiva de etiqueta da energia

oD

oD

Arrefecimento

Aquecimento

Hz

mm

mm

kw

kw

kw

kw

kw

kw

1~
50
220-240
9,52
15.9

VP20

13
2.50

2.8
1.30
2.80
3.70
3.73

3.24
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Unidade Exterior RXF25C5V1B, ou equivalente

Dimensoes

Peso

Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

Conexoes

Diferenca de nivel

Acessorios standard

Alimentacéo elétrica

Altura mm 550
Unidade Largura mm 658
Profundidade mm 275
Unidade kg 25.5
Compressor-=-Type Compressor oscilante hermético
Arrefecimento Ambiente Min. °CBs -10
Max. °CBs 46
Arrefecimento Alto dBA 46.0
Aquecimento Alto dBA 47.0
Type R-32
Carga kg 0.450
Carga TCOZ2Eq 0.300
GWP 675.0
Carga de refrigerante 0,02 (para comprimento de tubagem
adicional kg/m superior a 10m)
IU-OU Max. m 12.0
Manual de instalacdo 1
Tampao de drenagem 1
Etiqueta da carga de refrigerante 1
Etiguetas multilingues relativas aos gases de estufa 1
fluorados
Precaucdes gerais de seguranca 1
Fase 1~
Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 220-240
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Unidade Interior Mural FTXF25C5V1B, ou equivalente

Potencia nominal

Casing

Dimensobes

Peso

Ventilador

Nivel de poténcia
sonora

Nivel de presséo
sonora

Conexdes

Arrefecimento
Aquecimento

Colour

Unidade

Unidade

Caudal de ar

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Liquido

Gas

Arrefecimento

Aguecimento

Nom.

Nom.

Altura
Largura

Profundidade

Alto
Medium

B

Func silencioso

Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto

Médio

B

Func silencioso

oD

oD

kw

kw

mm
mm
mm

kg
m3/min
ms3/min
ms3/min
ms3/min
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
mm

mm

0.023

0.023

Branco

286

770

225

8.00

8.5

4.6

3.6

9.7

7.9

6.0

4.6

54.0

55.0

40.0

33.0

26.0

20.0

40.0

34.0

28.0

21.0

6.35

9.50
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Control systems

Acessorios standard

Alimentacéo elétrica

e Conjunto Monosplit Mural SB-FTXF35C, ou equivalente

Capacidade de
arrefecimento

Capacidade de
aguecimento

Eficiéncia nominal

Esgoto

Telecomando por infravermelhos
Manual de instalacéo

Manual de funcionamento

Pilhas

Controle remoto por infravermelhos
Pilhas secas AAA

Suporte do controle remoto

Chapa de montagem

Parafusos de fixacdo da unidade interior
Fase

Frequéncia

Tenséo

Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
COP
EER

Arrefecimento

Diretiva de etiqueta da energia

Aguecimento

Unidade Exterior RXF35C5V1B, ou equivalente

Dimensoes

Unidade Altura

kw

kw

kw

kw

kw

kw

Hz

mm

18

ARC470A1

1

1

1~

50

220-440

1.3

3.30

3.8

1.30

3.50

4.40

3.72

3.30

550
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Largura mm 658
Profundidade mm 275
Peso Unidade kg 26.0
Compressor Compressor-=-Type Compressor oscilante hermético
Min. °CBs -10
Limites de funcionamento Arrefecimento Ambiente
Max. °CBs 46
Arrefecimento Alto dBA 48.0
Nivel de presséo sonora
Aquecimento Alto dBA 48.0
Type R-32
Carga kg 0.550
Fluido frigorigéneo
Carga TCOZ2Eq 0.370
GWP 675.0
Carga de refrigerante 0,02 (para comprimento de tubagem
adicional kg/m superior a 10m)
Conexdes
Diferencade \; _oy  Max. m 12.0
nivel
Manual de instalacao 1
Tampao de drenagem 1
Acessorios standard Etiqueta da carga de refrigerante 1
Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa 1
fluorados
Precaucdes gerais de seguranca 1
Fase 1~
Alimentacéo elétrica Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 220-240
Unidade Interior Mural FTXF35C5V1B, ou equivalente
Arrefecimento Nom. kw 0.029
Potencia nominal
Aquecimento Nom. kw 0.029
Casing Colour Branco
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Dimensobes

Peso

Ventilador

Nivel de poténcia
sonora

Nivel de presséo
sonora

Conexoes

Control systems

Unidade

Unidade

Caudal de ar

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Liquido
Gas

Esgoto

Arrefecimento

Aquecimento

Telecomando por infravermelhos

Manual de instalacao

Altura
Largura

Profundidade

Alto
Medium

B

Funcionamento

silencioso

Alto

Medium

B

Funcionamento

silencioso

Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto

Médio

B

Func silencioso

oD

oD

mm
mm
mm

kg
m3/min
m3/min

m3/min

m3/min

m3/min
m3/min

m3/min

m3/min

dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
mm

mm

286

770

225

8.50

11.8

6.4

4.4

11.9

8.6

6.5

53

54.0

56.0

43.0

34.0

27.0

20.0

40.0

35.0

29.0

21.0

6.35

9.50

18

ARC470A1

1
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Manual de funcionamento

Pilhas

Controle remoto por infravermelhos

Acessorios

Pilhas secas AAA

Parafusos de fixacdo da unidade interior

standard
Suporte do controle remoto
Chapa de montagem
Fase

Alimentacao N

- Frequéncia

elétrica

Tenséo

e Conjunto Monosplit Mural SB-FTXF50A, ou equivalente

Capacidade de arrefecimento

Capacidade de aquecimento

Eficiéncia nominal

Diretiva de etiqueta da energia

Unidade Exterior RXF50B5V1B

Dimensoes Unidade

Min.

Nom.

Max.

Min.

Nom.

Max.

Annual energy consumption

COP

EER

Arrefecimento

Aquecimento

Altura

Largura

Hz

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kwh

mm

mm

Profundidade mm

50

220-440

1.70

5.00

6.00

1.70

6.00

7.70

751

3.71

3.33

734

870

373
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Peso Unidade kg 46.0
Compressor Compressor-=-Type Compressor oscilante hermético
Ambiente Min. °CBs -10
Arrefecimento
Max. °CBs 46
Limites de funcionamento
Ambiente Min. ° CBh -15
Aquecimento
Max. ° CBh 18
Arrefecimento Nom. dBA 47
Nivel de presséo sonora
Aquecimento Nom. dBA 49
Type R-32
Carga kg 0.90
Fluido frigorigéneo
Carga TCOZ2Eq 0.61
GWP 675
Conexdes Ca_rga de refrigerante 0,02 (para comprimento dg tubagem
adicional kg/m superior a 10m)
Diferenga de nivel IlU-OU Max. m 20
Tampéo de drenagem 1
Manual de instalacao 1
Etigueta da carga de refrigerante 1

Acessorios standard

Etiquetas multilingues relativas aos gases de

estufa fluorados !
Precaucbes gerais de seguranca
Fase 1~
Alimentacéo elétrica Frequéncia Hz 50
Tenséo \Y 220-240
Unidade Interior Mural FTXF50A2V1B, ou equivalente
Arrefecimento Nom. kw 0.029
Potencia nominal
Aquecimento Nom. kw 0.032
Casing Colour Branco

Empreitada de substitui¢do de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 73/88



UNIVERSIDADE do ALGARVE

CADERNO DE ENCARGOS

Dimensobes Unidade
Peso Unidade
Ventilador Caudal de ar

Nivel de poténcia Arrefecimento

sonora .
Aguecimento

Arrefecimento

Nivel de presséo

Arrefecimento

Aquecimento

Altura
Largura

Profundidade

Alto

Medium

B

Funci silencioso
Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto
Medium
B

Func silencioso

sonora Alto
Médio
Aquecimento
B
Func silencioso
Liquido oD
Conexdes Gas oD
Esgoto
Control systems Telecomando por infravermelhos

Manual de instalagéo

Acessorios standard

Manual de funcionamento

mm
mm
mm

kg
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
ms3/min
ms3/min
ms3/min
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
mm

mm

295

990

263

13.5

16.8

14.4

11.9

10.5

17.3

14.8

12.2

10.7

59

61

43

39

34

31

42

38

33

30

6.35

12.7

18

ARC470A1

1

1
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Controle remoto por infravermelhos

Pilhas secas AAA

Suporte do controle remoto

Chapa de montagem

Parafusos de fixacdo da unidade interior

Name

Fase
Alimentacéo elétrica

Frequéncia

Tensao

Hz

Acessorios standard Filtro desodorizante de apatite de titanio

e Conjunto Monosplit Mural SB-FTXF71A, ou equivalente

Min.
Capacidade de
. Nom.
arrefecimento
Max.
Min.
Capacidade de
. Nom.
aguecimento
Max.

Annual energy consumption

Eficiéncia nominal COP

EER

Diretiva de etiqueta da energia

Unidade Exterior RXF71A2V1B, ou equivalente

Dimensodes Unidade

Arrefecimento

Aquecimento

Altura mm
Largura mm

Profundidade mm

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kWh

V1
1~
50
220-240

2

2.30
7.10
7.30
2.30
8.20
9.00
1,387
3.15

2.56

734
870

373
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Peso

Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de poténcia sonora

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

Conexoes

Acessorios standard

Alimentacéo elétrica

Unidade
Compressor-
=-Type
Min.
Arrefecimento  Ambiente
Max.
Arrefecimento
Aquecimento
Alto
Arrefecimento
Nom.
Alto
Aquecimento
Nom.
Type
Carga
Carga
GWP

Carga de refrigerante adicional

Diferenca de
nivel

IU-0uU Max.
Tampao de drenagem
Manual de instalacdo

Etiqueta da carga de refrigerante

kg

°CBs
°CBs
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

dBA

kg

TCO2Eq

kg/m

Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa

fluorados

Precaucdes gerais de seguranca
Fase

Frequéncia

Tenséo

Hz

50.0

-10

46

52

52

R-32

1.15

0.78

675

1~

50

220-240
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Unidade Interior Mural FTXF71A2V1B, ou equivalente

Potencia nominal

Casing

Dimensobes

Peso

Ventilador

Nivel de poténcia
sonora

Nivel de presséo
sonora

Conexdes

Arrefecimento
Aquecimento

Colour

Unidade

Unidade

Caudal de ar

Arrefecimento

Aquecimento

Arrefecimento

Aquecimento

Liquido

Gas

Arrefecimento

Aguecimento

Nom.

Nom.

Altura
Largura

Profundidade

Alto
Medium

B

Func silencioso

Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto

Medium

B

Func silencioso

Alto

Médio

B

Func silencioso

oD

oD

kw

kw

mm
mm
mm

kg
m3/min
ms3/min
ms3/min
ms3/min
m3/min
m3/min
m3/min
m3/min
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
mm

mm

0.032

0.035

Branco

295

990

263

135

17.3

14.8

12.2

10.7

17.9

15.8

12.8

11.3

62

62

46

42

37

34

45

41

36

33

6.35

12.7
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Control systems

Acessorios standard

Alimentacéo elétrica

Acessorios standard

Esgoto

Telecomando por infravermelhos
Manual de instalacéo

Manual de funcionamento

Controle remoto por infravermelhos
Pilhas secas AAA

Suporte do controle remoto

Chapa de montagem

Parafusos de fixacdo da unidade interior
Name

Fase

Frequéncia

Tenséo

Filtro desodorizante de apatite de titanio

18

ARCA470A1

1

1

Vi

1~

Hz 50

\% 220-240

2

Todos os materiais, equipamentos e gases recolhidos devem ser transportados a vazadouro autorizado e

licenciado, correndo todos os custos por conta do adjudicatario.

Na desmontagem das unidades existentes devera o instalador proceder segundo as boas regras de arte

e seguir o disposto nos regulamentos e exigéncias especificas para a recolha dos gases do interior do

equipamento evitando qualquer fuga de fluido frigorigéneo.

As marcas ou referéncias apresentadas neste texto, nas pecas desenhadas e mapa de quantidades séo

meramente indicativas da qualidade dos materiais a aplicar.

Os custos relativos aos meios de elevacdo para a instalagdo das unidades de ar condicionado sédo da

responsabilidade do adjudicatério.
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGAO DE DADOS

Introdugao. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranga da informagdo
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de caracter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislagdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informagdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obriga¢des.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacdo, codigo de conduta ou mecanismo de

certificacdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.
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Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacgao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacao dessas medidas, como partes integrantes

dos servigos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizagdo especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer altera¢Oes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operacgdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacSes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprird

as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacoes
em matéria de protecdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigagGes desse outro subcontratante.
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5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.
Artigo 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratagdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢cdes documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condi¢Ges
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagOes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.
Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizacdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de

confidencialidade;
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Artigo 92
(Medidas de seguranca)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de segurancga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicagdo e a natureza, o
ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variadvel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizagao e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servigos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficicia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranga do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequacdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementacgdo de todas as medidas necessarias para prevenir a destruicdo,
perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.
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4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formag¢do adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecao
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsavel
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamagdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigagdes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obrigacGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunicagdes de violagdo de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizagdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operagdes de

tratamento previstas sobre a protecao de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisdo.
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Artigo 122
(Conservacao dos dados)

1. ASUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para
conservagao dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento

nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsdvel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cépias
existentes, a menos que a conservac¢do dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Artigo 132
(Dever de prestar informagdes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obriga¢des previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informagao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢cdes do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢do de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecdes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, ndo
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugcdo da responsavel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.
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Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsdavel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protecdo de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagOes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descrigdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca referidas no

artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrdénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com 3 autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucdo das suas atribui¢des.

Artigo 182
(Dever de notificacdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranca da informacgado.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
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3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificagdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informagdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violacdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada, disponibilizando essa

documentacdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuacdao ou pela atuagdo de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranga da informacdo, os Utilizadores, Destinatarios do
servico e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
enderego de correio eletronico, um endereco de contacto telefénico ou um enderego de correspondéncia para

resposta.
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APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais necessarias a execugdao do Contrato Empreitada de Substituicdo de
Equipamentos de Ar Condicionado em Edificios nos Campi de Gambelas e da Penha, entre a Universidade do Algarve

e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operacgées de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecugdo das seguintes finalidades contratuais: para
a Empreitada de Substituicdo de Equipamentos de Ar Condicionado em Edificios, com as funcionalidades descritas

nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

OperagOes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada de
Substituicdo de Equipamentos de Ar Condicionado em Edificios nos Campi de Gambelas e da Penha, com as

funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;
b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagao;
c¢) Impedir a introdugdo ndao autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteragdo ou

apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;
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d)

e)

f)

g)

Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicag¢do de dados;

Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizacdo de acesso;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagao de dados;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagado;

Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgao;

Assegurar que as funcgdes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou |dgico; €,

Proceder a transmissdo de informacao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condigdes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.
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