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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Clausulas gerais

Artigo 12
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento de consulta prévia que tem por objeto a aquisicio de servicos de
elaboragdo de projetos de arquitetura e especialidades, nos termos e de acorde com o
especificado no presente Caderno de Encargos, para a obra de construgo de area edificada para
instalacdo do Centro de Produgdo e Difuséo do Conhecimento do Instituto Politécnico de
Tomar, que adiante se designara apenas por obra.

2 - A obra em questdo integra-se no ambito da execucdo do Contrato-Programa de
Financiamento para a realizacdc do projeto coordenado pelo Instituto Politécnico de Castelo
Branco, designado por Consércio Rede Politécnica A23, enquadrado no Convite n2 002/C06-
i03.03/2021 e N.? 002/C06-104.01/2021, financiado pelo PRR — Programa de Recuperacio e
Resiliéncia.

Artigo 22
Disposicdes por que se rege o contrato

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Pablicos, doravante
«CCP»);

2 - Para efeitos do disposto na alinea a} do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss8es do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

2300 -531 Tomar

ko x

ECTS Label
sec-presidencia@ipt.pt o :
www.ipt.pt




ipt

N

Qb Instituto Politécnico de Tomar

6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pela adjudicatdria;

g} Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a respectiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o Clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no Art.2 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos
termos do disposto no Art.2 101.2 desse mesmo diploma legal.

Artigo 32
Prozo de duraciio do contrato

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os
respectivos termos e condigdes e ¢ disposto na lei, sem prejuizo das obrigacBes acessorias que
devam perdurar para além da cessagéo

Artigo 42
Preco base
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1-0 preco maximo que a entidade adjudicante se disp&e a pagar pelo servigo objeto do contrato
a celebrar é de 40.000,00 (quarenta mil euros).

2 - O prego base referido no nimero anterior foi fixado tendo por referéncia os precos
normalmente tabelados em func¢do do valor da obra a projetar, para obras da categoria I,
conforme orientagdes constantes da Portaria de 7 de Fevereiro de 1972, publicada no
Suplemento ao Diario do Governo, n,2 35, 2.2 Série, de 11 de Fevereiro de 1972 e alterada pelas
Portarias n.2 de 22 de Novembro de 1974, publicada no Diario de Governo, n.2 2, 2.2 Série, de 3
de Janeiro de 1975, e Portaria publicada no Didrio da Republica, n.2 53, de 5 de Margo de 1986
e gue apesar de ndo se encontrar em vigor ainda constitui instrumento orientador nesta

matéria.
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Artigo 5°
Obrigagdes do adjudicatdrio

1 - A adjudicatdria obriga-se a executar o objecto do contrato de forma profissional e
competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a
pontualidade préprios das melhores préticas.

2 - Constituem ainda obrigagdes da adjudicataria:

a) Prestar os servicos a entidade adjudicante, conforme as caracteristicas técnicas,
requisitos minimos e com as especificacbes do presente caderno de encargos e em
conformidade com a proposta aprovada;

a) O adjudicatéric obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e e informéticos que
sejam necessarios e adequados 2 prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento
do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas a seu
cargo;

b) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, 4 entidade adjudicante, o
facto que torne total ou parciaimente impossivel a prestagtes dos servigos objecto do
procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obriga¢bes nos termos do
contrato celebrado com a entidade adjudicante;

¢) N&o alterar as condigBes da prestacdo dos servigos fora das especificacdes do presente
caderno de encargos;

d} Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagio social, os seus representantes legais, a sua
situagdo juridica e a sua situagdo comercial;

e) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informagdes que
obtenham no dmbito da formacdo e da execuc¢io do contrato, nem utilizar as mesmas
para fins alheios aquela execugdo, abrangendo esta obrigagio todos os seus agentes,
funciondrios, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;

f) Possuir todas as autorizacBes, consentimentos, aprovagdes, registos e licencas
necessarios para o pontual cumprimento das obrigaces assumidas no contrato;

g} garantir que os projectos a desenvolver no &mbito das suas obrigacBes contratuais
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, designadamente as
constantes de instrumentos de gestdo territorial, dos regimes juridicos das servidfies e
restricdes de utilidade publica incidentes sobre a drea objecto de intervengéo, do
regime juridico aplicivel a gestdo de residuos de construciio e demoliciio, e das normas
técnicas de construcdo.
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Artigo 62
Fases da prestacdo do servigo

Os servigos objecto do contrato, com vista a elaboracio dos projectos das obras, devem dar
cumprimento ao disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e compreendem as
seguintes fases:

a) Fase 1 - Estudo Prévio/Programa;

b) Fase 2 — Projeto Base/Licenciamento;
c} Fase 3 —Projecto de Execucdo;

d) Fase 4 — Assisténcia Técnica.

Artigo 72
Prazo de prestacdo do servico

1-— A adjudicatéria obriga-se a concluir a execu¢do do servigo, com todos os elementos referidos
nas Clausulas Técnicas do presente Cadernc de Encargos, de acordo com as seguintes fases e
prazos:

a) Fase 1 (Estudo Prévio/Programa - revisio e conclusdo), no prazo de 15 (dez) dias (teis,
a contar da data de celebracdo do contrato;

b) Fase 2 (Projeto Base/Licenciamento), no prazo de 30 (vinte) dias Gteis, a contar da data
de comunicagdo da aprovagdo do Estudo Prévio/Programa;

c) Fase 3 (Projecto de Execugdio), no prazo de 45 (vinte) dias tteis, a contar da data de
comunicacdo da aprovacdo do Projeto Base/Licenciamento;

d} Fase 4 {Assisténcia Técnica) durante o decorrer da execucio da empreitada da obra.

2 - Qs prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade
adjudicante ou a requerimento da adjudicatéria devidamente fundamentado, e aprovado pela
entidade adjudicantes,

Artigo 8¢
Responsabilidade pelos Erros e Omissdes do Projecto

No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concepcido, deve
a eniidade adjudicante ser indemnizada, conforme previsto nos nimeros 6 e 7, do art.2 378.2

do CCP.
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Artigo 92
Recepciio dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1 - No prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execucéo do contrato, a entidade adjudicante procedera a respectiva anélise, com vista a
verificar se 0s mesmos retinem as caracteristicas, especificagbes e reguisitos técnicos definidos
nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por [ei. '

2 - Na analise a que se refere o niimero anterior, a adjudicdtaria deve prestar a entidade
adjudicante toda a cooperagio e todos os esclarecimentos necessarios.

3 - No caso de a andiise da entidade adjudicante a que se refere o n.2 1, ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagfes e requisitos técnicos definidos na Clausulas
Técnicas ao presente Caderna de Encargos, a Entidade adjudicante deve informa-lo, por escrito,
a adjudicataria.

4 - No caso previsto no nimero anterior, a adjudicataria deve proceder, & sua custa e no prazo
razoavel que, for determinado pela entidade adjudicante, 3s altera¢des e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracterfsticas,
especificacbes e requisitos técnicos exigidos.

5 - Apbds a realizac8o das alteracBes e complementos necessdrios pela adjudicétaria, no prazo
respectivo, a Entidade adjudicante procede a nova andlise, nos termos do n.2 1.

6 - Caso a anélise da entidade adjudicante a que se refere o n.2 1, comprove a conformidade dos
elementos entregues pela adjudicataria com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detectadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
nas Cldusulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de
3 (trés) dias a contar do termo dessa andlise, declara¢do de aceitacdo pela entidade adjudicante.

7 - A emissao da declaracéo a que se refere o niimero anterior ndo implica a aceitacio de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacies e
requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.

Artigo 10°
Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere 0 n.2 6 da cldusula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade
adjudicante
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Artigo 112
Direitos de Autor

E garantida a salvaguarda dos direitos de autor e a divulgac3o, pela adjudicataria, dos estudos e
projectos produzidos no &mbito da prestacio de servigos, nos termos da legislacdo aplicavel.

Artigo 12¢
Dever de sigilo

1 - A adjudicataria deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagdo técnica e ndo
técnica, de atividade ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagiio com a execucdo do contrato,

2 - A informacdo e a documentagio cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualgquer uso ou modo de aproveitamento gue ndo o destinado
directa e exclusivamente a execugdo do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagio e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengédo pela adjudicataria ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4 - O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimente ou cessacio, por qualquer causa, do contrato, sem prejufzo da sujeigio
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protec¢do de
confidencialidade ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos &s pessoas

colectivas.

Artigo 132
Local da execucéio do contrato

Os projetos objeto do contrato serdo, nas suas vérias fases de elaboragio, sdo entregues nas
instalagdes do Instituto Politécnico de Tomar sito na Estrada da Serra, Quinta do Contador, em
Tomar.

Artigo 142
Obrigac¢oes da entidade adjudicante

1 - A entidade adjudicante designara um Gestor do Contrato que terd por incumbéncia, entre
outras, assegurar as relacdes correntes entre a entidade adjudicante e a adjudicataria, no
ambito da execugdo do Contrato.
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2 - Constitui obrigacdo da entidade adjudicante pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas
pela adjudicataria para pagamento do prego constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.

3 - O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida 3 entidade adjudicante, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo e deslocagio de meios humanos.

4 - O prego a que se refere o n.2 1 é dividido pelas diversas fases de execugfo do contrato, nos
seguintes termos:

a) Fase 1 - 20% do valor total da proposta adjudicada, com a aprovacio do Estudo
Prévio/Programa revisto e completado;

b) Fase 2 - 35% do valor total da proposta adjudicada, com a aprovacio do Projecto
Base/Licenciamento;

c) Fase 3 - 35% do valor total da proposta adjudicada, com a conclusfo do Projecto de
Execugdo;

d} Fase 4 - 10% do valor total da proposta adjudicada, para Assisténcia Técnica, com a
consignacgdo da obra, ou no prazo méximo de 1 (um) ano apés a aprovacio do projecto
de execucdo pela Entidade adjudicante, caso ndo haja adjudicacdo da obra.

5 - O pagamento das faturas é efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias de calendario, a contar
da data da sua recepcdo pela entidade adjudicante, as quais s6 podem ser emitidas apés o
vencimento da obrigacdo a que se referem.

6 - Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaracio de
aceitagdo pela Entidade adjudicante, referida no n.2 6, do art.2 9.2, ou 15 dias apds entrega dos
elementos a desenvolver pela adjudicataria ao abrigo do contrato, caso esta nio tenha sido
emitida.

7 - Em caso de discordancia por parte da Entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
facturas, deve este comunicar a adjudicataria, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando
a adjudicétaria obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder 3 emissio de
nova factura corrigida.

Artigo 152
Penalidades contratuais

1 - O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugdo de qualquer fase da prestacio
de servigos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de forca maior, ou cuja justificagdo
haja sido aceite pela Entidade adjudicante, pode determinar a aplicacio de penalidades aa

Quinta do Contador Av, Cindido Madureira, 13
Estrada da Serra | 2300-531 Tomar

2300-313 Tomar Telf: 249346 361 /8

Telf: 249 328 100

Fax: 249 328 186
sec-presidencia@ipt.pt
www.ipt.pt




Y

ipt instituto Politécnico de Tomar
AN

adjudicataria, calculadas diariamente, pela aplicagdo, ao valor da prestacdo de honordrios da
fase em curso, das seguintes permilagens:

a) 1%o (um por mil), nos primeiras cinco dias;

b) 2%. (dois por mil), a partir do sexto e até ao décimo dia;

c) 3% (trés por mil), a partir do décimo primeiro e até ao vigésimo quinto dia; e
d) 4% (quatro por mil}, a partir do vigésino sexto dia.

2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento da adjudicataria, a entidade
adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 15% {quinze por cento)} do valor de
honordérios vincendos.

3 - Ao valor da pena pecuniaria prevista no ndmero anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pela adjudicdtaria ao abrigo do n.2 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respectiva
conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

4 - Na determinagio da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duraclo da infracgdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa da
adjudicataria e as consequéncias do incumprimento.

5 - Nas situacdes enquadraveis no ndmero anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do art.?
308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do art.2 307.2 do CCP, deverd ser
assegurado a adjudicdtaria o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do
Procedimento Administrativo, relativamente a intenc3o de aplicagéo da sangdo.

6 - A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as penas pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.

7 - As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Entidade adjudicante
exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

8 - Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputdvel 3 adjudicataria, terd este
direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacdes:

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho na fase
em curso;

b} A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honorarios vincendos (& excepgdo da
Assisténcia Técnica), salvo se este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase
imediatamente subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatéria; e
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c} A 10% (dez porcento) do valar estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica, corrigido
segundo o valor orgamentado e aprovado para a obra, decorridos que sejam 2 (dois)
anos schre a data de aprovagao oficial do projecto.

Artigo 162
Forca maior

1 - Ndo podem ser impostas penalidades aa adjudicataria, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestagBes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a
respectiva realizacdo, alheias a vontade da parte afectada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever & data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3 - Ndo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunsténcias que ndo constituam forga maior para 0s subcontratados da adjudicétaria,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades da adjudicdtaria ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

¢) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pela adjudicataria de deveres ou 6nus
que sabre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pela adjudicitaria de normas
legais;

e} Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacdes da adjudicitaria cuja causa,
propagacéo ou propor¢Ges se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos da adjudicataria ndo devidas a
sabotagem;

g} Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afectadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forca maior,

Artigo 172
Resolucdo por parte da Entidade adjudicante

1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas e de outros fundamentos de
resolucic previstos na lei, a Entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo
sancionatdrio, no caso de a adjudicataria violar de forma grave ou reiterada qualquer das

obrigacbes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a)

b)

c

d)

e)

f)

Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato superior a duas semanas;

Caso se torne previsivel, com elevado grau de certeza, que o atraso respetivo excederd
esse prazo, devido a declaracdo escrita da adjudicétaria nesse sentido ou a ocorréncia
de facto suscetivel de impedir a continuagdo da prestagdo dos servigos;

Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde gue a exigéncia pela adjudicataria
da manutengdo das obrigagbes assumidas pela entidade adjudicante contrarie o
principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pela adjudicataria de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Por raz8es de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - O direito de resolugiio referido no ndmero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada

aa adjudicataria e ndo determina a repeti¢io das prestagdes ja realizadas.

Artigo 182
Resolug¢do por parte da adjudicataria

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a adjudicéataria pode

resolver o contrato quando:

Quinta do Contadar i Av. Candido Madureira, 13
Estrada da Serra
2300-313 Tomar

Telf: 249 328 100
Fax: 249 328 186
sec-presidencia@iptpt
www.ipt.pt

i 2300 -53% Tomar
Telf:249 346 361/8




NV

ipt gv Instituto Politécnico de Tomar

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 3 {trés) meses ouv o
montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco contratual;

b) Pelaverificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das clausulas contratuais
por parte da Entidade adjudicante, possa resultar grave prejuizo ou dano para os seus
direitos e legitimas expectativas;

¢) Pelo decurso de 3 {trés) anos sobre a data de entrega dos projectos objecto deste
contrato, sem que as obras correspondentes hajam sido iniciadas;

d} Se por facto que lhe néo seja imputével ndo se verificar a aprovacdio de qualquer fase
contratada dos projectos, no prazo correspondente ac dobro do fixado para a
verificagdo daquele acto;

2 - Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolu¢ido pode ser exercido mediante
declaragdo enviada a Entidade adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta} dias apds a recepcéo
dessa declaragdo, salvo se este Gltimo cumprir as obrigacSes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

3 - A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores n3o determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pela adjudicataria, cessando, porém, todas as obrigacBes deste ao
abrigo do contrato com excepcdo daquelas a que se refere o Art.2 444.2 do Cédigo dos Contratos
Pdblicos.

Artigo 199
Seguros

1-E da responsabilidade da adjudicataria a cobertura, através de contratos de seguro, dos dancs
patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de actos, omissdes ou
negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua actividade de arquitecto,
nomeadamente no decurso da elaboragio do Projecto de Execucdo.

2 - A adjudicataria deverd acautelar a celebragfio de contrato de seguro de responsabilidade civil
para os técnicos abrangidos pela Lei n.2 31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela lei
n.2 40/2015 de 1 de junho, e alterada pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, de acordo com o
art.2 24.2, e demais legislac&o em vigor a data da celebragio do Contrato.

Artigo 202
Patentes, licencas e marcas registadas

530 da responsabilidade da adjudicatdria quaisquer encargos decorrentes da obtencio ou
utilizagdo, no dmbito do contrato, de patentes, licencas ou marcas registadas.
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Artigo 212
Alteracdes ao contrato

1 - Qualguer alteracdo do contrato devera constar de documento escrito assinado por ambos 0s
outorgantes e produzira efeitos a partir da data da respectiva assinatura.

2 - A parte interessada na alteragdio deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intencio,
com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relagdc a data em que pretende ver
introduzida a alteracao;

3 - O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;
b) Decisdo judicial ou arbitral;
c) Razdes de interesse publico.
4 - A alteracdo do contrato ndo pode conduzir @ modificagdo de aspectos essenciais do mesmo,

nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Artigo 222
Cesséio da posigiio contratual e subcontratacéio

A cessdo da posigdo contratual e a subcontrata¢do obedece ao disposto nos artigos 317.2a324.2
do CCP,

Artigo 232
Boa-fé

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execugdo do contrato e a ndo exercer os direitos nele
previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Artigo 242
Uso de sinais distintivos
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Artigo 252
Deveres de colaborag¢do reciproca e informacgdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias 4 boa execugéio do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Artigo 262
Foro competente

Para resolu¢do de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo a que pertence o foro de Tomar, com expressa rendncia a qualquer
outro.

Artigo 272
Comunicacgoes e notificacoes

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificactes e comunicagfes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 282
Direito aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente regulado, aplicam-se as disposictes constantes
do CCP.

Capitulo Il
Clausulas técnicas

Artigo 292
Locais de Intervengiio

As dreas dos projetos e o dmbito dos mesmos encontram-se definidas no Programa Preliminar
€ nos respectivos anexos, anexo ao presente Caderno de Encargos.
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Artigo 309
Elementos a fornecer pela entidade adjudicante

1 - A entidade adjudicante fornecerd, se necessario, todas as informacdes com relevancia para
o processo de elaboragdo dos projectos.

2. A entidade adjudicante proporcionard, sempre gue possivel, apoio a adjudicataria,
promovendo as solicitacdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pela mesma, como sejam
pedidos de informacdes, reuniées, audiéncias ou colaboragdo com as entidades envolvidas no
processo de aprovagao dos projectos.

Artigo 312
Equipa projectista

1 - A equipa projectista deve ter como coordenador um arquitecto com inscricdo efectiva na
Ordem dos Arquitectos.

2 - A equipa projectista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos autores
gue assegurem as especialidades necessérias a elaboragdo dos estudos referidos no n.2 1, do
art.2 34.2,

3 - A equipa projectista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.2
31/2009 de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015 de 1 de junho, e alterada pela
Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, e demais legislacdo aplicdvel quantoc a qualificagdo dos
respectivos técnicos autores.

4 - A equipa projectista sé pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento da
entidade adjudicante.

5 - Cada um dos técnicos autores que integram a equipa projectista estd obrigado a efectuarum
seguro de responsabilidade civil de acordo com o previsto no art.2 24.2 da citada Lei n.2 31/2009,
de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015 de 1 de junho, e alterada pela Lei n.2
25/2018, de 14 de junho.

Artigo 32°¢
Fases da prestagdio do servigo

Os servigos objecto do contrato, com vista & elaboragdo dos projectos das obras, devem dar
cumprimento ao disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e compreendem as
seguintes fases:
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a) Fase 1-Estudo Prévio/Programa: esta fase inclui o levantamento das condicdes do local
de impanta¢do da obra e 0 estudo, em conjunto com a entidade adjudicante, dos
objetivos, condicionantes e programa funcional dos projetos que conduzird a realizagio
de uma proposta que satisfaca as condicionamentes discutidas e a prossecucio dos
objetivos enunciados;

b} Fase 2 - Projeto Base/Licenciamento: Definido e aprovado o Estudo Prévio/Programa a
realizar, serd elaborado o Projeto Base da obra para submiss3o a entidade adjuficante e
as entidades licenciadoras, para apreciacio e aprovacio;

¢} Fase 3 — Projecto de Execucdo: Apds aprovagdo parte da entidade adjudicante e da
entidade licenciadora, da versdo final do Projeto Base, sera eleborado o Projeto de
Execugdo da obra. Nesta fase seréo elaborados os projetos de execugiio de arquitetura
e das especialidades de engenharia e especificados e quantificados todos os elementos
necessarios a uma correta execucdo das obras;

d) Fase 4 - Assisténcia Técnica: Acompanhamento da execugdo da obra para
esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos projetos por parte do empreiteiro que
a execute.

Artigo 332
Modo de apresentacéio dos projectos

1 - As Pegas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 {210 mm x 297
mmj e, nos casos em que se justifigue, em DIN A3 {297 mm x 420 mm). Deverdio ser
disponibilizados os respectivos ficheiros com as extensdes tipo {.pdf).

2 - As Pegas Desenhadas serdo apresentadas em dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, Al e AQ)
e de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com a entidade adjudicante, devendo
ser disponibilizados os respectivos ficheiros com as extensdes tipo {.pdf) e (.dwf).

3 - O Estudo Prévio/Programa, o Projeto Base e o Projecto de Execugdo resultantes da prestacio
de servicos, serdo devidamente subscritos pelos respectivos autores, devendo ser apresentados
em 3 (trés) exemplares em suporte de papel, além do original em suporte digital {CD ou DVD).

Artigo 342
Conteddo dos projetos

1 - Os projetos das obras identificadas no art.2 1.2, incluirdo:
a) Projeto de arquitetura; \

b} Projeto de estabilidade;
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¢} Projeto de abastecimento de dguas;

d) Projeto de drenagem de aguas residuais e pluviais;

e} Projeto de instalagdo, de iluminag8o, equipamentos e sistemas elétricos;
f) Projeto de instalagdo, equipamentos e sistemas de comunicacdes;

g) Projeto de instalacdo e equipamentos mecénicos;

h) Projeto de sistemas de seguranca integrada — SCIE-Seguranca Contra Incéndios em
Edificios;

i} Projeto de instalagdo, equipamentos e sistemas de AVAC;

j} Projeto de condicionamento actstico;

k) Projeto de verificacio térmica;

[} Plano de Seguranga e Sadde (PSS);

m) Plano de prevencdo de gestdo de residuos de construcdo e demoliciio;
n} Mapa de Medictes;

2 - Podera ser admitida a isen¢do de inclusdo de algum ou alguns dos itens referidos no nimero
anterior, desde que expressamente a adjudicatéria justifique e fundamente a desnecessidade
da sua elaboragdo.
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