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PROCEDIMENTO DE CONSULTA PREVIA
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |

Disposices gerais

Clausula 1.2
Objeto
1- O presente caderno de encargos compreende as clausulas que definem os aspetos de
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem
por objeto principal a «Aquisi¢do de servigos de Montagem, Desmontagem e Servigos
de Carpintaria no Ambito da Festa da Flor de 2022».

2- A classificacio CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) —
Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
novembro de 2002 ¢ a seguinte: 51000000-9 - Servicos de instalagdo (excepto

software).

3- Atento o disposto nos nimeros anteriores, o adjudicatario obriga-se a prestacdo de
servicos de acordo com 0s termos previstos no presente caderno de encargos, em
especial atento as obrigacBes previstas na clausula 5.2 (quinta), e na proposta

adjudicada.

! Alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no
JOUE, de 15 de marco de 2008.
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Clausula 2.2
Contrato
1- O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados

pelo concorrente, desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente

aceites pelo 6érgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro?.

4- Nos termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 95.° do CCP, ndo é exigivel a reducéo do

contrato a escrito.

Clausula 3.2
Gestor do contrato

O Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM designou como gestor do contrato a Dra.
Andrea Luciana Rodrigues Jesus, Técnica Superior do IVBAM, IP-RAM, com o

endereco eletrénico andrea.jesus@madeira.gov.pt, que tera por incumbéncia, as funcoes

2 Republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.%s
33/2018, de 15 de maio, e 170/2019, de 4 de dezembro, pela Resolucdo da Assembleia da Republica n.°
16/2020, de 19 de marco, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, e retificados pelas Declaracfes de
Retificacdo n.%s 36-A/2017, de 30 de outubro, 42/2017, de 30 de novembro, e 25/2021, de 21 de julho.
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previstas no artigo 290.° do CCP e no artigo 8.°-A do Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto®, designadamente:

a) Acompanhar a permanente execucao do contrato;

b) Detetar possiveis desvios, defeitos ou outras anomalias na execucéo do contrato,
devendo comunica-las de imediato ao Conselho Diretivo do IVBAM, IP-RAM,
propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, Se

revelem adequadas;

c) Verificar, na execucdo do contrato, a tltima Declaracdo de Rendimentos modelo
3 ou modelo 22, este Gltimo acompanhado do Anexo C, caso 0 cocontratante tenha
exercido nesse periodo atividade na Regido Autonoma da Madeira, a qual deve ser
apresentada até ao termo da prestacao de servicos, devendo ser entregue em simultaneo

com o pedido de pagamento.

Clausula 4.2
Prazo de execucéo contratual

1- O contrato a celebrar tem inicio no dia seguinte a sua publicacdo no Portal dos
Contratos Publicos (BASE), nos termos do art.° 127.° do CCP e mantém-se em vigor
até dia 31 de maio de 2022, com o términus do evento “Festa da Flor 2022” em
conformidade com os respetivos termos e condi¢bes e o disposto na lei, sem prejuizo
das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

2- Salvo quando haja lugar a rescisdo com fundamento em incumprimento definitivo, o
contrato deve cumprir-se nas datas fixadas no presente caderno de encargos, sem
prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do
contrato celebrado.

3- A entidade adjudicante comunica a publicacdo referida no n.° 1 ao adjudicatario por

correio eletrénico.

3 Republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 6/2018/M, de 15 de marco, e alterado pelos Decretos
Legislativos regionais n.%s 12/2018/M, de 6 de agosto, e 1-A/2020/M, de 3l de janeiro.
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Capitulo 11

Obrigagdes contratuais do Adjudicatario

Clausula 5.2
Obrigacao principal do adjudicatario

1- Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos, da celebracdo do contrato decorre para o prestador de servigcos as seguintes
obrigacGes principais a executar nos termos melhor descritos na Parte Il do presente
caderno de encargos, a que se refere a prestacdo de servicos de Montagem,
Desmontagem e Servicos de Carpintaria no Ambito da Festa da Flor.

2- A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo dos servigos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2

Conformidade e operacionalidade dos servicos prestados

1- Os bens que decorrem da prestacdo dos servigos objeto do contrato a celebrar devem

ser entregues em perfeitas condi¢Oes de serem utilizados para os fins a que se destinam.

2- O adjudicatério é responsavel perante o IVBAM, IP-RAM por qualquer defeito ou
discrepéancia dos bens entregues ou servigos prestados objeto do contrato que existam

no momento em que 0s bens sdo colocados a disposicao da entidade adjudicante.
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Clausula 7.2
Situacdes imprevistas ndo imputaveis ao Adjudicatario
1- Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao Adjudicatario, que obste ao regular
cumprimento das obrigacGes objeto do contrato, deve ser de imediato comunicada ao
gestor do contrato.

2- A Entidade Adjudicante cabe emitir resposta e decidir o procedimento a adotar para a

retoma da normal execucédo do contrato.

Capitulo 111
Dever de Sigilo

Clausula 8.2

Objeto do dever de sigilo

1- As Partes obrigam-se reciprocamente a manter sigilo sobre o conteudo do contrato a

celebrar e sobre quaisquer factos relacionados com a sua execucao.

2- O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao IVBAM, IP-RAM, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em rela¢do com a execucdo do contrato.

3- A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

4- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pablico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 9.2

Prazo do dever de sigilo

1- O Adjudicatéario deve guardar sigilo por um prazo minimo de 2 (dois) anos, quanto a
informacdes que possa obter no ambito da execucdo do contrato a celebrar, sem prejuizo
da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a
protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca,

devidos as pessoas coletivas.

2- Cessa a obrigacéo de sigilo quando haja autorizagéo escrita da entidade adjudicante,

qguando a informacao seja exigida por lei.

3- Cada Parte deve tomar as providéncias adequadas para evitar que o sigilo seja
quebrado pelos seus colaboradores, consultores ou agentes que, por forca das suas
fungdes, devam ter conhecimento do contrato a celebrar e dos factos relacionados com a

respetiva execucao.

Capitulo IV

Obrigacdes contratuais da Entidade Adjudicante

Clausula 10?2

Preco base do procedimento

1- O preco base € fixado no valor de 13.499,90€ (treze mil quatrocentos e noventa e

nove euros e noventa céntimos) aos quais acresce IVA a taxa legal em vigor.

2- A fixacdo do preco base a que se refere o nimero anterior é fundamentada em
critérios objetivos, obtidos pela entidade adjudicante na sequéncia da consulta
preliminar ao mercado, sendo escolhido o valor mais baixo dos 3 (trés) valores
disponibilizados, de acordo com o disposto no n°® 3 do artigo 47.° e artigo 35.° - A do
CCP.
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3- Entende-se por preco base o pre¢co maximo que o IVBAM, IP-RAM se dispde a

pagar pela prestacdo dos servigos que constituem o objeto do contrato a celebrar.

4- O Adjudicatéario fica obrigado a garantir e manter as suas condi¢cdes propostas,
nomeadamente, 0s precos, prazos, condicdes de pagamento e demais condicbes

apresentadas para a prestacdo de servicos até ao final do contrato.

Clausula 112

Preco contratual

1- Pela execucdo do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacOes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante obriga-
se a pagar ao Adjudicatario o preco dos servigos que venha a adquirir, de acordo com as
condicdes resultantes da adjudicacdo, até ao limite da despesa autorizada, acrescido de

IVA ataxa legal em vigor, quando este for legalmente devido.

2- Consideram-se, também, incluidos no preco a pagar, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato,
referido nos termos do numero anterior, todos 0s custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao IVBAM, IP-RAM,
compreendendo, nomeadamente, os relativos a alojamento, alimentacéo e deslocacao de
meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencao de
meios materiais, seguros, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencgas e outros encargos legalmente devidos.

Clausula 128
Faturacao

1- As faturas a apresentar pelo Adjudicatario a Entidade Adjudicante devem conter 0s
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensdo dos valores

faturados.
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2- A faturacdo do preco constante da proposta adjudicada sé pode ser efetuada em
momento posterior ao efetivo e pontual cumprimento da execucdo das obrigacOes
principais referidas no presente caderno de encargos, devendo conter as informacdes

seguintes:

a) Plano Promocional do Bordado Madeira e Artesanato Regional (fonte de
financiamento 383 — RG NAO COMPARTICIPADAS AFETAS A PROJETOS
COFINANCIADOS);

b) Numero de compromisso do contrato a celebrar.

3- A emissdo de segundas vias das faturas solicitadas pela entidade adjudicante ndo é
objeto de cobranca adicional.

4- Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Adjudicatario, por escrito, 0s
fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissdo de novas faturas corrigidas.

5- E obrigatério o segundo outorgante processar faturas eletronicamente no modelo a
que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, exceto para as
micro, pequenas e médias empresas, definidas nos termos da Recomendagéo
2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, as quais sO tém essa
obrigacdo a partir de 1 de julho de 2022, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 9.° do
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 13 de agosto*.

4 Retificado pela Declaragdo de Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de novembro e alterado pelo Decreto-
Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 104/2021, de 27 de novembro, sendo que este
ultimo prevé que a utilizacdo de mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no artigo 299.°-B do
CCP, cujo periodo ¢ alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas e médias empresas,
definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e
para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.
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Clausula 13.2
Condigdes de pagamento
1- As quantias devidas nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 60

(sessenta) dias ap0ds a rececdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas de

acordo com o previsto na clausula anterior.

2- Para os efeitos do namero anterior, as obrigagcdes consideram-se vencidas apos o

efetivo e pontual cumprimento das obrigacdes principais respetivas.

3- Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia
bancéria, para numero de identificacdo bancaria e instituicdo de crédito indicada pelo
Adjudicatério.

4- O Adjudicatério fica sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no que
se refere a todos os pagamentos efetuados.

5- A presente contratacdo cumpre o disposto na Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, que
aprova as regras aplicaveis a assun¢do de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas (LCPA)>®.

Capitulo V

Penalidades contratuais e resolucao

Clausula 14.2
Penalidades contratuais
1- No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso dos servigcos
contratados por parte do Adjudicatario, pode a Entidade Adjudicante interpelar este para
cumprir pontualmente as obrigacGes contratadas, quando tal ainda for possivel e se

mantenha o interesse do credor no fornecimento, devendo nesse caso o Adjudicatario

® Republicada pela Lei n.° 22/2015, de 17 de marco.
13/27

PROPOSTA DE CADERNO DE ENCARGOS — CONSULTA PREVIA N. 07/IVBAM-DSMB/2022 - «AQUISICAO DE
SERVIGOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIGCOS DE CARPINTARIA NO AMBITO DA FESTA DE 2022»



s " 3

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM

dar-lhe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a Entidade
Adjudicante sofra na sequéncia de tais atos.

2- Ao ser interpelado para os efeitos previstos no numero anterior, 0 Adjudicatario deve
cumprir imediatamente, de forma integral e satisfatoria, a prestacdo dos servicos em
falta.

3- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o IVBAM, IP-RAM
pode exigir do adjudicatario o pagamento de um valor pecuniario, de montante a fixar
em funcdo da gravidade pelo incumprimento da data da prestacéo de servi¢cos objeto do

contrato, até 10 % do valor do contrato, por cada dia de atraso.

4- O pagamento a que se refere o nimero anterior seré efetuado na Divisdo Financeira e
Patrimonial (DFP), mediante notificacdo do IVBAM, IP-RAM e no montante que dela

conste.

5- Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento o Adjudicatario, o contraente
publico pode exigir-lhe uma pena pecunidria no valor maximo de 20% do preco
contratual e quando este limite seja atingido e a entidade adjudicante decida néo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329° do CCP.

6- O incumprimento é comunicado pela entidade adjudicante ao Adjudicatério, por
meios eletrénicos, apos avaliada a sua gravidade e garantida a sua prévia defesa.

7- Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracéo, o grau de culpa
do prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

8- O Adjudicatario ndo incorre em responsabilidades se por caso fortuito ou de forca
maior, for impedido de cumprir as obriga¢fes assumidas no contrato, devendo para isso
comunicar e justificar tais situacbes a entidade adjudicante, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo previsivel
para restabelecer a situacao.

9- A entidade adjudicante, para garantir o fiel pagamento das sanc¢bes contratuais,

reserva-se o direito de reter o valor contra qualquer crédito gerado pelo Adjudicatario.
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10- Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, a prestacdo de servicos que ndo
se encontre em conformidade ou a existéncia de pedidos de substituicdo tem um efeito
suspensivo na faturacdo e pagamento do valor respetivo, nos termos do presente
Caderno de Encargos, contrato e proposta adjudicada, até que a situacdo em causa se
mostre normalizada.

11- As sangOes pecunidrias previstas nesta clausula ndo obstam a que a entidade
adjudicante exija, para ressarcimento de todos os demais prejuizos causados, uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

12- A aplicacdo das penas pecuniarias € precedida de audiéncia escrita, ao
Adjudicatério, para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo do

projeto de decisao.

Clausula 15.2
Casos fortuitos e de for¢a maior

1- Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2- Para efeitos de interrupcdo, consideram-se casos fortuitos ou de for¢a maior aqueles
que reunam as condicOes de exterioridade, imprevisibilidade e irresistibilidade face as
boas praticas ou regras técnicas aplicaveis.
3- Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagOes governamentais ou administrativas injuntivas.
4- Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

Adjudicatario, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos
de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatério de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacBes com origem nas instalacbes do Adjudicatario cuja
causa, propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Awvarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

6- A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 16.2
Resolucdo sancionatdria por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outras situacdes de grave violacdo das obrigacGes assumidas pelo
Adjudicatéario, especialmente previstas no contrato ou outros fundamentos de resolucédo
previstos na lei, o contraente pablico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de o Adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que
Ihe incumbem, designadamente nos casos previstos no n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

2- O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante ato

administrativo a notificar por correio eletronico ao Adjudicatario e ndo determina a
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repeticdo das prestacOes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IVBAM,
IP-RAM.

3- Para efeitos do disposto no nimero anterior, o exercicio do direito de resolucdo tem
lugar mediante notificacdo, por carta registada com aviso de rececdo, dirigida ao
Adjudicatério, da qual conste a indicacdo da situagdo de incumprimento e respetivos
fundamentos.

4- O exercicio do direito de resolucdo ndo liberta o Adjudicatario do dever de satisfazer
as solicitacdes do IVBAM, IP-RAM, efetuadas no ambito do contrato, recebidas até a
data da resolucéo.

5- O exercicio do direito de resolugdo ndo prejudica a aplicacdo das san¢des previstas

no presente Caderno de Encargos e no contrato.

Clausula 17.2
Suspensao do contrato

Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato, o IVBAM, IP-RAM pode, em
qualquer altura, por comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando
estiverem em causa razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a

execucdo do contrato.

Capitulo VI

Cumprimento contratual

Clausula 18.2
Execucéo do contrato

1- As situacdes constituidas entre as partes devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e
em conformidade com os ditames do interesse pablico, nos termos da lei.
2- Sem prejuizo do disposto em matéria de cessdo da posicdo contratual e de

subcontratagdo, incumbe ao Adjudicatério a exata e pontual execucdo das prestacOes
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contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este transmitir a terceiros
as responsabilidades assumidas perante a entidade adjudicante.

3- As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mdtua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informag6es necessarias a boa execucao do contrato.

4- O Adjudicatério deve prestar a Entidade Adjudicante todas as informagdes que este
Ihe solicitar e que sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execugdo do contrato,
devendo esta, por sua vez, satisfazer os pedidos de informacéao formulados por aquele.
5- Durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo
de execucdo, o cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem proceder a
entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.° 2 do artigo 7.°, sem prejuizo do
disposto no seu n.° 5 do Decreto Legislativo Regional n.° 14/2008/M, de 14 de agosto.
6- Os documentos referidos no numero anterior devem ser apresentados até ao termo da

prestacdo do servigo, devendo ser entregues em simultdneo com o pedido de pagamento.

Clausula 19.2
Incumprimento contratual

1- No caso de o Adjudicatario ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacGes
contratuais ou parte delas por facto que Ihe seja imputavel, deve a entidade adjudicante
notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo quando o cumprimento se
tenha tornado impossivel ou a Entidade Adjudicante tenha perdido o interesse na
prestacao.

2- Mantendo-se a situacdo de incumprimento ap6s o decurso do prazo referido no
namero anterior, a Entidade Adjudicante pode optar pela efetivacdo das prestacdes de
natureza fungivel em falta, diretamente ou por intermédio de terceiro, ou resolver o

contrato com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos previstos no CCP.
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Capitulo VII

Caucéo e Seguros

Clausula 20.2
Caucéo
N&o h& lugar a prestagdo de caucdo de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do
CCP.

Clausula 21.2
Seguros

E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario todas as obrigacdes relativas ao
pessoal utilizado na prestacdo de servigcos, assim como, o cumprimento de toda a
legislacdo aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracdo de seguros de
acidentes de trabalho, ao cumprimento do horério de trabalho e a contratacdo de
trabalhadores imigrantes, bem como a legislacédo relativa a celebracdo de seguros de

responsabilidade civil.

Capitulo V111

Resolugao de litigios

Clausula 22.2

Resolucao de litigios e foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo do Funchal, com expressa rendncia a qualquer

outro.
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Capitulo IX

Disposic¢oes finais

Clausula 23.2

Protecé@o de Dados Pessoais

1- O Adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, toda e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pelo IVBAM, IP-

RAM ou de que tenha conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que o Adjudicatario tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das
instrugdes do IVBAM, IP-RAM.

3- O Adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, altera, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo IVBAM, IP-RAM ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha

sido expressamente instruido, por escrito, pelo IVBAM, IP-RAM.

4- O Adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de
Dados Pessoais e demais legislacdo aplicavel em matéria de tratamento de dados

pessoais.

5- O Adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que o IVBAM, IP-RAM
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do

disposto no contrato.

6- Entende-se por colaborador toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos ao Adjudicatario, incluindo, designadamente, representantes legais,

trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente
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da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o referido Adjudicatario e
o referido colaborador.

Clausula 24.2

Subcontratacao e cessao de posicao contratual

1- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos.

2- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢édo
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigacdes que dele decorram, sem

autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

3- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no ambito do procedimento

que deu origem ao contrato.

4- O cessionario, que deve deter a necesséaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

5- A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.

6- Atento o disposto no nimero anterior, 0 Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do
contratual no contrato, ou qualquer dos direitos ou obrigagdes que dele decorram, sem
autorizacdo, prévia e por escrito, do IVBAM, IP-RAM.

7- Para efeitos da autorizacdo referida no ndmero anterior, o cessionario deve
apresentar toda a documentacdo exigida ao Adjudicatario no &mbito do procedimento

que deu origem ao contrato.
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8- O cessiondrio, que deve deter a necessaria capacidade técnico-financeira para
assegurar o bom, exato e pontual cumprimento do contrato, deve comprovar,
designadamente, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no artigo 55.°
do CCP.

Clausula 25.2

Modificagdo objetiva do contrato
1- O contrato pode ser modificado nos termos dos artigos 311.°, 312.° e 313.° do CCP.

2- A modificacdo do contrato ndo pode em caso algum traduzir-se numa alteracdo da
natureza global do contrato, considerando as prestacdes principais que constituem o seu

objeto nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Clausula 26.2

Dever de informacéo

1- Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar 0s respetivos interesses na execucao do

contrato.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

Clausula 27.2

Comunicac0es e notificacbes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicag0es, entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou

sede contratual de cada uma.
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2- Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 28.2

Contagem dos prazos na fase de execucdo do contrato

1- Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e

dias feriados.

2- A contagem dos prazos na fase de execugdo dos contratos obedece ao disposto no
artigo 471.° do CCP.

Clausula 29.2

Regime contraordenacional

Para além das san¢fes por incumprimento previstas no presente Caderno de Encargos,
constituem contraordenagdes muito graves as previstas no artigo 456.°
contraordenacBes graves as previstas no artigo 457.° e contraordenagdes simples as

previstas no artigo 458.°, todos do CCP.

Clausula 30.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o que for omisso no presente Caderno de Encargos e seus anexos, deve aplicar-

se o disposto em legislacéo europeia e nacional, nomeadamente:

a) Cadigo dos Contratos Pablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redacdo em vigor;

b) Decreto Legislativo Regional n.° 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redagdo em
vigor;
c) Cadigo do Procedimento Administrativo;
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d) E demais legislacdo portuguesa aplicavel.
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PARTE II
ESPECIFICIDADES TECNICAS

1 - Montagem de modulo/stand de 4,5m x 12m x 2,5m (Existente
Stand Modular e a ser fornecido pelo IVBAM, IP-RAM):

v Prumos de fixacdo com peés de afinagéo, e estrutura metalica;
v Pavimento em chapa de contraplacado maritimo de cofragem, assentando na
estrutura metélica;
Estrutura metélica para as paredes de fundo, laterais e frontal;
Parede frente em acrilicos assentando na estrutura metalica;
Paredes laterais em placa de contraplacado assentando na estrutura metalica;
Parede de fundo em placa de contraplacado assentando na estrutura metalica;
Estrutura metalica para a cobertura;
Cobertura 1,5m x 12m na frente do stand em acrilico assentando na estrutura
metalica;
v Cobertura 3m x 12m em chapa sandwich de 4cm assentando na estrutura metalica;
v' Estrutura metalica e acrilicos para as portas: 3 portas - 1 na frente e 2 nas laterais de
correr.

ANENE N NENEN

2 - Servicos de carpintaria e afins (nova construcao e aquisicoes a
serem fornecidas pela empresa):

Substituicdo da alcatifa do pavimento do stand (4,5m x 12m) referido na alinea
anterior;

Construcdo em madeira, de 2 rampas de acesso para laterais (2m x 2,5m) e 1 escada
com 3 degraus na frente (I ,5m x 0,60m altura) do stand;

Construcdo em madeira de sanca com 0,51 m no perimetro do stand;

Construcdo em madeira de rodapé de modo a esconder os prumos de fixa¢cdo no
perimetro do stand.

AN NN

Nos servigos referidos nos pontos 1 e 2 esta incluido:

v" Pinturas de interiores, tetos e exteriores;
v’ Parte elétrica: 2 interruptores, 4 tomadas e 1 quadro para receber a corrente
elétrica, 2 focos (2 laterais), 4 focos na frente e 4 na traseira.
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3 - Transporte, montagem e desmontagem de todo o mobiliario do
Stand referente ao Bordado da Madeira (armarios expositivos,
mesas, cadeiras, cabides entre outros):

v" Turno Bordado Madeira de 5 a 13 de maio.

4 - Transporte, montagem e desmontagem de todo o mobiliario do
Stand referente ao Artesanato da Madeira (armarios expositivos,
mesas, cadeiras entre outros):

v" Turno Artesanato da Madeira de 14 a 29 de maio.

OBSERVACOES:
O stand e mobiliario acima referido encontram-se no armazém do IVBAM, IP-RAM

(no Jardim boténico), pelo que deve incluir o transporte do mesmo para a Avenida
Arriaga;

A montagem devera estar concluida no dia 4 de maio 2022;

Aguando da desmontagem, o stand e mobiliario acima referidos deverdo ser
armazenados no armazém do IVBAM, IP-RAM (no Jardim botanico), pelo que deve
incluir o transporte da Avenida Arriaga para 0 mesmo;

A desmontagem devera ser efetuada até ao dia 31 de maio 2022.

Servicos de montagem e desmontagem, que incluem os servicos de transporte de

material (Existente Stand Modular e mobiliario a ser fornecido pelo IVBAM, IP-RAM).

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.° DO CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS (CCP):

. TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGAGCOES E A
ESPECIFICACOES TECNICAS NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER
CONSIDERADAS, PARA 0OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA
MENCAO «OU EQUIVALENTE;
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o TODAS AS INDICACOES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS
DE PATENTES OU MODELOS PRESENTES NAS PECAS DO PROCEDIMENTO
DEVEM SER  CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,
ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE».
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