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1. INTRODUÇÃO  

A presente proposta visa responder ao convite, gentilmente endereçado à Pina e Nunes, 

Arquitetos, Lda., para a prestação de serviços de elaboração do Projeto de “CENTRO DE 

PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE ARGOZELO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA 

DR. TRIGO NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE – 2ª FASE”, em Vimioso.  

 

 

2. SERVIÇOS A PRESTAR 

A prestação de serviços, objeto da presente proposta, contempla a elaboração do anteprojeto e 

Projeto de Execução, nas especialidades a seguir indicados: 

CENTRO DE PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS E TRADICIONAIS DE ARGOZELO: 

a) Projeto de arquitetura  

a) Projeto de estabilidade;  

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto de instalação de 

gás; 

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos;  

d) Projeto de águas pluviais;  

e) Projeto de arranjos exteriores; 

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações;  

g) Comportamento térmico/Desempenho Energético – Certificação energética;  

h) Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte de pessoas e ou 

mercadorias;  

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios;  

j) Projeto de condicionamento acústico;  

k) Projeto de AVAC; 

l) Ventilação e Exaustão de fumos/desenfumagem; 

p) Medições e Orçamento. 

 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS E LOTEAMENTO DE S. VICENTE 

– 2ª FASE: 
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a) Projeto de estabilidade;  

b) Projeto de redes prediais de água e esgotos;  

c) Projeto de águas pluviais;  

d) Projeto de arranjos exteriores 

 

E ainda as seguintes especialidades: 

- Mapa de Medições das quantidades dos trabalhos necessários para a execução da 

obra por especialidade e mapa conjunto global final, com base em série de preços. 

- Orçamento da Obra por especialidade e mapa conjunto global final, com base em série 

de preços. 

- Caderno de Encargos, Condições técnicas especiais, especificando as qualidades dos 

materiais e dos trabalhos a executar, por especialidade.  

- Plano de Segurança e Saúde em fase de Projeto; 

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG-RCD). 

 

A Pina e Nunes, Arquitetos, Lda. desenvolverá os estudos necessários, em estreita ligação com 

o dono de obra, tomando em consideração o Caderno de Encargos, bem como a legislação, 

normas e regulamentos em vigor, a informação obtida no local de intervenção, as reuniões a 

efetuar com o dono da obra e todos os documentos existentes. 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os projetos serão elaborados de forma a refletirem, com rigor e exatidão, todos os trabalhos 

necessários à boa execução das obras, sendo adequados à natureza das mesmas e 

enriquecidos com a toda a informação técnica, bem como com os resultados de 

dimensionamento. 

Serão elaboradas as peças escritas e desenhadas, necessárias à perfeita definição dos projetos, 

objeto da presente proposta. 

Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação. 

Eventualmente, recorrer-se-á a desenhos tipo sem escala, no entanto, devidamente 

acompanhados de quadros de dimensões. 
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O dimensionamento de todas as obras contempladas no projeto de execução a desenvolver, 

obedecerá a critérios usualmente utilizados em arquitetura e engenharia, respeitando sempre as 

disposições e normas da legislação aplicável em vigor, bem como recomendações dos serviços 

públicos competentes. No processo de seleção das soluções mais adequadas, serão 

considerados, também, critérios de comparação, de natureza técnico-económica. 

 

A prestação de serviços contempla as fases indicadas a seguir: 

➢ Fase 1 - Elaboração do anteprojeto; 

Documento elaborado a partir do programa base fornecido pelo Dono de Obra, visando 

essencialmente a conceção geral da obra, e que, depois de aprovado pelo Dono da Obra, servirá 

de base ao desenvolvimento das fases posteriores do projeto; 

 

Peças a apresentar: 

O anteprojeto será elaborado de acordo com estabelecido pela Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de 

julho, nomeadamente:  

a) Memórias descritivas e justificativas da solução adotada, designadamente descrições da 

solução orgânica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de construção 

previstos para a sua execução e das características técnicas e funcionais dos materiais, 

elementos de construção, sistemas e equipamentos;  

b) Avaliação das quantidades de trabalho a realizar por grandes itens e respetivos mapas;  

c) Estimativa de custo atualizada;  

d) Peças desenhadas a escalas convenientes e outros elementos gráficos que explicitem a 

localização da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu 

dimensionamento;  

e) Os elementos de estudo que serviram de base às opções tomadas, de preferência constituindo 

anexos ou volumes individualizados identificados nas memórias;  

f) Programa geral dos trabalhos.  

 

➢ Fase 2 - Elaboração do Projeto de Execução; 

Documento elaborado a partir do anteprojeto aprovado, destinado a constituir, juntamente com 

o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, o processo para a adjudicação da 

empreitada, facultando todos os elementos necessários à boa execução dos trabalhos. 

 



   

Centro de Promoção de Produtos Locais e Tradicionais de Argozelo e Requalificação da Rua Dr. Trigo Negreiros e Loteamento de S. 
Vicente – 2ª Fase - Vimioso         6 
 

Tal documento será apresentado como conjunto de vários projetos complementares 

indissociáveis: Projeto Geral de Arquitetura e de Especialidades, constituído por peças 

desenhadas nas escalas apropriada,  

O desenvolvimento e pormenorização dos vários projetos, e soluções adotadas, ao nível do 

projeto de execução, será elaborado de acordo com o definido na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 

de julho.  

 

➢ Fase 3- Assistência Técnica, onde se inclui o esclarecimento de dúvidas e 

informações complementares, relativas a ambiguidades ou omissões do projeto. 

Serviços complementares da elaboração do Projeto, a prestar pelos seus autores ao Dono da 

Obra durante a preparação do concurso para adjudicação da empreitada, apresentação das 

propostas e execução da obra, visando a correta interpretação do Projeto, a seleção dos 

concorrentes e a realização da obra segundo as prescrições do Caderno de Encargos e 

elementos desenhados do Projeto. 

As visitas à obra far-se-ão por princípio com uma periodicidade a definir, podendo ajustar-se com 

o Dono de Obra e adjudicatário o calendário de visitas de acordo com o desenvolvimento da 

obra. 

 

2.2. DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Os elementos a entregar nas duas fases serão em formato digital (ficheiros com extensão DWG, 

DOC e XLS e em formato PDF e DWF).  

 

3. ELEMENTOS A FORNECER PELO CLIENTE 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto da presente proposta, deverão ser 

disponibilizados os seguintes documentos, em suporte digital: 

➢ Levantamentos Topográficos; 

➢ Estudo Geológico-Geotécnico, em fase a solicitar pela equipa técnica. 

 

 

4. EXCLUSÕES 

Não estão incluídas, no âmbito da presente proposta, as atividades seguintes: 

a) Realização de campanhas analíticas; 

b) Execução de levantamentos topográficos; 

c) Execução de estudos geológico-geotécnicos; 
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d) Fornecimento de pessoal de exploração; 

e) Trabalhos de arqueologia; 

f) Coordenação de segurança e saúde na fase de obra; 

g) Realização de medições, de orçamentos e dos desenhos em obra; 

 

5.PROPOSTA DE PREÇO 

A Pina e Nunes, Arquitetos, Lda., obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem a 

presente prestação de serviços, pelo preço de 46.850,00 €, (Quarenta e seis mil, oitocentos e 

cinquenta euros), ao preço indicado, acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. 

 

A eventual realização de trabalhos adicionais e/ou alterações de trabalho já realizado, por razões 

alheias à responsabilidade da Pina e Nunes, Arquitetos, Lda., será objeto de acordo prévio a 

celebrar caso a caso, sendo a correspondente remuneração estabelecida, de preferência, por 

preço global. 

 

6.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

➢ Com a entrega do anteprojeto …..…………………………………………40%  

➢ Com a entrega do projeto de execução………………...…………………60%  

➢ Assistência Técnica………………………………………………………….10% 

 

 

 

Guarda, 26 de abril de 2022 

Pina & Nunes - Arquitetos, Lda. 

A Gerência 

Maria Francisca Nunes Pina Bernardo 
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