
Município do Cadaval
Procedimento DOT/2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Limpeza e decapagem
1 1.1 Limpeza, remoção e condução a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na área de intervenção, remoção da vegetação existente,

mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo todos os trabalhos complementares.
m2 204,2

 2 Pavimento em blocos betão pré-fabricados
2 2.1 Abertura e regularização de caixa, com  0,26m de profundidade,  incluindo transporte a operador legalizado de terras sobrantes, e todos os materiais e trabalhos

complementares.
m3 53,092

3 2.2 Fornecimento e construção de sub-base em camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura, incluindo, todos os materiais e trabalhos
complementares.

m3 40,84

4 2.3 Assentamento de blocos de betão pré-fabricados 20x10x6mm, incluindo espalhamento e preenchimento de juntas com areia grossa, compactação da superfície e todos
os trabalhos, materiaos e equipamentos necessários

m2 204,2

 3 Drenagem pluvial
5 3.1 Execução de escavação para abertura de valas para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das valas,

rebaixamento do nível freático, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares, incluindo sobrelargura à
entivação.

m3 64

6 3.2 Execução de almofada para assentamento da tubagem, composta por uma camada de areia grossa, saibro ou material não argiloso, devidamente compactada por
processos mecânicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo ainda transporte e espalhamento.

m3 8

7 3.3 Execução de aterro com areia para proteção de tubagem, sem pedras, torrões compactos ou matéria orgânica, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou
manuais, em camadas de 0,20m, até 0,30m acima do extradorso da tubagem, incluindo fornecimento de todos os materiais necesários a uma correta execução, de
acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 24,94

8 3.4 Execução de aterro com tout venant, com compactação a ser feita por processos mecânicos ou manuais, em camadas de 0,20m, devendo usar-se um pilão de massa
não superior a 4kgf, de modo a garantir uma compactação entre 85 e 90% do ensaio proctor normal, de acordo com pormenor das peças desenhadas.

m3 24

9 3.5 Remoção e transporte a vazadouro do adjdudicatário ou a operador licenciado, dos produtos sobrantes da escavação. m3 40
10 3.6 Fornecimento, transporte e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado, classe SN8, DN300, na execução de coletor principal, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas.
m 100

11 3.7 Fornecimento e execução de caixas de visita em betão D=1,00m incluindo fornecimento de tampa D=0,60m em ferro fundido D400 e incluindo abertura de caixa e
compactação(com água) do terreno envolvente.

UN 8

12 3.8 Execução de lajes de betão premoldadas in sito com betão  C25/30 armadas com malha A400NR para passagem do passeio sobre as linhas água incluindo
movimentação terras para implementação  de sapatas e muros suporte laterais  tambem realizados em betão armado, cofragem armação ferro, enchimento,,
desmoldagem e todos os materiais e meios necessários.

UN 2
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