
Procedimento proc. nº4/DPO/SOM/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Empreitada de Requalificação Urbanística da Zona Poente da Vila de Arouca - Remodelação da envolvente da Junta de Freguesia de Arouca e Burgo - Proc. n.º 4/DPO/som/2022
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluido arranjo paisagistico da área ocupada, após a desmontagem. vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS
 2.1 Demolições dos seguintes elementos, incluido-se respectivas fundações e camadas de base atá à novas cotas de projeto , considerando-se a reciclagem de materiais , mobilização,

carga e transporte a vazadouro certificado a cargo do empreiteiro.
2 2.1.1 Muro em betão armado existente e respetivas floreiras. m2 38,96
3 2.1.2 Degraus da escadaria em granito. m 47,88
4 2.1.3 Lajeado em granito na zona do patamar superior para implantação de nova rampa. m2 3,15
5 2.1.4 Rampa metálica. vg 1
6 2.2 Levantamento de pavimento (camada de desgaste em microcubos de granito de 5x5x5cm), remoção das camadas de base e sub base, considerando triagem, crivagem

para recolocação (art.º 4.1 e 4.2), recilagem ede materiais, transporte para depósito municipal e para vazadouro certificado a cargo do Empreiteiro do projeto, a
legislação em vigor, assim como a implantação das medidas de segurança necessárias à realização das diversas tarefas.

m2 200

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
7 3.1 Desaterro na zona da floreira exixtente e no \"negativo\" para construção da nova escada. m3 30,75
 4 PAVIMENTAÇÃO
8 4.1 Sub-base  e base para assentamento de microcubo de granito, em camada de material de granulometria extensa (0/40 mm), com dupla camada de 0,15 m de espessura,

após compactação e recalque intermédio.de tout-venant c/ 20cm para assentamento dos pavimentos incluindo todos os trabalhos necessários.
m2 227,9

 4.2 Fornecimento e assentamento em zona de passeio de microcubode granito de 0,05x0,05x0,05m, de primeira escolha igual ao existente (reaproveitando sempre que possível o
material existente), assente sobre camada de traço seco de cal hidráulica, cimento e areia fina, em também igual ao existente, incluindo preenchimento de juntas (de espessura
máxima de 0,5cm), compactação e limpeza.

9 4.2.1 Com microcubo proveniente do levantamento (90% do material existente). m2 90
10 4.2.2 Com microcubo novo, de 1ª escolha. m2 137,9
11 4.3 Sub-base  e base para assentamento de lajeado de granito em dupla camada de material de granulometria extensa (0/40 mm), com 0,15 m de espessura cada, com dois

recalques para compactação na zona da rampa.
m2 3,15

12 4.4 Fornecimento e assentamentode lajeado de granito de primeira escolha, com 15 cm de espessura, com acabamento a pico fino, assente sobre a camada de 10cm de
areão, incluindo preenchimento de juntas e limpeza.

m2 3,15

 5 MUROS, ESCADAS E GUARDAS
 5.1 Fornecimento e assentamento de muro ou paredes exteriores em alvenaria de pedra regular de perpianho (faces aparentes planas e aparelhadas) de granito ammarelo da região,

com acabamento bujardado a pico grosso,  com junta sexa de acordo com a estereotomia indicada no Projeto, inclui-se a abertura de caboucos, o fornecimento e assentamento de
todos os materiais necessários, a execução de fundações em betão ciclópico e todos os trabalhos inerentes à sua perfeita execução e indicações descritos nas condições técnicas
e peças desenhadas. Nos casos em que os muros são de contenção de terras, consideram-se incluídos todos os trabalhos, materiais relativos à execução das necessárias
drenagens, sempre que nessesário, bem como os respetivos custos.

13 5.1.1 Com altura média de 0,94m; m 22,9
14 5.1.2 Com altura média de 0,94m; m 4,3
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15 5.2 Fornecimento e assentamento de escadarias com degraus de granito da região, conforme estereotomias e pormenores desenhados (peças com secção de 15x49cm),
assentes com argamassa de cimento e areia, em fundação de massame de betão, incluindo-se todos os trabalhos necessários.

m2 12,85

16 5.3 Fornecimento e assentamento de lancis com a aresta boleada, em granito, com secção de 0,25x0,40m (LxP), assente com argamassa de cimento e areia, com juntas
refechadas com argamassa de cimento e areia, com afastamento máximo de 10 mm, sem apresnetar desvios, tanto em relação  ao alinhamento, como ao perfil
estabelecido, de acordo.

m 15

17 5.4 Fornecimento e colocação de guarda metálica em aço c/malha electrosoldada 90mmx90mm; h=1.10, decapado, metalizado e pintado a tinta de esmalte forja de cor a
definir, incluindo respetivas fixações (chumbadouro, buchas, pateres, parafusos) e todos os materiais e acessórios necessários.

m 35,7

18 5.5 Fornecimento e colocação de corrimão metálico de aço em perfil normalizado c/ d=40mm, decapado, metalizado e pintado a tinta de esmalte forja de cor a definir,
incluindo respetivas fixações (chumbadouro, buchas, pateres, parafusos) e todos os materiais e acessórios necessários.

m 9,16

19 5.6 Fornecimento e assentamento de rampa com a aresta boleada, em granito, com secção de 0,50x0,40m (LxP), assente com argamassa de cimento e areia, com juntas
refechadas com argamassa de cimento e areia, com afastamento máximo de 10 mm, sem apresentar desvios, tanto em relação ao alinhamento, como ao perfil
estabelecido.

m 9,2

20 5.7 Demolição de sarjeta e respetiva ligação existentes e fornecimento e execução de nova sarjeta e ligação à rede pública. vg 1
21 5.8 Demolição de caixa de visita de saneamento e respetiva ligação existentes e fornecimento e execução de nova caixa de visita e ligação à rede pública. vg 1
22 5.9 Descravamento, levantamento e reassentamento de tampas e grelhas existentes. UN 7
23 5.10 Descravamento da caixa de contador de água, criação de nicho e assentamento da caixa no novo muro, bem como execução das alterações das tubagens existente. vg 1
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