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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 Estaleiro e Seguranca
1 11 Encargos inerentes com manutengao e instalacdo de estaleiro de obra, e implementagao de planos de seguranga e salde no trabalho. | UN | 1
2 Execucéao de trabalhos
2 21 Demoligao e lajetas em passeios, seguido de enchimento da plataforma com tout-venant, compactag8es e transporte a vazoadouro a indicar pela fiscalizagéo e todos os | m2 85
trabalhos acessérios e complentares, pronto a funcionar.
3 2.2 Execucéo de laje em betdo com aproximadamente 8 cm de altura, seguido de assentamento de lajeta preta 40*40, incluindo cortes e remates e todos os trabalhos | m2 85
acessorios e complementares, pronto a funcionar.
4 2.3 Remocédo de lancis e lajetas danificados, cortede ra’zes de arvores, seguido de abertura e compactagdo de caixa para posterior aplicacdo de lajeta branca 30*30, | m2 340
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos acessorios e complementares, pronto a funcionar.
5 24 Execucéo de passeios novos contemplando abertura de caixa, seguido de compactacéo e aplicacdo de traco de areia e cimento para posterior aplicagao de lajeta branca | m2 29
30*30, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar.
6 25 Fornecimento e aplicacdo de lancil L15 em betdo, incluindo abertura de fundacao, aplicacdo de camada de betdo com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os | ml 23
trabalhos acessérios e complementares.
7 2.6 Fornecimento e aplicacé@o de lancil L8 em betéo, incluindo abertura de fundacéo, aplicagdo de camada de betdo com aproximadamente 10 cm de espessura, e todos os | ml 22
trabalhos acessorios e complementares.
8 2.7 Execucéo de escadaria em betdo armado com as dimens@es de 2,0*1,50, seguido de preenchimento com lajetas nos degraus, incluindo cofragéns, cortes, remates e | UN 2
todos os trabalhos acessorios e complementares, pronto a funcionar.
9 2.8 Reparacéao geral de plataformas pedonais. vg 1
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