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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1) A presente lista de medições não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados, e deverão ser lidas em conjunto

com o Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição e com as Especificações Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentação e normas para cada área
de actividade. 2) Todas as medições foram obtidas por medição geométrica, não sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdícios, sobras, entregas, amarrações ou assentamentos

 3) Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios  necessários e definidos nas Especificações Técnicas, normas e legislação nacional e europeia para assegurar a
qualidade dos materiais e da boa execução dos mesmos.

 4) Todos os equipamentos e materiais existentes em obra são considerados para futura reutilização pelo dono de obra, sendo obrigação da entidade executante informar das
anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigação a substuituição por iguais e equivalente em perfeito estado de conservação.

 5) Todos os equipamentos e materiais removidos são para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro autorizado.
 6) A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocação em serviço de todos os materiais e equipamentos das

instalações objecto do projecto, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa instalação e funcionamento, mesmo que não especificadamente referidos.
 7) Aquisição, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os

trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários inerentes, acessórios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas
nacionais e europeias. 8) Manter em perfeita condição de circulação todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos

 9) Todas as licenças, taxas, inerentes e/ou complementares á implementação do estaleiro e zonas de circulação e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.
 10) O empreiteiro deverá confirmar em obra as condições dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Deverá remeter para aprovação um

relatório que forneça o estado e características do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinação e desmontagem e respectiva montagem.
 11) O presente articulado não constitui uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados, e deverá ser

obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condições técnicas especiais (CTE) e peças
desenhadas. 12) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessórios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condições de acabamento e/ou funcionamento, em consonância com o prescrito nos documentos que compõem o projecto, nomeadamente as condições técnicas
especiais e peças desenhadas. 13) Deve ser sempre cumprida a legislação vigente aplicável a cada sistema/equipamento.

 14) Fornecimento e montagem, conforme peças escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos  e Normas em vigor, incluindo todos os acessórios, e normas de
montagem. 16) Arranque da instalação, afinações e ensaio geral,  manuais de operação e manutenção e instrução técnica ao pessoal encarregado da sua condução conforme especificações
técnicas. 17) Execução de todas as limpezas e arrumações durante a execução da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espaço de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos
gerais da empreitada)

 18) Todos os ensaios e certificações das redes de infraestruturas a instalar, são efectuados apos a instalação dos equipamentos
 19) Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e

de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro.
 20) Execução e fornecimento de desenhos finais de obra, em suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel normal e outro em papel reprodutível (vegetal).
 21) Fornecimento e colocação de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificação de obra), com inscrições conforme caderno de encargos.
 22) Inspeção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentação final em CD com relatório, em toda a extensão

da rede a executar
 0 Fornecimento e execução, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de:
 01 TERRAPLENAGEM:
 01.1 Demolições
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1 01.1.1 Corte  do  pavimento  existente a  serra  de  corte mecânico  apropriada para o efeito, para  delimitação  da  área  de intervenção, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua perfeita execução

m2 3434,4

2 01.1.2 Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade entre 5 e 10 cm, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização,
eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 1561,44

3 01.1.3 Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela
Fiscalização, eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 2845,44

4 01.2 Trabalhos preparatórios: UN 0
5 01.2.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 3593,51

6 01.2.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo
escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

m2 3593,51

7 01.2.3 Escavação na linha, para colocação em aterro ou vazadouro, de terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos ou explosivos, incluindo carga, transporte e
colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito

UN 0

8 01.2.3.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 1275,7
9 01.2.4 Carga, transporte e colocação em aterro de materiais provenientes da escavação em terras de empréstimo, incluindo todos os trabalhos e eventual indemnização: UN 0

10 01.2.4.1 Incluindo espalhamento e compactação. m3 1030,32
11 01.2.5 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 1275,7
12 01.2.6. Regularização de taludes de escavação: UN 0
13 01.2.6.1 Em zonas onde a escavação foi feita mecanicamente. m2 1888,92
14 01.2.6.2 Regularização de taludes de aterro. m2 2232,36
15 02 PAVIMENTAÇÃO: UN 0
16 02.1 Camadas granulares: UN 0
17 02.1.1 Com características de sub-base: UN 0
18 02.1.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa: UN 0
19 02.1.1.1.1 Com 0,15 m de espessura. m2 261,6
20 02.2 Camadas granulares: UN 0
21 02.2.1 Com características de base: UN 0
22 02.2.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa: UN 0
23 02.2.1.1.1 Com 0,15 m de espessura. m2 5450,88
24 02.3 Com características de regularização: UN 0
25 02.3.1 Em areia para assentamento de calçadas ou blocos de betão: UN 0
26 02.3.1.1 Com 0,10 m de espessura. m2 5450,88
27 02.4 Camadas de misturas betuminosas a quente: UN 0
28 02.4.1 Com características de regularização: UN 0
29 02.4.1.1 Em mistura betuminosa densa: UN 0
30 02.4.1.1.1 Com 0,06 m de espessura. m2 96
31 02.5 Com características de desgaste, na faixa de rodagem: UN 0
32 02.5.1 Em betão betuminoso: UN 0
33 02.5.1.1 Com 0,04 m de espessura. m2 96
34 02.6 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura: UN 0
35 02.6.1 Rega de impregnação betuminosa: UN 0
36 02.6.1.1 Com emulsão betuminosa. m2 96
37 02.6.2 Rega de colagem: UN 0
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38 02.6.2.1 Com emulsão modificada. m2 96
39 02.7 Trabalhos especiais de pavimentação: UN 0
40 02.7.1 Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação: UN 0
41 02.7.1.1 Em pedra de calcário (cubos 5x5x5cm) m2 2438,64
42 02.7.2 Pavimentação de estacionamento, incluindo fundação, delimitação de vagas em cor diferenciada: UN 0
43 02.7.2.1 Em pedra de calcário (cubos 10x10x10cm) m2 96
44 02.7.3 Pavimentação de pista de ciclovia, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos: UN 0
45 02.7.3.1 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200g/m2 m2 2228,44
46 02.7.3.2 Em betão poroso tipo \"PAVIston\" ou equivalente, com côr a definir pelo Dono de Obra, com 0,10m de espessura m2 1980,84
47 02.7.4 Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores: UN 0
48 02.7.4.1 Lancil de passeio (tipo Cavan L7 ou equivalente), incluindo fundação. m 573,6
49 02.7.4.2 Lancil de remate de passeios e ciclovias (tipo Cavan L1 ou equivalente), incluindo fundação. m 2990,4
50 02.7.4.3 Lancil de remate de estacionamento com faixa de rodagem (tipo Cavan L14 ou equivalente), incluindo fundação. m 45,6
51 03 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA: UN 0
52 03.1 Sinalização vertical: UN 0
53 03.1.1 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação: UN 0
54 03.1.1.1 Sinais retangulares: UN 0
55 03.1.1.1.1 Com L = 0,70 m. UN 4
56 03.1.1.2 Sinais triangulares: UN 0
57 03.1.1.2.1 Com L = 0,70 m. UN 3
58 03.1.1.3 Paineis adicionais: UN 2
59 03.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação: UN 0
60 03.2.1 Marcas Longitudinais: UN 0
61 03.2.1.1 Guia (G): UN 0
62 03.2.1.1.1 Com 0,15 de largura (G 0,15) m 1074
63 03.2.1.2 Linha Amarela Contínua (LAC 0,10): m 248,4
64 03.2.1.3 Linha de Cedência de Passagem (LBTc): UN 0
65 03.2.1.3.1 Com 0,30 de largura e relação traço/espaço 0,40/0,30m (LBTc 0,30) m 152,4
66 03.2.1.4 Passagem de Ciclistas (LBTpc): UN 0
67 03.2.1.4.1 Com 0,30 de largura e relação traço/espaço 0,40/0,30m (LBTc 0,30) m 176,4
68 03.2.1.5 Linha branca continua em marcação de vagas de estacionamento: UN 0
69 03.2.1.5.1 Com 0,10 de largura m 499,2
70 03.2.2 Marcas Transversais: UN 0
71 03.2.2.1 Barras de Paragem com 0,60m de Largura m2 15,12
72 03.2.2.2 Passadeiras de peões conforme desenho de pormenor, incluindo faixas axadrezadas. m2 36
73 03.2.3 Faixa Ciclável, em côr diferenciada do pavimento (preferencialmente vermelho) em tinta plástica, antideslizante, acabamento acetinado, textura lisa. 1ª demão diluída

com 20% água e a seguinte não diluída, incluindo limpeza prévia do pavimento onde se fará a aplicação e todos os trabalhos, fornecimentos, materiais e equipamentos
jnecessários ao seu bom acabamento.

m2 344,4

74 03.2.4 Raias Obliquas m2 12
75 03.3 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente: UN 0
76 03.3.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização. UN 0
77 03.3.1.1 Sinais de \"código\", baias, balizas, rails de proteção e marcos. vg 1
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78 03.3.2 Recolocação de elementos do sistema existente,  incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de
fundação:

UN 0

79 03.3.2.1 Sinais de \"código\", baias, balizas, rails de proteção e marcos. vg 1
80 03.4 Sinalização temporária: UN 0
81 03.4.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

82 03.5 Outros Trabalhos: UN 0
83 03.5.1 Simbolo Internacional de Pessoas com Mobilidade Reduzida UN 2
84 03.5.2 Simbolo Ciclovia UN 65
85 03.5.3 Fornecimento e aplicação de separador de ciclovia UN 295
86 04 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS UN 0
87 04.1. Sistema Gravítico UN 0
88 04.1.1. Levantamento de pavimento existente: UN 0
89 04.1.1.1 Corte  do  pavimento  existente a  serra  de  corte mecânico  apropriada para o efeito, para  delimitação  da  área  de intervenção (largura da vala + 0.20m para cada

lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução
m2 42

90 04.1.1.2 Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade entre 5 e 10 cm, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização,
eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 42

91 04.1.1.3 Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela
Fiscalização, eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 27

92 04.1.1.4 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água
necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros.

m3 232,18

93 04.1.1.5 Execução de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactação superior a 95%
do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 25,02

94 04.1.1.6 Execução de camada de proteção de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que não excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma
compactação superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que não danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 50,04

95 04.1.1.7 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 167
96 04.1.1.8 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituído por terras de

empréstimo, isentos de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala, indemnizações e todos os trabalhos.
m3 148,26

97 04.1.1.9 Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito.

m3 232,18

98 04.1.1.10 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo juntas elásticas autoblocantes e
realização de ensaios de estanquidade nas uniões da tubagem e ligações às câmaras de visita e todos os trabalhos

m 167

99 04.1.1.11 Execução de proteção de coletores em betão conforme desenho de pormenor, incluindo entivações e bombagens se necessário, cofragens, betão, aço, moldagens,
almofada de areia, compactações e todos os fornecimentos, trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução

m 50

100 04.1.1.12 Execução de câmaras de visita, com eventual queda suave inferior ou igual a 0.50m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocação de
betão de regularização, juntas e ligações, degraus em Aço de  12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos
necessários, e ainda, para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

UN 0

101 04.1.1.12.
1

com profundidade da soleira, inferior ou igual a 2.50 m; UN 10
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102 04.1.1.13 Execução de novo ramal em PVC estruturado SN8 DN160 com um comprimento médio de 6,0 m,  incluindo:  forquilha e tubagem  DN 125  mm, câmara de ramal de
ligação de secção circular dia. interior 0,50m, com altura util de 1,00m com tampa FFD classe C250 com vedação hidráulica tipo \"Fucoli\", ou equivalente e inscrições a
designar pela AR; escavação na abertura de vala em terreno de qualquer natureza; remoção dos produtos escavados; regularização do fundo e aterro nas mesmas
condições do colector, devidamente regado e compactado; fita sinalizadora; levantamento e reposição dos pavimentos existentes; transporte e carga dos produtos
sobrantes a depósito, de acordo com o previsto no PPGR, a cargo do empreiteiro; pronto a funcionar

UN 3

103 04.1.1.14 Execução de bocas saída de tubagem de secção circular, incluindo fundação, betão de regularização, enrocamento e ligação a valas existentes e todos os trabalhos
necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, entivação e bombagem se necessário, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

UN 2

104 04.1.1.16 Reposição de pavimentos betuminosos após instalação e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
105 04.1.1.16.

1
Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 42

106 04.1.1.16.
2

Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 42

107 04.1.1.16.
3

Camada de regularização em betão betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem,
compactação e demais trabalhos necessários e inerentes.

m2 56

108 04.1.1.16.
4

Camada de desgaste em betão betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado com 0,04m de espessura em metade da largura total da via, incluindo rega de
impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos necessários e inerentes.

m2 56

109 04.1.1.16.
5

Reposição de pavimentos em calçada, betão ou blocos de betão após instalação e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0

110 04.1.1.16.
5.1

Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 14

111 04.1.1.16.
5.2

Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada ou blocos préfabricados de betão com a largura da vala + 0,20m para cada lado,com 0.08m de espessura,
assente com traço de cimento e pó de pedra (de origem calcária) ao traço 1:6, com 0.05m de espessura, incluindo manta geotextil 150g/m2 e todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes.

m2 14

112 04.2. Sistema Elevatório UN 0
113 04.2.1 Conduta elevatória UN 0
114 04.2.1.1 Levantamento de pavimento existente: UN 0
115 04.2.1.1.1 Corte  do  pavimento  existente a  serra  de  corte mecânico  apropriada para o efeito, para  delimitação  da  área  de intervenção (largura da vala + 0.50m para cada

lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução
m2 210

116 04.2.1.1.2 Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela
Fiscalização, eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 210

117 04.2.1.1.3 Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade de 0,04m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização, eventuais
indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 210

118 04.2.1.2 Escavação para abertura de valas para instalação de tubagem, em terreno de qualquer natureza sujeito a influência de nível freático, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos necessários à garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, rebaixamento do nível freático e/ou remoção de água necessários à
execução da obra seja por bombagens ou outros métodos adequados.

m3 283,8

119 04.2.1.3 Execução de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactação superior a 95%
do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 26

120 04.2.1.4 Execução de camada de proteção de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que não excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma
compactação superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que não danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 51

121 04.2.1.5 Fornecimento e colocação de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 168
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122 04.2.1.6 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituído por terras
resultantes da escavação cirandados  ou eventualmente com terras de empréstimo, isentos de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e
compactação em vala, indemnizações e todos os trabalhos.

m3 206,8

123 04.2.1.7 Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito.

m3 228

124 04.2.1.8 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 PE100 SDR17 adequada para escoamento em pressão de águas residuais do tipo doméstico, incluindo
acessórios, maciços de amarração, parafusos em inox e todos os trabalhos necessários:

UN 168

125 04.2.1.8.1 com DN90; m 168
126 04.2.1.9 Execução de Câmaras de Transição de Escoamento, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e

ligações, degraus em Aço de  12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua
implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

UN 1

127 04.2.1.10 Execução de ligação gravítica com fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo
juntas elásticas autoblocantes e realização de ensaios de estanquidade nas uniões da tubagem e ligações às câmaras de visita e todos os trabalhos

UN 1

128 04.2.1.11 Execução de Marco de Ventosa, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, betão
armado e maciços, coberturas e portinhiola, ventosa de triplo efeito em FFd, tubagem e acessórios, e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação,
entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

UN 1

129 04.2.1.12 Execução de Descarga de Fundo, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, betão
armado e maciços, coberturas e tampa, valvula em FFD, proteção à descarga, tubagem e acessórios, e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação,
entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

UN 1

130 04.2.1.13 Reposição de pavimentos betuminosos após instalação e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
131 04.2.1.13.

1
Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 210

132 04.2.1.13.
2

Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 210

133 04.2.1.13.
3

Camada de regularização em betão betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem,
compactação e demais trabalhos necessários e inerentes.

m2 210

134 04.2.1.13.
4

Camada de desgaste em betão betuminoso  com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,04m de espessura na totalidade da largura da via, incluindo rega de
impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos necessários e inerentes.

m2 210

135 04.2.1.14 Reposição de pavimentos em calçada ou ou blocos de betão após instalação e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
136 04.2.1.15.

1
Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m3 41

137 04.2.1.14.
2

Fornecimento e assentamento de pavimento em calçada ou blocos préfabricados de betão com a largura da vala + 0,20m para cada lado,com 0.08m de espessura,
assente com traço de cimento e pó de pedra (de origem calcária) ao traço 1:6, com 0.05m de espessura, incluindo manta geotextil 150g/m2 e todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes.

m3 26

138 04.2.1.14.
3

Fornecimento e aplicação de lancil 12/15 em betão préfabricado, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo movimentação de terras, compactação, maciços,
rejuntamentos, materiais e acessórios necessários. e ainda, para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

m 12

139 04.2.2 Estação Elevatória 01 UN 0

Rua do Município, 12, 87970-066  Alcoutim
Telef. 281540500 / Fax. 281546363
www.cm-alcoutim.pt Página 6 de 15



Município de Alcoutim
Procedimento 05/2022 E

140 04.2.2.1 Estação elevatória compacta, em PRFV por processo de centrifugação, com parede composta por Poliéster Reforçado a Fibra de Vidro e Silicio, com camada interna e
externa de Gelcoat , com tubagem em aço inoxidável, fundo reforçado e inclinado, rebordo exterior para ancoragem, para montagem de duas eletrobombas e para
instalação em espaços verdes, com as seguintes características:

UN 1

141 0 Tanque UN 0
142 0 - Dimensões: Diâmetro = 1628 mm ; Altura total = 2800 mm; UN 0
143 0 - Entrada DN200 com tubo de PVC; UN 0
144 0 - Bases para tubagem de descarga DN80 e suporte para fixação das guias das bombas; UN 0
145 0 - Barras para guia das bombas em aço inoxidável 304L de 50/60 mm para bombas; UN 0
146 0 - Tubagem de elevação em AISI 316 DN80; UN 0
147 0 - Suporte para sistema elevação das bombas (não incluído), em aço galvanizado, com 80/90 mm, fixo na parte superior e exterior do tanque; UN 0
148 0 - Fio de cobre descarando diâmetro 25 mm2 (fixa ao longo do exterior do tanque e conectado ao interior deste); UN 0
149 0 - Aberturas DN80 para passagem de cabos elétricos e para ventilação, ambas com juntas; UN 0
150 0 - Suporte em aço inoxidável para reguladores de nível (flutuadores tipo pêra incluidos); UN 0
151 0 - Saída DN200 para descarga de emergência; UN 0
152 0 - Ligações lisas DN80, na parte exterior do tanque; UN 0
153 0 Caixa de manobras UN 0
154 0 Caixa para instalação das válvulas, para montagem a jusante do tanque de elevação, para instalação em zonas verdes, com as seguintes características: UN 0
155 0 - Dimensões: Diâmetro = 1256 mm ; Altura total = 1500 mm; UN 0
156 0 - Entrada para tubagem de elevação DN80, com uma válvula de corte de cunha elástica e válvula anti-retorno de esfera, por cada bomba; UN 0
157 0 - Tubagem DN80, com saída lisa; UN 0
158 0 - Uniões de desmontagem DN80; UN 0
159 0 Eletrobombas UN 0
160 0 Eletrobomba submersível Xylem Flygt, modelo NP 3085 SH3 - 254, para um caudal de 3,80 L/s e altura manométrica de 5.33 m.c.a.; UN 0
161 0 Impulsor: UN 0
162 0 - Material: Ferro fundido; UN 0
163 0 - Largura de saída: 80 mm; UN 0
164 0 - Largura da entrada: 80 mm; UN 0
165 0 - Diâmetro do impulsor: 133 mm; UN 0
166 0 Motor: UN 0
167 0 - Motor: N3085.160 15-09-2AL-W 2.4KW; UN 0
168 0 - Fases: 3; UN 0
169 0 - Tensão nominal: 400V a 50 Hz; UN 0
170 0 - Corrente nominal: 4,7 A; UN 0
171 0 - Velocidade: 2840 rpm; UN 0
172 0 - Potência nominal: 2,4 kW; UN 0
173 0 - Corrente para elevação incluída; UN 0
174 0 Quadro Elétrico UN 0
175 0 Armário 600X400X200 em Poliéster. UN 0
176 0 - Interruptor de corte geral. UN 0
177 0 - Relé de alternância para comando de alternância e simultaneidade. UN 0
178 0 - Relé de sequência/falta de fase para proteção na troca ou falta de fase (se trifásico) UN 0
179 0 - Módulo de comando e sinalização de alarme. UN 0
180 0 - Funcionamento automático, manual ou desligado, comandado em cada uma das bombas de forma independente por comutador de 3 posições. UN 0
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181 0 - Funcionamento do alarme sonoro em automático, teste ou desligado, por comutador 3 posições, sem interferir no alarme luminoso. UN 0
182 0 - Ligação com tensão reduzida (12V) para comando remoto do arranque e paragem dos motores (pressostato, boia ou outro). UN 0
183 0 - Ligação com tensão reduzida (12V) para comando de segurança geral (pressostato, boia ou outro). UN 0
184 0 - Ligação com tensão reduzida (24V) para comando remoto de segurança individual. UN 0
185 0 - Ligação com tensão reduzida (12V) para comando remoto de alarme (C71-C72) (pressostato, boia ou outro). UN 0
186 0 - Proteção do circuito de comando através de fusível. UN 0
187 0 - Proteção do circuito de potência contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor. UN 0
188 0 - Indicação de presença da fase do circuito de comando (sinalizador amarelo). UN 0
189 0 - Indicação individual de motor ligado (sinalizadores verdes). UN 0
190 0 - Indicação individual de disparo térmico (sinalizadores vermelhos). UN 0
191 0 - Indicação de alarme ligado (sinalizador vermelho). UN 0
192 0 - Indicação de troca ou falta de fase (sinalizador vermelho) (se trifásico). UN 0
193 0 - 7 Bucins, para passagem dos cabos de ligação. UN 0
194 0 Comunicações UN 0
195 0 - Instalação de módulo opcional para comunicação GSM UN 0
196 04.2.2.2 Portão e Vedação UN 0
197 04.2.2.2.1 Movimentação de terras UN 0
198 04.2.2.2.1

.1
Escavação em terreno de qualquer natureza a qualquer profundidade e por quaisquer meios para implantação do muro de vedação, incluindo todas as sobrelarguras,
eventuais entivações que sejam necessárias, bombagem e drenagem das águas afluentes à escavação e  rebaixamento do nível freático quando necessário, e todos os
trabalhos necessários e complementares.

m3 22,752

199 04.2.2.2.1
.2

Execução de aterro para nivelamento da plataforma do muro de vedação, com terras de empréstimo, incluindo compactação a 95% do Proctor Modificado, rega e todos
os trabalhos acessórios e complementares necessários á boa execução da obra, conforme Caderno de Encargos e desenhos.

m3 15,168

200 04.2.2.2.1
.3

Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro por operador licenciado, conforme Dec. Lei nº46/2008 de 12 de Março,  incluindo transporte, carga, descarga e
espalhamento em local aprovado pelo Dono de Obra, ou para reaproveitamento no local da obra. (Coeficiente de empolamento 20%)

m3 22,752

201 04.2.2.2.1
.4

Fornecimento e aplicação de camada de rachão reaproveitado do material escavado com 0,20m de espessura, envolvido em manta geotextil de 225g/m2, incluindo todos
os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais não especificados necessários à boa execução da obra, limpeza, transporte e depósito

m2 43,2

202 04.2.2.2.1
.5

Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada no interior da área vedada.

m2 43,2

203 04.2.2.2.2 Betão armado UN 0
204 04.2.2.2.2

.1
Fornecimento e colocação de camada de betão de limpeza com uma espessura de 0,10 m, da classe C12/15 (X0(P); Dmáx 22; S3; Cl 1,0), incluíndo preparação e
compactação do terreno em lajes de fundação.  Incluindo todos os materiais e equipamentos inerentes.

m3 4,275

205 04.2.2.2.2
.2

Fabrico e colocação de betão C25/30 (XC1 (P); Dmáx 12; S3; Cl 0.40), incluindo vibração mecânica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem, tratamento e
limpeza dos paineis, escoramentos e entivações necessárias, moldes e cimbres quando necessário para apoio de betunagens, furações, negativos, fornecimento, corte,
moldagem e montagem de armaduras em varão de aço (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:

UN 0

206 04.2.2.2.2
.2.1

Sapatas m3 2,0286

207 04.2.2.2.2
.2.2

Pilares m3 0,756

208 04.2.2.2.2
.2.3

Vigas m3 2,16

209 04.2.2.2.2
.2.4

Muro de Vedação m3 8,16
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210 04.2.2.2.2
.3

Pintura impermeabilizante betuminosa, com material do tipo \"flintkote\" ou similar de qualidade equivalente, de todos os elementos de betão enterrados, com três
demãos cruzadas.

m2 24

211 04.2.2.2.2
.4

Fornecimento e montagem de membrana de polietileno de alta densidade para a drenagem e proteção do tipo FONDALINE®  ou equivalente, de todos os elementos de
betão enterrados, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 36

212 04.2.2.2.3 Alvenarias UN 0
213 04.2.2.2.3

.1
Execução de paredes exteriores duplases em alvenaria de tijolo furado de 30x20x11cm e 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo lintéis
sobre os vãos, em paredes exteriores, com 35cm de espessura no limpo.

m2 5,76

214 04.2.2.2.4 Revestimento de Paredes UN 0
215 04.2.2.2.4

.1
Execução de pintura com emulsao betuminosa a duas demãos cruzadas em elementos estruturais em contacto com o terreno , do tipo \"inertol F\", tudo de acordo com
as especificações do fabricante

m2 1,8

216 04.2.2.2.4
.2

Execução de reboco \"areado fino\" para pintar a tinta de areia em paredes exteriores, de acordo com as especificações do mapa de acabamentos nas peças
desenhadas.

m2 12,6

217 04.2.2.2.4
.3

Pintura a tinta de água RAL 7035, em duas demãos, sobre paredes de alvenaria exteriores. m2 12,6

218 04.2.2.2.5 Cantarias UN 0
219 04.2.2.2.5

.1
Capeamento de mármore \"Rosa Aurora\" ou equivalente, para revestimento de muros, em peças de 2100mm de comprimento, de 450mm de largura e 40 mm de
espessura, com pingadeira, face e bordo recto polido e brita aderida à superfície na sua face inferior; assente com argamassa de cimento, confeccionada em obra, com
aditivo hidrófugo, dosificação 1:4; e enchimento de juntas entre peças e, se for o caso, das uniões com os muros com argamassa de juntas especial para pedra natural,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessáriosao seu bom acabamento

UN 2

220 04.2.2.2.6 Vedação UN 0
221 04.2.2.2.6

.1
Fornecimento e montagem de vedação de terreno formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da malha,
reduzido a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, de 2,50x2,00 m, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e postes de perfil oco
de secção rectangular de 60x40x2 mm, encastrados no suporte.

m 24

222 04.2.2.2.7 Portão UN 0
223 04.2.2.2.7

.1
Fornecimento e montagem de portão metálico de almofadas de chapa galvanizada, de duas folhas de batente, dimensões 300x200 cm, para acesso de veículos,
abertura manual, incluindo poste e fixações, dobradiças, sistema de fecho e bloqueio, fechadura e todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu bom
acabamento.

UN 1

224 04.2.2.2.8 Acesso UN 0
225 04.2.2.2.8

.1
Execução de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 48

226 04.2.2.2.8
.2

Execução de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura após recalque
devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.

m2 48

227 04.2.2.2.8
.3

Camada de regularização em betão betuminoso com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos necessários e
inerentes.

m2 48

228 04.2.2.2.8
.4

Camada de desgaste em betão betuminoso com 0,04m de espessura, incluindo rega de impregnação e colagem, compactação e demais trabalhos necessários e
inerentes.

m2 48

229 04.2.2.2.9 Ramal de Abastecimento de Água UN 0
230 04.2.2.2.9

.1
Corte  do  pavimento  existente a  serra  de  corte mecânico  apropriada para o efeito, para  delimitação  da  área  de intervenção (largura da vala + 0.20m para cada
lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 10,08

231 04.2.2.2.9
.2

Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela
Fiscalização, eventuais indemnizações por depósito e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m3 3,024
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232 04.2.2.2.9
.3

Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia
da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água
necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros.

m3 7,2

233 04.2.2.2.9
.4

Execução de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactação superior a 95%
do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 1,08

234 04.2.2.2.9
.5

Execução de camada de proteção de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que não excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma
compactação superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que não danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 1,8

235 04.2.2.2.9
.6

Fornecimento e colocação de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 7,2

236 04.2.2.2.9
.7

Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituído por terras de
empréstimo, isentos de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala, indemnizações e todos os trabalhos.

m3 4,32

237 04.2.2.2.9
.8

Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito.

m3 7,2

238 04.2.2.2.9
.9

Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo juntas elásticas autoblocantes e
realização de ensaios de estanquidade nas uniões da tubagem e ligações às câmaras de visita e todos os trabalhos

m 7,2

239 04.2.2.2.9
.10

Execução de ramal domiciliário em DN40  com um comprimento médio de 10,0 m e a alojar no murete de entrada, incluindo movimentação de terras, contador, tubagem
em ferro fundido dúctil, fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de cunha elástica, nicho para alojamento de contador, tampas em ferro fundido,
portinholas, torneira de serviço no interior da área vedada da E.E., maciços, rebocos, pinturas e tratamentos, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu
bom acabamento.

UN 1

240 04.2.2.2.1
0

Outros Trabalhos UN 0

241 04.2.2.2.1
0.1

Execução de descarga de emergência constituída por tubagem em PVC DN200 com comprimento de 20 metros e boca de saída préfabricada em betão, incluindo
escavação, almofada de areia, aterro com terras de empréstimo e compactação, todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais necessários.

vg 1

242 04.2.2.2.1
0.2

Execução de ligações hidráulicas, conforme indicações do fabricante do equipamento a instalar, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

243 04.2.2.2.1
0.3

Execução de ligações eléctricas, conforme indicações do fabricante do equipamento a instalar, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais
necessários.

vg 1

244 04.2.2.2.1
0.4

Apoio de Construção Civil, incluindo equipamento e mão de obra para descarga e implantação das Unidades Elevatórias (ex.: grua, guindaste ou equivalente). vg 1

245 04.2.3 Instalações eléctricas, controlo e automação UN 0
246 0 Os preços correspondentes aos artigos referentes a este projecto incluem o fornecimento, montagem, acabamento, afinação e ensaios de todo o equipamento, conforme

projecto e normas e regulamentos aplicáveis.
UN 0

247 0 Consideram-se incluídos nos preços os trabalhos e coordenação relacionados com a construção civil,  bem como todos os materiais, equipamentos, peças, acessórios e
trabalhos necessários à boa e completa montagem e ao bom funcionamento dos sistemas.

UN 0

248 0 Consideram-se ainda incluídos nos preços a elaboração de telas finais pelo empreiteiro, após conclusão da obra. UN 0
249 0 Fornecimento, montagem e ligações dos seguintes materiais e equipamentos de acordo com as Peças Desenhadas e Caderno de Encargos, incluindo todos os

acessórios e equipamentos auxiliares:
UN 0

250 04.2.3.1 Ramal, Quadros elétricos e apoio de construção civil UN 0
251 04.2.3.1.1 Ramal de energia, incluindo todos as tubagens, trabalhos de construção civil, ligações e acessórios, de acordo com as especificidades descritas na memória descritiva

do Projeto de Execução - ESTIMADO
UN 1

252 04.2.3.1.3 Portinhola do tipo P100 equipada com fechadura e incluindo caixa de contagem de energia a instalar na EE1 UN 1
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253 04.2.3.1.5 Quadros eléctricos QGBT-EE1 completamente equipados, conforme peças escritas e desenhadas, incluindo todos os acessórios de montagem, etiquetas de
identificação, electrificação, etc.

UN 1

254 04.2.3.1.6 Estruturas metálicas, necessárias á implantação de equipamentos, botoneiras, quadros incluindo todos os acessórios de montagem UN 1
255 04.2.3.1.7 Apoio de construção civil incluindo todos os trabalhos auxiliares para a instalação elétrica nomeadamente furações, roços, carotes, instalação de estruturas metálicas e

passadiços, conforme peças desenhadas e escritas.
UN 1

256 04.2.3.2 Infraestruturas UN 0
257 04.2.3.2.1 Tubagem instalada de acordo com o descrito nas peças desenhadas e escritas, incluido os necessários trabalhos de construção civil. UN 0
258 04.2.3.2.1 PEAD 160 mm ml 18
259 04.2.3.2.2 PEAD 110 mm ml 54
260 04.2.3.2.3 PEAD 50 mm ml 83
261 04.2.3.3 Alimentação de quadros, condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou abraçadeiras UN 0
262 04.2.3.3.1 XV 3x95+1x50+T50mm2 ml 33
263 04.2.3.3.2 XV 3x50+1x25+T25mm2 ml 17
264 04.2.3.3.3 XV4x16+T16mm2 ml 126
265 04.2.3.3.4 XV4x10+T10mm2 ml 76
266 04.2.3.4 Iluminação normal e exterior UN 0
267 04.2.3.4.1 Aparelhos de iluminação UN 0
268 04.2.3.4.1

.1
VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5164   81W
Recomenda-se a utilização de luminárias de fabrico SCHRÉDER.

UN 1

269 04.2.3.4.1
.2

Fuste Tejo, TOB-235DMA, 10m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg |A II<0,62m2 | A II<0,62m2), de fixação
ao solo por  flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a maciço de betão.
Braço simples TOB-235DMA, 1250mm de balanço, para fixação lateral da(s) luminária(s) com 5º de inclinação, obtido por construção soldada de aço, galvanizado a
quente por imersão.
Recomenda-se a utilização de colunas octogonais de fabrico SCHRÉDER.

UN 1

270 04.2.3.4.1
.3

Armadura tipo olho de Boi UN 1

271 04.2.3.4.1
.4

célula fotovoltaica para coluna de iluminação UN 1

272 04.2.3.4.4 Caixas UN 0
273 04.2.3.4.4

.1
De derivação, passagem ou transição para montagem adequada aos locais assinalados nas peças desenhadas e o nº de entradas indicado, com ligadores para 2,5 mm2
(excepto passagem), e bucins roscados. As caixas com mais de 6 entradas serão duplas, salientes

UN 6

274 04.2.3.4.5 Condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou com abraçadeiras UN 0
275 04.2.3.4.5

.1
XV 3G1,5 mm2 ml 28

276 04.2.3.5 Tomadas e alimentação de equipamentos UN 0
277 04.2.3.5.1 Aparelhagem para montagem saliente UN 0
278 04.2.3.5.1

.1
Tomada Schuko (P+N+T) UN 3

279 04.2.3.5.1
.2

Tomada CEE17 (3P+N+T) UN 2

280 04.2.3.5.2 Condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou com abraçadeiras UN 0
281 04.2.3.5.2

.1
XV 3G2,5 mm2 ml 36
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282 04.2.3.5.2
.2

XV 5G2,5 mm2 ml 28

283 04.2.3.6 Rede de terras UN 0
284 04.2.3.6.1 Materiais e acessórios UN 0
285 04.2.3.6.1

.1
Ligadores compostos por barra de cobre electrolítico, com secção amovível, incluindo caixa e demais acessórios de montagem: UN 2

286 04.2.3.6.1
.2

Barra coletora de 5 furos em cobre UN 5

287 04.2.3.6.1
.3

Piquets e elétrodos de terra, incluindo caixa e demais acessórios de montagem: UN 5

288 04.2.3.6.1
.4

Fita 30x3mm em aço cobreado 70 ml 165

289 04.2.3.6.1
.5

Caixa de Visita UN 5

290 04.2.3.7 Programação de software e quadros de comando UN 0
291 04.2.3.7.1 Implementação de sistema de comunicação GSM, sistemas de comando e controlo da instalação, incluindo equipamento activo e passivo da rede estruturada de dados

de acordo com a Memória descritiva e indicações do fabricante
UN 2

292 04.2.3.7.2 Besouro e sinalização luminosa local UN 2
293 04.2.3.7.3 Definição e projecto de esquema de comando de acordo com as necessidade de funcionamento da Estação Elevatórias UN 2
294 04.2.3.8 Certificação, formação e compilação técnica UN 0
295 04.2.3.8.1 Telas finais em suporte informático e três cópias em papel incluindo plantas e cortes, redes de condutas,  tubagens, cabos eléctricos e esquemas eléctricos de potência,

comando, controle e sinalização.
UN 2

296 04.2.3.8.2 Formação técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados UN 2
297 04.2.3.8.3 Certificação da instalação, incluíndo licenciamentos, vistorias e revistorias necessárias até à aprovação pelas entidades competentes) UN 2
298 05 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS UN 0
299 05.1 Escavação para abertura de valas para instalação de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia

da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água
necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros.

m3 172,8

300 05.2 Execução de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm com 20cm e envolvente da conduta , compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a
atingir-se uma compactação superior a 95% do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os
trabalhos.

m3 34,56

301 05.3 Execução de camada de proteção de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que não excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma
compactação superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que não danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.

m3 77,6

302 05.4 Enchimento das valas abertas para instalação de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituído por terras de
empréstimo, isentos de pedras com dimensão superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactação em vala, indemnizações e todos os trabalhos.

m3 60,64

303 05.5 Carga, transporte e colocação em vazadouro aprovado pela Fiscalização dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual
indemnização por depósito.

m3 172,8

304 05.6 Execução de colectores ou passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua implantação, nomeadamente,
a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por
depósito:

UN 0

305 05.6.1 Com tubagens da classe R (Reforçada), carga de ruptura 135 kN/m2: UN 0
306 05.6.1.1 Simples com diâmetro de 0,30 m. m 78
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307 05.7 Execução de câmaras de visita, com eventual queda suave inferior ou igual a 0.50m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocação de
betão de regularização, juntas e ligações, degraus em Aço de  12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos
necessários, e ainda, para a sua implantação, entivação e bombagem se necessário, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

UN 0

308 05.7.1 com profundidade da soleira, inferior ou igual a 2.50 m; UN 4
309 05.8 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza,

a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
UN 0

310 05.8.1 Drenagem longitudinal: UN 0
311 05.8.1.1 Caleira armada com rasgo superior de 30mm m 1457
312 05.8.1.2 Valeta Revestida com 5 Fiadas de Cubos de Calcário 12cm m 121
313 05.9 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda,  para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer

natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizações por depósito:
UN 0

314 05.9.1 Câmara de Limpeza UN 54
315 05.9.2 Sumidouros e Sarjetas: UN 0
316 05.9.2.1 Sumidouro Duplo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha e ligação à câmara em manilhas de betão DN200 . UN 5
317 05.10 Execução de bocas saída de tubagem de secção circular, incluindo fundação, betão de regularização, enrocamento e ligação a valas existentes e todos os trabalhos

necessários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, entivação e bombagem se necessário, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

UN 9

318 06 OBRAS ACESSÓRIAS UN 0
319 06.1 Integração paisagística e medidas minimizadoras: UN 0
320 06.1.1 Integração paisagística/revestimento vegetal: UN 0
321 06.1.1.1 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, com 10cm de espessura, incluindo

todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
UN 0

322 06.1.1.1.1 Em revestimento de taludes. m2 1865,88
323 06.1.1.2 Plantação, incluindo o fornecimento das espécies com PAP 30/35 e fuste limpo a 3.00m, a abertura e enchimento de covas, execução da caldeira, a adubação, a

tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas:
UN 0

324 06.1.1.2.1 Árvores. UN 57
325 06.2 Execução da vedação física e caminhos paralelos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os

materiais:
UN 0

326 06.2.1 Vedações: UN 0
327 06.2.1.1 Fornecimento e construção de guardas em plástico reciclado a 100% do tipo \"Extruplás\", ou equivalente, prumos e barrotes com secção de 70x70mm, conforme peças

desenhadas, incluindo corda de polietileno torcida com   26mm e aparafusada nos dois lados dos perfis e todos os fornecimentos e trabalhos necessários ao seu bom
acabamento:

m 214,8

328 06.3.1 Fornecimento e colocação de suportes para Estacionamento de 7 bicicletas, formado por estrutura de tubo de aço zincado bicromado de 40 mm de diâmetro e 2 mm de
espessura, de 2,50x0,75 m, fixado a uma base de betão C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), incluindo maciços em betão e todos os trabalhos, equipamentos e acessórios
necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais:

UN 5

329 06.3.2 Fornecimento e colocação de Banco, de 220x50x45 cm com assento e encosto de madeira tropical e corpo estrutural de aço, fixado a uma base de betão C20/25 (X0(P);
D25; S2; Cl 1,0), incluindo maciços em betão e todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais:

UN 7

330 06.3.3 Fornecimento e colocação de Papeleira de aço, de 80 cm de altura, fixada a uma base de betão C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), incluindo maciços em betão e todos os
trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais:

UN 8

331 06.3.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de ginástica/geriátricos de  produção comercializada pela Brincantel do tipo Bragmaia, ou equipamentos equivalentes, incluindo
bases de fixação em betão ligeiramente armado, painel explicativo e sua estrutura de suporte, remates ao pavimento, considerando todos os trabalhos e materiais
inerentes, conforme projeto  e CE, nomeadamente:

UN 0
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332 06.3.4.1 Equipamento a, \"Combinado Bio Saudável 1, ref.ª CG2811I\", ou equivalente. UN 2
333 06.3.4.2 Equipamento b, \"Combinado Bio Saudável 2, ref.ª CG2812\", ou equivalente UN 2
334 06.3.4.3 Equipamento c, \"Elevador, ref.ª G2601-2\", ou equivalente UN 2
335 06.3.4.4 Equipamento c, \"Volante, ref.ª G2702\", ou equivalente UN 2
336 06.3.5 Escada de betão UN 0
337 06.3.5.1 Escada de betão aparente, com laje de escada e degraus de betão armado, executada com 15 cm de espessura de betão C25/30 (XC1(P); D12; S2; Cl 0,4) fabricado em

central, com aditivo hidrófugo e betonagem com grua, e aço A400 NR, com uma quantidade aproximada de 18 kg/m2, ficando à vista o betão do piso e dos laterais da
laje; Montagem e desmontagem de sistema de cofragem, com acabamento à vista com textura lisa na sua face superior e laterais, em piso de até 3 m de altura livre,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais

m2 18

338 06.3.5.1 Guarda metálica de tubo oco de aço laminado a frio de 90 cm de altura, com caixilho simples e montantes e barras verticais, para escada recta de dois tramos com
descanso de quarto de volta, fixada através de ancoragem mecânica de expansão, de alta resistência à corrosão, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os materiais

m 3

339 07 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO UN 0
340 07.01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN 0
341 07.01.01 Fornecimento e colocação de luminárias tipo IZYLUM 1 20 LEDs 700mA NW740 Flat glass 5303 Light Exhauster   46W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,

fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:
UN 32

342 07.01.02 Fornecimento e colocação de luminárias tipo IZYLUM 1 10 LEDs 500mA NW740 Flat glass 5300 Light Exhauster   17W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,
fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:

UN 31

343 07.01.03 Fornecimento e colocação de luminárias tipo IZYLUM 1 20 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5305 Light Exhauster   65W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,
fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:

UN 19

344 07.01.04 Fornecimento e colocação de Fuste Tejo, TTB-235R, 6m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (50kg |A-III<0,6m2 |
B-III<0,5m2), de fixação ao solo por  flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a maciço de betão. Acabamento geral por aplicação de esquema de pintura
PLUS, com braço simples 0,5m, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:

UN 51

345 07.01.05 Fornecimento e colocação de Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo com a EN-40 (25kg |A-III<0,32m2
| B-III<0,27m2), de fixação ao solo por  flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a maciço de betão. Acabamento geral por aplicação de esquema de pintura
PLUS, com braço simples 0,5m, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento:

UN 31

346 07.01.06 Fornecimento e colocação de TRASSO 1 11 LEDs 350mA NW742 Flat glass 6307 Wide beam - 14W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e
materiais necessários ao seu perfeito acabamento:

UN 3

 07.01.07 Cabos de alimentação enfiados ou em vala
347 07.01.07.

01
Cabo LSVAV 2x16mm2 m 5573

 07.01.08 Movimentação de terras
348 07.01.08.

01
Escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza,  com menos de 3,00m de altura, incluindo entivação metálica das valas e rebaixamento do nível
freático caso necessário, e transporte de terras a depósito provisório caso necessário,  e todos os trabalhos necessários à sua execução.

m3 4560

349 07.01.08.
02

Almofada em  pó de pedra, compactada mecânicamente a 95% do Proctor, de acordo com as restantes peças de projecto. m3 914

350 07.01.08.
03

Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes de empréstimo, incluindo remoção, rega e compactação mecânica. m3 4377

351 07.01.08.
04

Carga, transporte e colocação em aterro autorizado pelo Dono de Obra, incluindo espalhamento e compactação, eventuais indemnizações, taxas, trabalhos e
fornecimentos.

m3 5474

352 07.01.09 Execução de maciços e fundação e eléctrodos de terra do tipo vareta de aço/cobre, incluindo t de ligação e cabos de interligação dos electrodes, incluindo todos os
trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento

UN 99
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353 07.01.10 Fornecimento e montagem de Armário de Distribuição (Tal como Peças Desenhadas). Deve conter: 1 Tribloco DIN00/185, 160 A na entrada (sem fusíveis), 1Contador
3×63 A categoria AC3, 1 Corta circuito basculante 10×32, protecção comando IP (sem fusível), 1 Comutador Aut-0-Man, 6 Bases unipolares DIN00/125, 160 A nas
saídas (bases sem fusíveis), 1 Canhão para a fechadura do armário e Maciço tipo FP0 da marca Jean Muller, com dimensões de fixação aproximadas de 495×160 mm
(CxL), fabricados em SMC, rolos em folha pré impregnada de poliéster reforçada a fibra de vidro, a 25/100, moldado pelo processo de compressão a quente e colorida na
massa, em cinzento (RAL7035). e incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento

UN 2

354 07.01.11 Desvio de colunas com luminárias e postes existentes, incluindo a sua desmontagem, armazenamento para posterior montagem, movimentação de terras, montagem na
nova localização, cabos, proteção, ligações e incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento

UN 17

355 07.02 Ensaios, licenciamento e certificação vg 1
356 8 DIVERSOS UN 0
357 08.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
358 08.2 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao IP quando da recepção provisória da obra. vg 1
359 08.3 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, da(s) estrada(s) e rua(s) existente(s). vg 1
360 08.4 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
361 08.5 Marcação, de acordo com indicações da Fiscalização, e execução prévia de sondagens manuais de 20 em 20 metros, ao longo dos traçados projectados de

infraestruturas enterradas, com uma profundidade média de 1 metros incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
vg 1

362 08.6 Execução de estudo geotécnico do terreno em rocha branda com sondagem superficial mecânica de 4 m de profundidade com extracção de 2 amostras, 10 sondagens
até 10 m tomando 10 amostras inalteradas e 10 amostras alteradas (SPT), uma penetração dinâmica com penetrómetro dinâmico (DPSH) até 10 m e realização dos
seguintes ensaios de laboratório e \"in situ\": 2 de análise granulométrica; 2 de limites de Atterberg; 2 de humidade natural; densidade aparente; resistência à
compressão; Proctor Normal; C.B.R. 2 de conteúdo em sulfatos; densidade e humidade.

vg 1

363 08.7 Apoio de topografia para implantação prévia da obra e acompanhamento da mesma durante toda a sua execução, incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos.

vg 1
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