O p—
AN
I =N

a(emtw

© ALGARVE NATURAL

Municipio de Alcoutim

Procedimento 05/2022 E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1) A presente lista de medi¢des ndo constitui uma descricdo exaustiva das condigcdes em que os fornecimentos e trabalhos deverao ser executados, e deverdo ser lidas em conjunto
com o Dicionario de Rubricas e Critérios de Medicdo e com as Especificagdes Técnicas do Caderno de Encargos, e Técnicas Especiais da regulamentacéo e normas para cada area

2) Todas as medicGes foram obtidas por medi¢cdo geométrica, ndo sendo considerados quaisquer empolamentos, desperdicios, sobras, entregas, amarracdes ou assentamentos

3) Todos os trabalhos a seguir discriminados incluem os ensaios necessarios e definidos nas Especificagdes Técnicas, normas e legislagdo nacional e europeia para assegurar a
gualidade dos materiais e da boa execugdo dos mesmos.

4) Todos os equipamentos e materiais existentes em obra séo considerados para futura reutilizacdo pelo dono de obra, sendo obrigacdo da entidade executante informar das
anomalias existentes, caso contrario é da sua obrigagdo a substuitui¢cdo por iguais e equivalente em perfeito estado de conservagéo.

5) Todos os equipamentos e materiais removidos sdo para transporte e armazenamento em local autorizados pelo dono de obra e/ou a vazadouro autorizado.

6) A empreitada compreende o fornecimento, montagem, transporte, descarga no local, montagem, ensaio e colocacdo em servico de todos os materiais e equipamentos das
instalacGes objecto do projecto, incluindo todos os acesso6rios necessarios a sua boa instalagao e funcionamento, mesmo que néo especificadamente referidos.

7) Aquisicdo, transporte, armazenamento, fornecimento, montagem e execuc¢do, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) incluindo todos os
trabalhos, acessorios, equipamentos e materiais necessarios inerentes, acessorios e complementares para o cumprimento do objecto de projecto e as regras de arte, normas

8) Manter em perfeita condi¢do de circulagéo todas as vias e acessos, e/ou garantir circuitos alternativos

9) Todas as licengas, taxas, inerentes e/ou complementares 4 implementagéo do estaleiro e zonas de circulagdo e armazenamento é da responsabilidade da Entidade Executante.

10) O empreiteiro devera confirmar em obra as condic6es dos equipamentos existentes bem como a sua adequabilidade ao estudo/ projecto. Devera remeter para aprovagdo um
relatorio que fornega o estado e caracteristicas do equipamento, assegurando a sua limpeza, afinacdo e desmontagem e respectiva montagem.

11) O presente articulado n&o constitui uma descricdo exaustiva das condicfes em que os fornecimentos e os trabalhos deverdo ser efectuados e/ou executados, e devera ser
obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais documentos que corporizam a globalidade do projecto, nomeadamente as condi¢c8es técnicas especiais (CTE) e pecas

12) Os trabalhos seguidamente listados, incluem o fornecimento, a colocagdo/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o do eventual funcionamento global dos
sistemas por estes criados, incluindo também, todos os trabalhos complementares e/ou considerados acessdrios, para que o resultado final se possa encontrar/considerar em
perfeitas condigdes de acabamento e/ou funcionamento, em consonancia com o prescrito nos documentos que compdem o projecto, nomeadamente as condi¢des técnicas

13) Deve ser sempre cumprida a legislagao vigente aplicavel a cada sistema/equipamento.

14) Fornecimento e montagem, conforme pecas escritas e desenhadas, Caderno de Encargos Regulamentos e Normas em vigor, incluindo todos os acessoérios, e normas de

16) Arranque da instalagado, afinagdes e ensaio geral, manuais de operagdo e manutencdo e instrucdo técnica ao pessoal encarregado da sua conducédo conforme especificagfes

17) Execucdo de todas as limpezas e arrumagdes durante a execucdo da obra e limpezas Finais de entrega, incluindo todo o espago de estaleiro envolvente.(Incluido com os custos
gerais da empreitada)

18) Todos os ensaios e certificagdes das redes de infraestruturas a instalar, sdo efectuados apos a instalagdo dos equipamentos

19) Montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de electricidade e
de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulagao e tudo o mais necessario a montagem, construgcdo, desmontagem e demolicao do estaleiro.

20) Execucéo e fornecimento de desenhos finais de obra, em suporte magnético ou CD, no formato DWG, um exemplar em papel normal e outro em papel reprodutivel (vegetal).

21) Fornecimento e colocacéo de 2 painéis (em cada rua intervencionada de identificagdo de obra), com inscricdes conforme caderno de encargos.

22) Inspecéo video ao interior das redes de drenagem de aguas residuais domésticas incluindo a lavagem dos colectores e apresentagao final em CD com relatério, em toda a extensao
darede a executar

0 Fornecimento e execucgdao, de acordo com os elementos desenhados e o Caderno de Encargos (C.E.) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de:

01 TERRAPLENAGEM:

01.1 Demoli¢cdes
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1 01.1.1 Corte do pavimento existente a serra de corte mecanico apropriada para o efeito, para delimitacdo da area de intervengao, incluindo todos os trabalhos e materiais | m2 3434,4
necessarios a sua perfeita execugao
2 01.1.2 Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade entre 5 e 10 cm, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizacéo, | m2 1561,44
eventuais indemnizag6es por deposito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucao
3 01.1.3 Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela | m2 2845,44
Fiscalizacéo, eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao
4 (012 Trabalhos preparatorios: UN 0
5 01.2.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 3593,51
deposito.
6 01.2.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua colocacdo em vazadouro, ou depésito provisério para posterior utilizagédo, incluindo | m2 3593,51
escavacao, carga, transporte, protecgcéo e eventual indemnizacéo por depésito.
7 01.2.3 Escavacdo na linha, para colocagdo em aterro ou vazadouro, de terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos ou explosivos, incluindo carga, transporte e [ UN 0
colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depésito
8 [01.2.3.1 [Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 1275,7
9 01.24 Carga, transporte e colocagdo em aterro de materiais provenientes da escavagao em terras de empréstimo, incluindo todos os trabalhos e eventual indemnizagao: UN 0
10 (01.2.4.1 |Incluindo espalhamento e compactacgao. m3 1030,32
11 (01.25 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdésito. m3 1275,7
12 |01.2.6. Regularizacéo de taludes de escavagao: UN 0
13 |01.2.6.1 |Em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente. m2 1888,92
14 |01.2.6.2 |Regularizacéo de taludes de aterro. m2 2232,36
15 (02 PAVIMENTAQAO: UN 0
16 (02.1 Camadas granulares: UN 0
17 (02.11 Com caracteristicas de sub-base: UN 0
18 (02.1.1.1 |Em agregado britado de granulometria extensa: UN 0
19 |02.1.1.1.1 | Com 0,15 m de espessura. m2 261,6
20 |02.2 Camadas granulares: UN 0
21 |02.21 Com caracteristicas de base: UN 0
22 |02.2.1.1 |Em agregado britado de granulometria extensa: UN 0
23 ]02.2.1.1.1 | Com 0,15 m de espessura. m2 5450,88
24 1023 Com caracteristicas de regularizagéo: UN 0
25 102.3.1 Em areia para assentamento de cal¢adas ou blocos de betao: UN 0
26 |02.3.1.1 |Com 0,10 m de espessura. m2 5450,88
27 1024 Camadas de misturas betuminosas a quente: UN 0
28 |02.4.1 Com caracteristicas de regularizagao: UN 0
29 102.4.1.1 |Em mistura betuminosa densa: UN 0
30 |02.4.1.1.1 | Com 0,06 m de espessura. m2 96
31 025 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem: UN 0
32 |025.1 Em bet&o betuminoso: UN 0
33 |02.5.1.1 |Com 0,04 m de espessura. m2 96
34 |02.6 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura: UN 0
35 |02.6.1 Rega de impregnagao betuminosa: UN 0
36 |02.6.1.1 |Com emulsédo betuminosa. m2 96
37 102.6.2 Rega de colagem: UN 0
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38 [02.6.2.1 |[Com emulsdo modificada. m2 96
39 |02.7 Trabalhos especiais de pavimentagao: UN 0
40 |02.7.1 Pavimentagéo de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundagao: UN 0
41 [02.7.1.1 |Em pedra de calcario (cubos 5x5x5cm) m2 2438,64
42 [02.7.2 Pavimentacao de estacionamento, incluindo fundagéo, delimitacéo de vagas em cor diferenciada: UN 0
43 [02.7.2.1 [Em pedra de calcario (cubos 10x10x10cm) m2 96
44 (02.7.3 Pavimentacao de pista de ciclovia, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos: UN 0
45 102.7.3.1 | Fornecimento e colocac¢@o de manta geotextil 200g/m2 m2 2228,44
46 [02.7.3.2 [Em betdo poroso tipo \"PAVIston\" ou equivalente, com coér a definir pelo Dono de Obra, com 0,10m de espessura m2 1980,84
47 102.7.4 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus e separadores: UN 0
48 [02.7.4.1 [Lancil de passeio (tipo Cavan L7 ou equivalente), incluindo fundagé&o. m 573,6
49 [02.7.4.2 |Lancil de remate de passeios e ciclovias (tipo Cavan L1 ou equivalente), incluindo fundag&o. m 2990,4
50 |02.7.4.3 |[Lancil de remate de estacionamento com faixa de rodagem (tipo Cavan L14 ou equivalente), incluindo fundagéo. m 45,6
51 |03 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAGAO E SEGURANCA: UN 0
52 ]03.1 Sinalizacgéo vertical: UN 0
53 ]03.1.1 Sinalizagéo vertical de \"cédigo\", incluindo implantagéo, fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagédo e macicos de fundagao: UN 0
54 ]103.1.1.1 |[Sinais retangulares: UN 0
55 [03.1.1.1.1 [Com L =0,70 m. UN 4
56 |03.1.1.2 |[Sinais triangulares: UN 0
57 ]03.1.1.2.1 [Com L =0,70 m. UN 3
58 [03.1.1.3 [Paineis adicionais: UN 2
59 ]03.2 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcacéo: UN 0
60 ]03.2.1 Marcas Longitudinais: UN 0
61 |03.2.1.1 |Guia (G): UN 0
62 |03.2.1.1.1 [ Com 0,15 de largura (G 0,15) m 1074
63 |03.2.1.2 |Linha Amarela Continua (LAC 0,10): m 248,4
64 |03.2.1.3 |Linha de Cedéncia de Passagem (LBTc): UN 0
65 ]03.2.1.3.1 | Com 0,30 de largura e relagéo trago/espaco 0,40/0,30m (LBTc 0,30) m 152,4
66 |03.2.1.4 |Passagem de Ciclistas (LBTpc): UN 0
67 |03.2.1.4.1 | Com 0,30 de largura e relagédo traco/espaco 0,40/0,30m (LBTc 0,30) m 176,4
68 |03.2.1.5 |[Linha branca continua em marcacao de vagas de estacionamento: UN 0
69 ]03.2.1.5.1 [Com 0,10 de largura m 499,2
70 03.2.2 Marcas Transversais: UN 0
71 |03.2.2.1 |Barras de Paragem com 0,60m de Largura m2 15,12
72 103.2.2.2 |Passadeiras de pedes conforme desenho de pormenor, incluindo faixas axadrezadas. m2 36
73 103.2.3 Faixa Ciclavel, em cor diferenciada do pavimento (preferencialmente vermelho) em tinta plastica, antideslizante, acabamento acetinado, textura lisa. 12 deméo diluida | m2 3444
com 20% agua e a seguinte ndo diluida, incluindo limpeza prévia do pavimento onde se fara a aplicagdo e todos os trabalhos, fornecimentos, materiais e equipamentos
jnecessarios ao seu bom acabamento.

74 103.2.4 Raias Obliquas m2 12
75 103.3 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagdo e segurancga existente: UN 0
76 |03.3.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a deposito a indicar pela Fiscalizacao. UN 0
77 103.3.1.1 |[Sinais de \"cadigo\", baias, balizas, rails de prote¢éo e marcos. vg 1
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78 |03.3.2 Recolocacdo de elementos do sistema existente, incluindo implantagdo, fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de [ UN 0
fundacao:

79 103.3.2.1 |Sinais de \"cddigo\", baias, balizas, rails de prote¢@o e marcos. vg 1

80 |03.4 Sinalizagao temporaria: UN 0

81 |034.1 Sinalizagao temporéria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocacao.

82 |03.5 Outros Trabalhos: UN 0

83 ]03.5.1 Simbolo Internacional de Pessoas com Mobilidade Reduzida UN 2

84 ]03.5.2 Simbolo Ciclovia UN 65

85 ]03.5.3 Fornecimento e aplicacdo de separador de ciclovia UN 295

86 (04 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS UN 0

87 |04.1. Sistema Gravitico UN 0

88 |[04.1.1. Levantamento de pavimento existente: UN 0

89 |04.1.1.1 |Corte do pavimento existente a serra de corte mecanico apropriada para o efeito, para delimitacdo da area de intervengdo (largura da vala + 0.20m para cada | m2 42
lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo

90 |04.1.1.2 |Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade entre 5 e 10 cm, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagao, [ m2 42
eventuais indemnizagdes por deposito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucao

91 |04.1.1.3 |Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela [ m2 27
Fiscalizacéo, eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos e materiais necessérios a sua perfeita execugao

92 |04.1.1.4 |Escavacao para abertura de valas para instalacéo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 232,18
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros.

93 |04.1.1.5 |Execucao de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactacao superior a 95% [ m3 25,02
do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.

94 |04.1.1.6 |Execucdo de camada de protecdo de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que ndo excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma | m3 50,04
compactacéo superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que ndo danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.

95 ]04.1.1.7 |Fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 167

96 |04.1.1.8 |Enchimento das valas abertas para instalagdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituido por terras de | m3 148,26
empréstimo, isentos de pedras com dimensé&o superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacédo em vala, indemnizagdes e todos os trabalhos.

97 |04.1.1.9 |Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacdo, incluindo espalhamento e eventual [ m3 232,18
indemnizacao por deposito.

98 |04.1.1.10 |Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo juntas elasticas autoblocantes e | m 167
realizacéo de ensaios de estanquidade nas unides da tubagem e ligagcdes as camaras de visita e todos os trabalhos

99 |04.1.1.11 |Execugdo de protegdo de coletores em betdo conforme desenho de pormenor, incluindo entivacdes e bombagens se necessario, cofragens, betdo, aco, moldagens, | m 50
almofada de areia, compactagdes e todos os fornecimentos, trabalhos e equipamentos necessarios a sua boa execucéo

100 |[04.1.1.12 |Execucédo de camaras de visita, com eventual queda suave inferior ou igual a 0.50m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocacao de | UN 0
betdo de regularizacao, juntas e ligacdes, degraus em Aco de 12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantacédo, entivacdo e bombagem se necessario, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocao, reposicdo e
compactacéo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:

101 [04.1.1.12. | com profundidade da soleira, inferior ou igual a 2.50 m; UN 10

1
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102 [04.1.1.13 |Execucgdo de novo ramal em PVC estruturado SN8 DN160 com um comprimento médio de 6,0 m, incluindo: forquilha e tubagem DN 125 mm, camara de ramal de [ UN 3
ligacdo de seccdo circular dia. interior 0,50m, com altura util de 1,00m com tampa FFD classe C250 com vedacéo hidraulica tipo \"Fucoli\", ou equivalente e inscricdes a
designar pela AR; escavacado na abertura de vala em terreno de qualquer natureza; remogao dos produtos escavados; regularizacdo do fundo e aterro nas mesmas
condicdes do colector, devidamente regado e compactado; fita sinalizadora; levantamento e reposicdo dos pavimentos existentes; transporte e carga dos produtos
sobrantes a deposito, de acordo com o previsto no PPGR, a cargo do empreiteiro; pronto a funcionar
103 [04.1.1.14 |Execucgdo de bocas saida de tubagem de seccao circular, incluindo fundacéo, betdo de regularizagdo, enrocamento e ligagdo a valas existentes e todos os trabalhos | UN 2
necessarios a sua implantagdo, nomeadamente, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, entivacdo e bombagem se necessario, a remogdo, reposi¢cdo e
compactacdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito.
104 [04.1.1.16 |Reposicdo de pavimentos betuminosos apés instalagéo e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
105 |04.1.1.16. | Execucdo de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura apos recalque | m2 42
1 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
106 [04.1.1.16. | Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura apoOs recalque [ m2 42
2 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
107 [04.1.1.16. | Camada de regularizagcdo em betdo betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacéo e colagem, [ m2 56
3 compactacdo e demais trabalhos necessarios e inerentes.
108 |04.1.1.16. | Camada de desgaste em betdo betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado com 0,04m de espessura em metade da largura total da via, incluindo rega de | m2 56
4 impregnacéo e colagem, compactacéo e demais trabalhos necessarios e inerentes.
109 |04.1.1.16. | Reposicao de pavimentos em calgcada, betdao ou blocos de beté@o apds instalacéo e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
5
110 [04.1.1.16. | Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura apoOs recalque [ m2 14
5.1 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
111 [04.1.1.16. | Fornecimento e assentamento de pavimento em calgada ou blocos préfabricados de betdo com a largura da vala + 0,20m para cada lado,com 0.08m de espessura, | m2 14
5.2 assente com trago de cimento e p6 de pedra (de origem calcaria) ao trago 1:6, com 0.05m de espessura, incluindo manta geotextil 150g/m2 e todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes.
112 (04.2. Sistema Elevatério UN 0
113 |04.2.1 Conduta elevatoéria UN 0
114 (04.2.1.1 |Levantamento de pavimento existente: UN 0
115 [04.2.1.1.1 |Corte do pavimento existente a serra de corte mecanico apropriada para o efeito, para delimitacdo da area de intervencao (largura da vala + 0.50m para cada | m2 210
lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
116 [04.2.1.1.2 | Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela [ m2 210
Fiscalizacéo, eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao
117 |04.2.1.1.3 | Fresagem de camadas de pavimento existente em profundidade de 0,04m, incluindo carga, transporte e colocacao em vazadouro aprovado pela Fiscalizacédo, eventuais | m2 210
indemnizacdes por depésito e todos os trabalhos e materiais necessérios a sua perfeita execugao
118 [04.2.1.2 |Escavacédo para abertura de valas para instalacdo de tubagem, em terreno de qualquer natureza sujeito a influéncia de nivel freatico, incluindo todos os fornecimentos e [ m3 283,8
trabalhos necessarios a garantia da seguranga e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacéo, rebaixamento do nivel freatico e/ou remogéo de agua necessarios a
execucao da obra seja por bombagens ou outros métodos adequados.
119 |04.2.1.3 |Execucéo de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactacéo superior a 95% | m3 26
do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.
120 [04.2.1.4 |Execucdo de camada de protecdo de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que ndo excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma | m3 51
compactacdo superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que ndo danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.
121 |04.2.1.5 |Fornecimento e colocacéo de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 168
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122 [(04.2.1.6 |Enchimento das valas abertas para instalacdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituido por terras [ m3 206,8
resultantes da escavagdo cirandados ou eventualmente com terras de empréstimo, isentos de pedras com dimensdo superior a 10mm, incluindo fornecimento e
compactacdo em vala, indemnizagées e todos os trabalhos.
123 |04.2.1.7 |Carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizacdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacgéo, incluindo espalhamento e eventual | m3 228
indemnizacéo por depdésito.
124 [04.2.1.8 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 PE100 SDR17 adequada para escoamento em pressdo de aguas residuais do tipo doméstico, incluindo [ UN 168
acessorios, macicos de amarracéo, parafusos em inox e todos os trabalhos necessarios:
125 |04.2.1.8.1 | com DN9O; m 168
126 |04.2.1.9 |Execucéo de Camaras de Transicao de Escoamento, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocagéo de betdo de regularizacéo, juntas e | UN 1
ligacdes, degraus em Aco de 12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua
implantacéo, entivacdo e bombagem se necessério, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactacéo, condugdo a vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
127 [04.2.1.10 |Execucdo de ligacédo gravitica com fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo | UN 1
juntas elasticas autoblocantes e realizagao de ensaios de estanquidade nas unides da tubagem e ligacGes as camaras de visita e todos os trabalhos
128 |04.2.1.11 |Execucéo de Marco de Ventosa, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocagéo de betéo de regularizacéo, juntas e ligacdes, betdo | UN 1
armado e macigos, coberturas e portinhiola, ventosa de triplo efeito em FFd, tubagem e acessoérios, e todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacao,
entivacdo e bombagem se necessario, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogdo, reposicdo e compactacdo, condugédo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizag6es por depdsito:
129 [04.2.1.12 |Execucgédo de Descarga de Fundo, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocagéo de betdo de regularizagéo, juntas e ligagdes, betdo | UN 1
armado e macigos, coberturas e tampa, valvula em FFD, protecédo a descarga, tubagem e acessorios, e todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacao,
entivacdo e bombagem se necessério, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicdo e compactagédo, condugdo a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizagGes por depdsito:
130 (04.2.1.13 |Reposicdo de pavimentos betuminosos apés instalagéo e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
131 |04.2.1.13. | Execucgdo de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura apos recalque | m2 210
1 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
132 [04.2.1.13. | Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura ap0s recalque [ m2 210
2 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
133 |04.2.1.13. | Camada de regulariza¢cdo em betdo betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacéo e colagem, | m2 210
3 compactacdo e demais trabalhos necessarios e inerentes.
134 |04.2.1.13. | Camada de desgaste em betdo betuminoso com a largura da vala + 0,20m para cada lado, com 0,04m de espessura na totalidade da largura da via, incluindo rega de | m2 210
4 impregnacéo e colagem, compactacéo e demais trabalhos necessarios e inerentes.
135 |04.2.1.14 |Reposicao de pavimentos em calgcada ou ou blocos de betédo ap6s instalacéo e ensaio do coletor, incluindo todos os fornecimento e trabalhos. UN 0
136 [04.2.1.15. | Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura apos recalque [ m3 41
1 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
137 [04.2.1.14. | Fornecimento e assentamento de pavimento em calgada ou blocos préfabricados de betdo com a largura da vala + 0,20m para cada lado,com 0.08m de espessura, | m3 26
2 assente com trago de cimento e p6 de pedra (de origem calcaria) ao trago 1:6, com 0.05m de espessura, incluindo manta geotextil 150g/m2 e todos os fornecimentos e
trabalhos inerentes.
138 |04.2.1.14. | Fornecimento e aplicacdo de lancil 12/15 em betdo préfabricado, de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo movimentacéo de terras, compactagéo, macicos, | m 12
3 rejuntamentos, materiais e acessorios necessarios. e ainda, para a sua implantacéo, entivacdo e bombagem se necessario, a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remocéao, reposicéo e compactagao, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacGes por depdsito:
139 |04.2.2 Estacéo Elevatdria 01 UN 0
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140 [04.2.2.1 |Estacao elevatoria compacta, em PRFV por processo de centrifugagdo, com parede composta por Poliéster Reforcado a Fibra de Vidro e Silicio, com camada interna e [ UN 1
externa de Gelcoat , com tubagem em aco inoxidavel, fundo reforgado e inclinado, rebordo exterior para ancoragem, para montagem de duas eletrobombas e para
instalagdo em espagos verdes, com as seguintes caracteristicas:
141 |0 Tanque UN 0
142 |0 - Dimensdes: Didametro = 1628 mm ; Altura total = 2800 mm; UN 0
143 |0 - Entrada DN200 com tubo de PVC; UN 0
144 |0 - Bases para tubagem de descarga DN80 e suporte para fixagdo das guias das bombas; UN 0
145 |0 - Barras para guia das bombas em aco inoxidavel 304L de 50/60 mm para bombas; UN 0
146 (O - Tubagem de elevagéo em AISI 316 DN8O; UN 0
147 |0 - Suporte para sistema elevagéo das bombas (n&o incluido), em ago galvanizado, com 80/90 mm, fixo na parte superior e exterior do tanque; UN 0
148 (0 - Fio de cobre descarando diametro 25 mm2 (fixa ao longo do exterior do tanque e conectado ao interior deste); UN 0
149 (0 - Aberturas DN80 para passagem de cabos elétricos e para ventilacdo, ambas com juntas; UN 0
150 |0 - Suporte em aco inoxidavel para reguladores de nivel (flutuadores tipo péra incluidos); UN 0
151 |0 - Saida DN200 para descarga de emergéncia; UN 0
152 (0 - Ligacdes lisas DN80, na parte exterior do tanque; UN 0
153 |0 Caixa de manobras UN 0
154 (0 Caixa para instalagdo das valvulas, para montagem a jusante do tanque de elevacéo, para instalagdo em zonas verdes, com as seguintes caracteristicas: UN 0
155 |0 - Dimensdes: Didmetro = 1256 mm ; Altura total = 1500 mm; UN 0
156 |0 - Entrada para tubagem de elevagdo DN80, com uma valvula de corte de cunha elastica e valvula anti-retorno de esfera, por cada bomba; UN 0
157 |0 - Tubagem DN80, com saida lisa; UN 0
158 |0 - Uni6es de desmontagem DN80; UN 0
159 (0 Eletrobombas UN 0
160 (O Eletrobomba submersivel Xylem Flygt, modelo NP 3085 SH3 - 254, para um caudal de 3,80 L/s e altura manométrica de 5.33 m.c.a.; UN 0
161 (O Impulsor: UN 0
162 |0 - Material: Ferro fundido; UN 0
163 (0 - Largura de saida: 80 mm; UN 0
164 |0 - Largura da entrada: 80 mm; UN 0
165 (0 - Diametro do impulsor: 133 mm; UN 0
166 (O Motor: UN 0
167 |0 - Motor: N3085.160 15-09-2AL-W 2.4KW, UN 0
168 (O - Fases: 3; UN 0
169 |0 - Tens&o nominal: 400V a 50 Hz; UN 0
170 |0 - Corrente nominal: 4,7 A, UN 0
171 |0 - Velocidade: 2840 rpm; UN 0
172 |0 - Poténcia nominal: 2,4 kW; UN 0
173 |0 - Corrente para elevacéo incluida; UN 0
174 (0 Quadro Elétrico UN 0
175 |0 Armério 600X400X200 em Poliéster. UN 0
176 (O - Interruptor de corte geral. UN 0
177 |0 - Relé de alternancia para comando de alternancia e simultaneidade. UN 0
178 |0 - Relé de sequéncia/falta de fase para protecéo na troca ou falta de fase (se trifasico) UN 0
179 (O - Médulo de comando e sinalizagdo de alarme. UN 0
180 (O - Funcionamento automatico, manual ou desligado, comandado em cada uma das bombas de forma independente por comutador de 3 posigoes. UN 0
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181 (O - Funcionamento do alarme sonoro em automatico, teste ou desligado, por comutador 3 posi¢ées, sem interferir no alarme luminoso. UN 0

182 (0 - Ligacdo com tenséo reduzida (12V) para comando remoto do arranque e paragem dos motores (pressostato, boia ou outro). UN 0

183 (0 - Ligacdo com tenséo reduzida (12V) para comando de seguranca geral (pressostato, boia ou outro). UN 0

184 (0 - Ligacao com tenséo reduzida (24V) para comando remoto de seguranca individual. UN 0

185 (0 - Ligagao com tenséo reduzida (12V) para comando remoto de alarme (C71-C72) (pressostato, boia ou outro). UN 0

186 |0 - Protecgao do circuito de comando através de fusivel. UN 0

187 |0 - Protegéo do circuito de poténcia contra curto-circuitos e sobrecargas através de disjuntor-motor. UN 0

188 (0 - Indicacao de presenca da fase do circuito de comando (sinalizador amarelo). UN 0

189 (0 - Indicacao individual de motor ligado (sinalizadores verdes). UN 0

190 (O - Indicagao individual de disparo térmico (sinalizadores vermelhos). UN 0

191 (O - Indicacao de alarme ligado (sinalizador vermelho). UN 0

192 |0 - Indicacao de troca ou falta de fase (sinalizador vermelho) (se trifasico). UN 0

193 (O - 7 Bucins, para passagem dos cabos de ligagéo. UN 0

194 (0 Comunicagdes UN 0

195 (O - Instalacé@o de modulo opcional para comunicacdo GSM UN 0

196 |04.2.2.2 |Portdo e Vedacéo UN 0

197 [04.2.2.2.1 | Movimentag&o de terras UN 0

198 [04.2.2.2.1 | Escavacdo em terreno de qualquer natureza a qualquer profundidade e por quaisquer meios para implantacdo do muro de vedagéo, incluindo todas as sobrelarguras, [ m3 22,752
1 eventuais entivagdes que sejam necessarias, bombagem e drenagem das aguas afluentes a escavacéo e rebaixamento do nivel freatico quando necessario, e todos os

trabalhos necessarios e complementares.

199 [04.2.2.2.1 | Execugdo de aterro para nivelamento da plataforma do muro de vedag&o, com terras de empréstimo, incluindo compactagdo a 95% do Proctor Modificado, rega e todos | m3 15,168
.2 os trabalhos acessérios e complementares necessarios & boa execucéo da obra, conforme Caderno de Encargos e desenhos.

200 [04.2.2.2.1 | Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro por operador licenciado, conforme Dec. Lei n°46/2008 de 12 de Marco, incluindo transporte, carga, descarga e | m3 22,752
3 espalhamento em local aprovado pelo Dono de Obra, ou para reaproveitamento no local da obra. (Coeficiente de empolamento 20%)

201 [04.2.2.2.1 | Fornecimento e aplicagdo de camada de raché&o reaproveitado do material escavado com 0,20m de espessura, envolvido em manta geotextil de 225g/m2, incluindo todos [ m2 43,2
4 os trabalhos e o fornecimento de todos os materiais ndo especificados necessarios a boa execucao da obra, limpeza, transporte e depdsito

202 |04.2.2.2.1 | Execucdo de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura apos recalque [ m2 43,2
15 devidamente regada, regularizada e compactada no interior da area vedada.

203 (04.2.2.2.2 | Betdo armado UN 0

204 |04.2.2.2.2 | Fornecimento e colocacédo de camada de betédo de limpeza com uma espessura de 0,10 m, da classe C12/15 (XO(P); Dméax 22; S3; Cl 1,0), incluindo preparacéo e | m3 4,275
1 compactacao do terreno em lajes de fundacéo. Incluindo todos os materiais e equipamentos inerentes.

205 [04.2.2.2.2 | Fabrico e colocacao de betao C25/30 (XC1 (P); Dméax 12; S3; Cl 0.40), incluindo vibragdo mecanica, cofragem devidamente oleada e tratada, descofragem, tratamento e | UN 0
2 limpeza dos paineis, escoramentos e entivacdes necessarias, moldes e cimbres quando necessario para apoio de betunagens, furagées, negativos, fornecimento, corte,

moldagem e montagem de armaduras em vardo de aco (A400 NR) de acordo com o projecto, nos seguintes elementos:

206 |(04.2.2.2.2 | Sapatas m3 2,0286
2.1

207 [04.2.2.2.2 | Pilares m3 0,756
2.2

208 |[04.2.2.2.2 | Vigas m3 2,16
2.3

209 |04.2.2.2.2 | Muro de Vedacao m3 8,16
2.4
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210 |04.2.2.2.2 | Pintura impermeabilizante betuminosa, com material do tipo \"flintkote\" ou similar de qualidade equivalente, de todos os elementos de betdo enterrados, com trés [ m2 24
3 demaos cruzadas.
211 |04.2.2.2.2 | Fornecimento e montagem de membrana de polietileno de alta densidade para a drenagem e prote¢ao do tipo FONDALINE® ou equivalente, de todos os elementos de [ m2 36
A4 betdo enterrados, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
212 |04.2.2.2.3 | Alvenarias UN 0
213 |04.2.2.2.3 | Execucéo de paredes exteriores duplases em alvenaria de tijolo furado de 30x20x11cm e 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo lintéis [ m2 5,76
1 sobre os véos, em paredes exteriores, com 35cm de espessura no limpo.
214 [04.2.2.2.4 | Revestimento de Paredes UN 0
215 |04.2.2.2.4 | Execucdo de pintura com emulsao betuminosa a duas demaos cruzadas em elementos estruturais em contacto com o terreno , do tipo \"inertol F\", tudo de acordo com [ m2 1,8
1 as especifica¢des do fabricante
216 |04.2.2.2.4 | Execucdo de reboco \"areado fino\" para pintar a tinta de areia em paredes exteriores, de acordo com as especificacdes do mapa de acabamentos nas pecas |m2 12,6
2 desenhadas.
217 |04.2.2.2.4 | Pintura a tinta de agua RAL 7035, em duas demaos, sobre paredes de alvenaria exteriores. m2 12,6
3
218 (04.2.2.2.5 | Cantarias UN 0
219 |04.2.2.2.5 | Capeamento de marmore \"Rosa Aurora\" ou equivalente, para revestimento de muros, em pecas de 2100mm de comprimento, de 450mm de largura e 40 mm de [ UN 2
1 espessura, com pingadeira, face e bordo recto polido e brita aderida & superficie na sua face inferior; assente com argamassa de cimento, confeccionada em obra, com
aditivo hidrofugo, dosificacéo 1:4; e enchimento de juntas entre pegas e, se for o caso, das unides com os muros com argamassa de juntas especial para pedra natural,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséariosao seu bom acabamento
220 |04.2.2.2.6 | Vedagéo UN 0
221 (04.2.2.2.6 | Fornecimento e montagem de vedag&o de terreno formada por painel de malha electrossoldada com dobras de reforgo, de 200x50 mm de espagamento da malha, [ m 24
1 reduzido a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de didmetro, de 2,50x2,00 m, acabamento galvanizado e plastificado em cor verde RAL 6015 e postes de perfil oco
de secc¢éo rectangular de 60x40x2 mm, encastrados no suporte.
222 (04.2.2.2.7 | Portao UN 0
223 |04.2.2.2.7 | Fornecimento e montagem de portdo metalico de almofadas de chapa galvanizada, de duas folhas de batente, dimensdes 300x200 cm, para acesso de veiculos, | UN 1
1 abertura manual, incluindo poste e fixagcdes, dobradicas, sistema de fecho e bloqueio, fechadura e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios ao seu bom
acabamento.
224 (04.2.2.2.8 | Acesso UN 0
225 |04.2.2.2.8 | Execucdo de sub-base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m de espessura ap6s recalque [ m2 48
1 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
226 |04.2.2.2.8 | Execucdo de base em agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant) com a largura da vala, numa camada de 0.15m, de espessura apoés recalque [ m2 48
2 devidamente regada, regularizada e compactada em toda a plataforma.
227 |04.2.2.2.8 | Camada de regularizacdo em betdo betuminoso com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacéo e colagem, compactagdo e demais trabalhos necessarios e [ m2 48
3 inerentes.
228 |04.2.2.2.8 | Camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,04m de espessura, incluindo rega de impregnacdo e colagem, compactacéo e demais trabalhos necessérios e [ m2 48
4 inerentes.
229 [04.2.2.2.9 | Ramal de Abastecimento de Agua UN 0
230 |04.2.2.2.9 |Corte do pavimento existente a serra de corte mecanico apropriada para o efeito, para delimitagdo da &area de intervencgao (largura da vala + 0.20m para cada | m2 10,08
1 lado), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
231 |04.2.2.2.9 | Arranque do pavimento existente préviamente cortado e delimitado com espessura média de 0.30m, incluindo carga, transporte e colocagdo em vazadouro aprovado pela | m3 3,024
2 Fiscalizacéo, eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao
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232 |04.2.2.2.9 | Escavacdo para abertura de valas para instalacdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 7,2
3 da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivacédo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogdo de agua
necessarios a execugdo da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
233 [04.2.2.2.9 | Execucdo de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm, compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a atingir-se uma compactacgao superior a 95% [ m3 1,08
4 do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os trabalhos.
234 |04.2.2.2.9 | Execucdo de camada de protecdo de colectores em areia do tipo 0/5mm colocado em camadas que ndo excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma|m3 1,8
15 compactacdo superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que ndo danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.
235 [04.2.2.2.9 | Fornecimento e colocacao de fita sinalizadora de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. m 7,2
.6
236 |04.2.2.2.9 | Enchimento das valas abertas para instalacdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituido por terras de [ m3 4,32
7 empréstimo, isentos de pedras com dimenséo superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacéo em vala, indemnizag@es e todos os trabalhos.
237 |04.2.2.2.9 | Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavagédo, incluindo espalhamento e eventual [ m3 7,2
.8 indemnizacé&o por depésito.
238 |04.2.2.2.9 | Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC estruturado DN200, SN8, incluindo juntas elasticas autoblocantes e [ m 7,2
.9 realizacéo de ensaios de estanquidade nas unides da tubagem e ligagdes as camaras de visita e todos os trabalhos
239 [04.2.2.2.9 | Execucdo de ramal domiciliario em DN40 com um comprimento médio de 10,0 m e a alojar no murete de entrada, incluindo movimentagao de terras, contador, tubagem | UN 1
.10 em ferro fundido ddctil, fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de cunha elastica, nicho para alojamento de contador, tampas em ferro fundido,
portinholas, torneira de servigo no interior da area vedada da E.E., macicos, rebocos, pinturas e tratamentos, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios ao seu
bom acabamento.
240 |04.2.2.2.1 | Outros Trabalhos UN 0
0
241 |04.2.2.2.1 | Execucdo de descarga de emergéncia constituida por tubagem em PVC DN200 com comprimento de 20 metros e boca de saida préfabricada em betéo, incluindo | vg 1
0.1 escavacdao, almofada de areia, aterro com terras de empréstimo e compactacéo, todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais necessarios.
242 104.2.2.2.1 | Execucéo de ligacdes hidraulicas, conforme indicag6es do fabricante do equipamento a instalar, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais | vg 1
0.2 necessarios.
243 104.2.2.2.1 | Execucéo de ligagBes eléctricas, conforme indicagbes do fabricante do equipamento a instalar, incluindo todos os fornecimentos, materiais, trabalhos e materiais | vg 1
0.3 necessarios.
244 104.2.2.2.1 | Apoio de Construgao Civil, incluindo equipamento e méao de obra para descarga e implantacédo das Unidades Elevatérias (ex.: grua, guindaste ou equivalente). vg 1
0.4
245 (04.2.3 Instalag6es eléctricas, controlo e automacao UN 0
246 |0 Os precos correspondentes aos artigos referentes a este projecto incluem o fornecimento, montagem, acabamento, afinacéo e ensaios de todo o equipamento, conforme | UN 0
projecto e normas e regulamentos aplicaveis.
247 |0 Consideram-se incluidos nos pregos os trabalhos e coordenacéo relacionados com a construgéo civil, bem como todos os materiais, equipamentos, pegas, acessorios e | UN 0
trabalhos necessarios a boa e completa montagem e ao bom funcionamento dos sistemas.
248 |0 Consideram-se ainda incluidos nos precos a elaboracéo de telas finais pelo empreiteiro, apés conclusao da obra. UN 0
249 |0 Fornecimento, montagem e ligacdes dos seguintes materiais e equipamentos de acordo com as Pecas Desenhadas e Caderno de Encargos, incluindo todos os|UN 0
acessorios e equipamentos auxiliares:
250 |04.2.3.1 |Ramal, Quadros elétricos e apoio de construcao civil UN 0
251 |04.2.3.1.1 | Ramal de energia, incluindo todos as tubagens, trabalhos de construgao civil, ligagdes e acessorios, de acordo com as especificidades descritas na memoria descritiva | UN 1
do Projeto de Execugéo - ESTIMADO
252 |04.2.3.1.3 | Portinhola do tipo P100 equipada com fechadura e incluindo caixa de contagem de energia a instalar na EE1 UN 1
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253 |04.2.3.1.5 | Quadros eléctricos QGBT-EE1 completamente equipados, conforme pecgas escritas e desenhadas, incluindo todos os acessérios de montagem, etiquetas de | UN 1
identificacéo, electrificacéo, etc.
254 |04.2.3.1.6 | Estruturas metalicas, necessarias a implantagdo de equipamentos, botoneiras, quadros incluindo todos os acessoérios de montagem UN 1
255 [04.2.3.1.7 | Apoio de construgéo civil incluindo todos os trabalhos auxiliares para a instalagéo elétrica nomeadamente furagdes, rogos, carotes, instalagcao de estruturas metélicas e | UN 1
passadicos, conforme pegas desenhadas e escritas.
256 [04.2.3.2 |Infraestruturas UN 0
257 |04.2.3.2.1 | Tubagem instalada de acordo com o descrito nas pecas desenhadas e escritas, incluido os necessarios trabalhos de construgéao civil. UN 0
258 |04.2.3.2.1 | PEAD 160 mm ml 18
259 |04.2.3.2.2 | PEAD 110 mm ml 54
260 |[04.2.3.2.3 | PEAD 50 mm ml 83
261 (04.2.3.3 |Alimentagdo de quadros, condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou abragadeiras UN 0
262 [04.2.3.3.1 | XV 3x95+1x50+T50mm?2 ml 33
263 04.2.3.3.2 | XV 3x50+1x25+T25mm?2 ml 17
264 |04.2.3.3.3 | XV4x16+T16mm?2 ml 126
265 |[04.2.3.3.4 | XV4x10+T10mm?2 ml 76
266 [04.2.3.4 |lluminagdo normal e exterior UN 0
267 |04.2.3.4.1 | Aparelhos de iluminagao UN 0
268 [04.2.3.4.1 | VOLTANA 3 24 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5164 81W UN 1
1 Recomenda-se a utilizacéo de luminérias de fabrico SCHREDER.
269 |04.2.3.4.1 | Fuste Tejo, TOB-235DMA, 10m de altura, em ago galvanizado a quente por imersao, dimensionado de acordo com a EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), de fixag&o | UN 1
.2 ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros (M24*600mm) a macico de bet&o.
Brago simples TOB-235DMA, 1250mm de balanco, para fixagdo lateral da(s) luminaria(s) com 5° de inclinacéo, obtido por construcdo soldada de ago, galvanizado a
guente por imersao.
Recomenda-se a utilizacdo de colunas octogonais de fabrico SCHREDER.
270 |04.2.3.4.1 | Armadura tipo olho de Boi UN 1
3
271 |04.2.3.4.1 | célula fotovoltaica para coluna de iluminagao UN 1
4
272 |04.2.3.4.4 | Caixas UN 0
273 |04.2.3.4.4 | De derivagdo, passagem ou transicdo para montagem adequada aos locais assinalados nas pec¢as desenhadas e o n° de entradas indicado, com ligadores para 2,5 mm2 | UN 6
1 (excepto passagem), e bucins roscados. As caixas com mais de 6 entradas seréo duplas, salientes
274 104.2.3.4.5 | Condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou com abracadeiras UN 0
275 [04.2.3.4.5 | XV 3G1,5 mm2 ml 28
A
276 |04.2.3.5 |Tomadas e alimentacdo de equipamentos UN 0
277 [04.2.3.5.1 | Aparelhagem para montagem saliente UN 0
278 |04.2.3.5.1 | Tomada Schuko (P+N+T) UN 3
A
279 |04.2.3.5.1 | Tomada CEE17 (3P+N+T) UN 2
2
280 |04.2.3.5.2 | Condutores e cabos, em tubagem, caminho de cabos ou com abracadeiras UN 0
281 |04.2.3.5.2 | XV 3G2,5 mm2 ml 36
A
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282 |04.2.3.5.2 | XV 5G2,5 mm2 ml 28
2
283 (04.2.3.6 |Rede de terras UN 0
284 |04.2.3.6.1 | Materiais e acessorios UN 0
285 |04.2.3.6.1 | Ligadores compostos por barra de cobre electrolitico, com secgdo amovivel, incluindo caixa e demais acessdrios de montagem: UN 2
A
286 |04.2.3.6.1 | Barra coletora de 5 furos em cobre UN 5
2
287 |04.2.3.6.1 | Piquets e elétrodos de terra, incluindo caixa e demais acessorios de montagem: UN 5
.3
288 |04.2.3.6.1 | Fita 30x3mm em aco cobreado 70 ml 165
4
289 |04.2.3.6.1 | Caixa de Visita UN 5
.5
290 (04.2.3.7 |Programacao de software e quadros de comando UN 0
291 [04.2.3.7.1 | Implementacéo de sistema de comunicagdo GSM, sistemas de comando e controlo da instalacéo, incluindo equipamento activo e passivo da rede estruturada de dados | UN 2
de acordo com a Memodria descritiva e indicagfes do fabricante
292 |04.2.3.7.2 | Besouro e sinalizag&o luminosa local UN 2
293 |04.2.3.7.3 | Defini¢&o e projecto de esquema de comando de acordo com as necessidade de funcionamento da Estacédo Elevatdrias UN 2
294 |04.2.3.8 |Certificagéo, formacéo e compilacdo técnica UN 0
295 |04.2.3.8.1 | Telas finais em suporte informatico e trés cépias em papel incluindo plantas e cortes, redes de condutas, tubagens, cabos eléctricos e esquemas eléctricos de poténcia, | UN 2
comando, controle e sinalizagao.
296 |04.2.3.8.2 | Formacéo técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados UN 2
297 |04.2.3.8.3 | Certificagdo da instalagao, incluindo licenciamentos, vistorias e revistorias necessarias até a aprovacao pelas entidades competentes) UN 2
298 |05 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS UN 0
299 (05.1 Escavacéo para abertura de valas para instalagdo de colectores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a garantia | m3 172,8
da seguranca e da estabilidade da vala, nomeadamente entivagdo, e todos os fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de niveis freaticos e/ou remogéo de agua
necessarios a execucao da obra, nomeadamente bombagens ou outros.
300 (05.2 Execucéo de almofada de colectores em areia do tipo 0/5mm com 20cm e envolvente da conduta , compactado entre a tubagem e as paredes da vala, de modo a | m3 34,56
atingir-se uma compactacéo superior a 95% do ensaio de proctor, de acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e espalhamento em vala e todos os
trabalhos.
301 (05.3 Execucdo de camada de protecdo de colectores em areia do tipo 0O/5mm colocado em camadas que ndo excedam 15cm, compactado de modo a atingir-se uma | m3 77,6
compactacdo superior a 95% do ensaio de Proctor, com equipamento que ndo danifique a tubagemde acordo com desenho de pormenor, incluindo fornecimento e
espalhamento em vala e todos os trabalhos.
302 |05.4 Enchimento das valas abertas para instalacdo de colectores em aterro compactado (95% Proctor modificado) em camadas inferiores a 20 cm constituido por terras de [ m3 60,64
empréstimo, isentos de pedras com dimenséo superior a 10mm, incluindo fornecimento e compactacédo em vala, indemnizacGes e todos os trabalhos.
303 [05.5 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro aprovado pela Fiscalizagdo dos materiais sobrantes provenientes da escavacéo, incluindo espalhamento e eventual [ m3 172,8
indemnizacao por deposito.
304 |05.6 Execucéo de colectores ou passagens hidraulicas de seccao circular, em betéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua implantacéo, nomeadamente, | UN 0
a escavacao em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por
deposito:
305 (05.6.1 Com tubagens da classe R (Refor¢ada), carga de ruptura 135 kN/m2: UN 0
306 |05.6.1.1 |Simples com diametro de 0,30 m. m 78
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307 |05.7 Execucéo de camaras de visita, com eventual queda suave inferior ou igual a 0.50m, de acordo como os desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e colocacdo de | UN 0
betdo de regularizacdo, juntas e liga¢des, degraus em Aco de 12 mm (B-500), revestidos a polipropileno copolimero, coberturas e tampas, e todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, entivagdo e bombagem se necessario, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogao, reposicéo e
compactacao, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizag¢des por deposito:
308 |05.7.1 com profundidade da soleira, inferior ou igual a 2.50 m; UN 4
309 |05.8 Execucgéao de orgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavacéo em terreno de qualquer natureza, | UN 0
a remogao, reposicao e compactacéo, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
310 (05.8.1 Drenagem longitudinal: UN 0
311 [05.8.1.1 |Caleira armada com rasgo superior de 30mm m 1457
312 |05.8.1.2 |Valeta Revestida com 5 Fiadas de Cubos de Calcario 12cm m 121
313 (05.9 Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavag¢édo em terreno de qualquer | UN 0
natureza, a remocgéao, reposi¢éo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizagdes por depdsito:
314 |05.9.1 Camara de Limpeza UN 54
315 |05.9.2 Sumidouros e Sarjetas: UN 0
316 |05.9.2.1 | Sumidouro Duplo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha e ligagdo a camara em manilhas de betdo DN200 . UN 5
317 |05.10 Execucdo de bocas saida de tubagem de secgéo circular, incluindo fundagéo, betdo de regularizacédo, enrocamento e ligagdo a valas existentes e todos os trabalhos | UN 9
necessarios a sua implantacdo, nomeadamente, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, entivagdo e bombagem se necessario, a remogao, reposicdo e
compactacao, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizac¢des por deposito.
318 |06 OBRAS ACESSORIAS UN 0
319 |06.1 Integracdo paisagistica e medidas minimizadoras: UN 0
320 |06.1.1 Integracao paisagistica/revestimento vegetal: UN 0
321 |06.1.1.1 |Colocagao de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, com 10cm de espessura, incluindo [ UN 0
todos os trabalhos necessarios, designadamente a carga, transporte e espalhamento:
322 |06.1.1.1.1 | Em revestimento de taludes. m2 1865,88
323 [06.1.1.2 |Plantagdo, incluindo o fornecimento das espécies com PAP 30/35 e fuste limpo a 3.00m, a abertura e enchimento de covas, execucao da caldeira, a adubacéo, a| UN 0
tutoragem, a retancha, a manutengao e as regas:
324 [06.1.1.2.1 |Arvores. UN 57
325 (06.2 Execucéo da vedagao fisica e caminhos paralelos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessoérios necessarios e o fornecimento e colocacédo de todos os | UN 0
materiais:
326 |06.2.1 Vedagoes: UN 0
327 [06.2.1.1 |Fornecimento e constru¢do de guardas em plastico reciclado a 100% do tipo \"Extruplas\", ou equivalente, prumos e barrotes com secc¢é@o de 70x70mm, conforme pegas | m 214,8
desenhadas, incluindo corda de polietileno torcida com 26mm e aparafusada nos dois lados dos perfis e todos os fornecimentos e trabalhos necessarios ao seu bom
acabamento:
328 |06.3.1 Fornecimento e colocagéo de suportes para Estacionamento de 7 bicicletas, formado por estrutura de tubo de aco zincado bicromado de 40 mm de diametro e 2 mm de | UN 5
espessura, de 2,50x0,75 m, fixado a uma base de betdo C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), incluindo macicos em betdo e todos os trabalhos, equipamentos e acessorios
necessarios e o fornecimento e colocacéo de todos os materiais:
329 (06.3.2 Fornecimento e colocacao de Banco, de 220x50x45 cm com assento e encosto de madeira tropical e corpo estrutural de aco, fixado a uma base de betdo C20/25 (XO(P); | UN 7
D25; S2; ClI 1,0), incluindo macicos em betéo e todos os trabalhos, equipamentos e acessoérios necessarios e o fornecimento e colocacao de todos os materiais:
330 (06.3.3 Fornecimento e colocagéo de Papeleira de aco, de 80 cm de altura, fixada a uma base de betdo C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), incluindo maci¢os em betéo e todos os | UN 8
trabalhos, equipamentos e acessorios necessarios e o fornecimento e colocacdo de todos os materiais:
331 |06.3.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de ginastica/geriatricos de produgéo comercializada pela Brincantel do tipo Bragmaia, ou equipamentos equivalentes, incluindo | UN 0
bases de fixacdo em betdo ligeiramente armado, painel explicativo e sua estrutura de suporte, remates ao pavimento, considerando todos os trabalhos e materiais
inerentes, conforme projeto e CE, nomeadamente:
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332 |06.3.4.1 |Equipamento a, \"Combinado Bio Saudavel 1, ref.2 CG2811I\", ou equivalente. UN 2
333 |06.3.4.2 | Equipamento b, \"Combinado Bio Saudavel 2, ref.2 CG2812\", ou equivalente UN 2
334 [06.3.4.3 |Equipamento c, \"Elevador, ref.2 G2601-2\", ou equivalente UN 2
335 [06.3.4.4 |Equipamento c, \"Volante, ref.2 G2702\", ou equivalente UN 2
336 |[06.3.5 Escada de betdo UN 0
337 |06.3.5.1 |Escada de betdo aparente, com laje de escada e degraus de betdo armado, executada com 15 cm de espessura de betdo C25/30 (XC1(P); D12; S2; Cl 0,4) fabricado em | m2 18
central, com aditivo hidréfugo e betonagem com grua, e ago A400 NR, com uma quantidade aproximada de 18 kg/m2, ficando a vista o betdo do piso e dos laterais da
laje; Montagem e desmontagem de sistema de cofragem, com acabamento a vista com textura lisa na sua face superior e laterais, em piso de até 3 m de altura livre,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessoérios necessarios e o fornecimento e colocacéo de todos os materiais
338 |06.3.5.1 |Guarda metalica de tubo oco de aco laminado a frio de 90 cm de altura, com caixilho simples e montantes e barras verticais, para escada recta de dois tramos com [ m 3
descanso de quarto de volta, fixada através de ancoragem mecanica de expanséo, de alta resisténcia a corrosdo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
acessorios necessarios e o fornecimento e colocacéo de todos os materiais
339 (07 REDE DE DISTRIBUICAO EM BAIXA TENSAO UN 0
340 [07.01 ILUMINACAO PUBLICA UN 0
341 |07.01.01 |Fornecimento e colocacédo de luminarias tipo IZYLUM 1 20 LEDs 700mA NW?740 Flat glass 5303 Light Exhauster 46W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, | UN 32
fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
342 |07.01.02 |Fornecimento e colocacédo de luminarias tipo IZYLUM 1 10 LEDs 500mA NW?740 Flat glass 5300 Light Exhauster 17W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, | UN 31
fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
343 |07.01.03 |Fornecimento e colocagdo de luminarias tipo IZYLUM 1 20 LEDs 1000mA NW740 Flat glass 5305 Light Exhauster 65W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, | UN 19
fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
344 |107.01.04 |Fornecimento e colocagdo de Fuste Tejo, TTB-235R, 6m de altura, em ago galvanizado a quente por imersao, dimensionado de acordo com a EN-40 (50kg |A-111<0,6m2 | [ UN 51
B-111<0,5m2), de fixagdo ao solo por flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a macico de betdo. Acabamento geral por aplicacdo de esquema de pintura
PLUS, com braco simples 0,5m, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
345 [07.01.05 |Fornecimento e colocacgao de Fuste Tejo, TTB-235R, 4m de altura, em ago galvanizado a quente por imersdo, dimensionado de acordo com a EN-40 (25kg |A-111<0,32m2 | UN 31
| B-111<0,27m2), de fixac@o ao solo por flange (260*200mm) e chumbadouros (M18*400mm) a macico de betdo. Acabamento geral por aplicacéo de esquema de pintura
PLUS, com brago simples 0,5m, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
346 |07.01.06 |Fornecimento e colocacdo de TRASSO 1 11 LEDs 350mA NW742 Flat glass 6307 Wide beam - 14W, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e [ UN 3
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento:
07.01.07 |Cabos de alimentacé&o enfiados ou em vala
347 (07.01.07. | Cabo LSVAV 2x16mm2 m 5573
01
07.01.08 |Movimentacéo de terras
348 |07.01.08. | Escavacdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza, com menos de 3,00m de altura, incluindo entivacdo metélica das valas e rebaixamento do nivel [ m3 4560
01 freatico caso necessario, e transporte de terras a depdsito provisorio caso necessario, e todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
349 |07.01.08. | Almofada em p6 de pedra, compactada mecanicamente a 95% do Proctor, de acordo com as restantes pegas de projecto. m3 914
02
350 |07.01.08. |Aterro das valas em camadas de 0,25m com terras provenientes de empréstimo, incluindo remogéo, rega e compactagdo mecanica. m3 4377
03
351 [07.01.08. |Carga, transporte e colocacdo em aterro autorizado pelo Dono de Obra, incluindo espalhamento e compactagéo, eventuais indemnizagfes, taxas, trabalhos e |m3 5474
04 fornecimentos.
352 |07.01.09 |Execucéo de macicos e fundacéo e eléctrodos de terra do tipo vareta de aco/cobre, incluindo t de ligacédo e cabos de interligacdo dos electrodes, incluindo todos os | UN 99
trabalhos, fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
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353 |07.01.10 |Fornecimento e montagem de Armario de Distribuicdo (Tal como Pecas Desenhadas). Deve conter: 1 Tribloco DIN00/185, 160 A na entrada (sem fusiveis), 1Contador | UN 2
3x63 A categoria AC3, 1 Corta circuito basculante 10x32, proteccdo comando IP (sem fusivel), 1 Comutador Aut-0-Man, 6 Bases unipolares DIN00/125, 160 A nas
saidas (bases sem fusiveis), 1 Canh&o para a fechadura do arméario e Macico tipo FPO da marca Jean Muller, com dimensdes de fixacdo aproximadas de 495x160 mm
(CxL), fabricados em SMC, rolos em folha pré impregnada de poliéster reforgada a fibra de vidro, a 25/100, moldado pelo processo de compressédo a quente e colorida na
massa, em cinzento (RAL7035). e incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
354 |07.01.11 |Desvio de colunas com luminarias e postes existentes, incluindo a sua desmontagem, armazenamento para posterior montagem, movimentagéo de terras, montagem na | UN 17
nova localizacao, cabos, protecéo, ligacdes e incluindo todos os trabalhos, fornecimentos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento
355 |07.02 Ensaios, licenciamento e certifica¢éo vg 1
356 (8 DIVERSOS UN 0
357 (08.1 Montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
358 (08.2 Execucgao do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao IP quando da recepg¢éo provisoéria da obra. vg 1
359 (08.3 Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulagéo, da(s) estrada(s) e rua(s) existente(s). vg 1
360 |08.4 Implementacgao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
361 |08.5 Marcacéo, de acordo com indicacdes da Fiscalizacdo, e execucdo prévia de sondagens manuais de 20 em 20 metros, ao longo dos tragados projectados de |vg 1
infraestruturas enterradas, com uma profundidade média de 1 metros incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
362 |(08.6 Execucéo de estudo geotécnico do terreno em rocha branda com sondagem superficial mecanica de 4 m de profundidade com extraccéo de 2 amostras, 10 sondagens | vg 1
até 10 m tomando 10 amostras inalteradas e 10 amostras alteradas (SPT), uma penetracdo dinamica com penetrémetro dinamico (DPSH) até 10 m e realizacéo dos
seguintes ensaios de laboratério e \"in situ\": 2 de andlise granulométrica; 2 de limites de Atterberg; 2 de humidade natural; densidade aparente; resisténcia a
compresséao; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contetido em sulfatos; densidade e humidade.
363 |08.7 Apoio de topografia para implantagdo prévia da obra e acompanhamento da mesma durante toda a sua execugdo, incluindo os meios humanos, materiais e |vg 1
equipamentos.
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