Municipio de Tomar

Procedimento 49/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem de estrutura de andaimes (estrutura de andaimes no interior da Capela-mor para realizacdo dos trabalhos de conservagdo e restauro), | UN 1
incluindo elementos infraestruturais necessarios, logistica necessaria, corpo técnico da empreitada, e todos os trabalhos e materiais necessarios para o efeito.
2 Retabulo da Capela-mor (em madeira entalhada dourada e policromada)
2.1 Trabalhos Prévios
211 Estudo e Registo
2 2111 Trabalhos de Registo Fotografico de todas as fases de trabalho: identificacdo dos bens a intervencionar com documentagédo fotografica comprovativa do estado de | UN 1
conservacao do bem; documentagéo fotografica de todos os trabalhos efetuados antes, ao longo da intervengéo e apds a intervencao.
212 Protecgéao técnica
3 2121 Protecéo técnica e eficaz com filme plastico fino e filme de bolha de ar laminado com papel Kraft e/ou placas de poliestireno expandido (EPS), ou poliestireno extrudido | UN 1
(XPS), para remocgao e acondicionamento de pegas moveis dentro do estaleiro de obra, mediante a necessidade da execugéo dos trabalhos.
2.1.3 Relatério
4 2131 Relatério segundo legislagdo em vigor que caracterize o bem cultural, relate a intervencéo efectuada de forma eficaz e que se constitua como documentacao relevante [ UN 1
para a programacao da sua conservacao e para o seu estudo. Nele devem constar a fundamentagéo das op¢des tomadas.
2.2 Tratamento da estrutura em madeira
5 221 Desinfestagao/lImunizagao m2 334
6 222 Consolidacéo de pecas de madeira deterioradas e fragilizadas pela acdo de insetos xil6fagos; m2 334
7 223 Desmontagem de elementos estruturais e decorativos com instabilidade fisica e com deformagdes a corrigir: m2 16,7
i. remocéo de acessorios metalicos;
8 224 Reviséo de encaixes e ligagdes dos elementos desmontados; m2 16,7
9 225 Reconstituicdo volumétrica de elementos em falta e preenchimento de lacunas; m2 8,35
10 (2.2.6 Colagem de elementos: m2 16,7
ii. colagem de fissuras, fendas e fraturas;
iii. reforco das colagens com cavilhas em madeira em substituicdo dos pregos;
11 |2.2.7 Montagem de elementos/médulos estruturais do retabulo, apés tratamento; m2 8,35
12 (2.2.8 Tratamento (estabilizagdo) das madeiras da estrutura de sustentagaof/fixacéo do retabulo. m2 8,35
13 (2.2.9 Recolocagédo/reconstituicdo da escadaria em madeira no algado posterior da tribuna do retabulo-mor, para acesso ao topo do trono eucaristico. UN 1
2.3 Tratamento dos estratos de superficie revestimento metélico e de verniz amarelo, e revestimentos mono e policromatico
14 (2.3.1 2.2.01 - a) Fixagdo os estratos em destacamento; m2 33,4
15 (2.3.2 2.2.02 - b) Limpeza mecanica a seco da madeira, pelo anverso e verso do retabulo; m2 33,4
16 |2.3.3 2.2.03 - c) Limpeza mecanica, por via himida, com solventes organicos; m2 334
i. dos repintes sobre os estratos monocromos ou policromos;
ii. dos repintes sobre os estratos cromaticos (Prata de Lei) das purpurinas;
17 (234 2.2.04 - d) Preenchimento de lacunas e nivelamento dos preenchimentos; m2 8,35
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18 |2.35 2.2.05 - e) Reintegragdo cromatica prevendo a de tipo filolégico e de tipo diferenciada, realizando uma ou outra, ou ambas, de acordo com as situagoes e necessidades | m2 8,35
identificadas;
iii. tonalizagcdo das madeiras dos preenchimentos/reconstituicdes.
19 (2.3.6 2.2.06 - f) Aplicacao de camada de protecéo pelo anverso (estratos pictricos cromaticos) e verso (madeiras); m2 8,35
20 |2.3.7 2.2.07 - g) Remocéo do revestimento a tecido de seda acolchoado nos alcados da tribuna do retabulo e da base do trono a solugcéo estética para as areas decoradas | UN 1
desta forma, prevé a regularizacéo e uniformizacéo das superficies de madeira, através de tonalizagcao a definir em obra e aplicacdo de protecao final;
21 |2.38 2.2.08 - h) Reformulagéo da instalagdo elétrica e do tipo de iluminagao (de acordo com requisitos da preservagéo de bens culturais). UN 1
3 Painéis laterais da Capela-mor (em madeira entalhada dourada e policromada)
3.1 Trabalhos Prévios
3.1.1 Estudo e Registo
22 |3.1.11 Trabalhos de Registo Fotografico de todas as fases de trabalho: identificacdo dos bens a intervencionar com documentacéo fotografica comprovativa do estado de | UN 1
conservagao do bem; documentacao fotogréafica de todos os trabalhos efetuados antes, ao longo da intervencao e apds a intervencgéo.
3.1.2 Protecao técnica
23 |3.1.21 Protecéo técnica e eficaz com filme pléastico fino e filme de bolha de ar laminado com papel Kraft e/ou placas de poliestireno expandido (EPS), ou poliestireno extrudido | UN 1
(XPS), para remocéao e acondicionamento de pegas moéveis dentro do estaleiro de obra, mediante a necessidade da execucéo dos trabalhos.
3.1.3 Relatério final
24 13.1.3.1 Relatério segundo legislacdo em vigor que caracterize o bem cultural, relate a intervengéo efetuada de forma eficaz e que se constitua como documentacéo relevante | UN 1
para a programacao da sua conservagao e para o seu estudo. Nele devem constar a fundamentagdo das op¢Oes tomadas.
3.2 Tratamento da estrutura em madeira
25 [3.2.1 Desinfestagao/lImunizagao m2 128
26 |3.2.2 Consolidacéo de pecas de madeira deterioradas e fragilizadas pela agao de insetos xil6fagos; m2 128
27 13.2.3 Desmontagem de elementos estruturais e decorativos com instabilidade fisica e com deformagdes a corrigir: m2 128
i. remocdo de acessoérios metalicos;
ii. remocéo e eliminacéo das placas de aglomerados de fibras de madeira, de baixa
densidade;
28 |3.24 Reviséo de encaixes e ligacdes dos elementos desmontados; m2 128
29 [3.25 Reconstituicdo volumétrica de elementos em falta e preenchimento de lacunas; m2 32
30 |3.2.6 Colagem de elementos: m2 32
ii. colagem de fissuras, fendas e fraturas;
iv. refor¢o das colagens com cavilhas em madeira em substituicdo dos pregos;
31 |3.2.7 Desenvolvimento e execuc¢do de solugdo estrutural para as areas antes destinadas a pinturas, seja para a recolocacdo das pinturas originais, deslocalizadas | UN 6
(devidamente tratadas - conservadas e restauradas), seja para uma solucao alternativa (a definir entre a equipa técnica do adjudicatario e o dono da obra);
32 |3.28 Montagem dos modulos estruturais dos painéis; m2 128
33 [3.29 Tratamento (estabilizagao/reconstituicdo) da estrutura de sustentagao/fixacdo existente dos painéis as paredes da capela. Prevendo a execugdo de nova estrutura em | UN 1
aco inox, em sistema modular de montagem/desmontagem rapida, para fixagdo estrutural dos painéis em madeira as paredes.
3.3 Tratamento dos estratos de superficie revestimento metéalico e de verniz amarelo, e revestimentos mono e policromatico
34 13.3.1 Fixagdo os estratos em destacamento; m2 64
35 [3.3.2 Limpeza mecanica a seco da madeira, pelo anverso e verso dos painéis; m2 128
36 [3.3.3 Limpeza mecanica, por via himida, com solventes organicos; m2 128
i. dos repintes sobre os estratos monocromos ou policromos;
ii. dos repintes sobre os estratos cromaticos (Prata de Lei) das purpurinas;
37 |3.34 Preenchimento de lacunas e nivelamento dos preenchimentos; m2 32
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38 [3.35 Reintegragdo cromatica prevendo a de tipo filolégico e de tipo diferenciada, realizando uma ou outra, ou ambas, de acordo com as situagdes e necessidades | m2 32
identificadas;
iii. tonalizac@o das madeiras dos preenchimentos/reconstituicdes;
iv. solugdo pictdrica para os véos dos painéis, onde estariam pinturas, removidas e em parte incerta caso ndo venham a ser localizadas e recolocadas, seré feita a
regularizacdo e uniformizagéo das superficies de madeira, através de tonalizacédo a definir em obra e aplicagcdo de protecéo final.
39 |3.3.6 Aplicacdo de camada de protecéo pelo anverso (estratos pictoricos e cromaticos) e verso (madeiras); m2 128
40 (3.3.7 Remocédo do revestimento a tecido de seda acolchoado nos vaos destinados a pintura equacionar a melhor solugdo estética para as areas decoradas desta forma, | UN 6
sendo que num deles sera recolocada uma das pinturas originais, depois de tratada e recuperada. Nos restantes, sera feita a regularizagdo e uniformizagdo das
superficies de madeira, através de tonalizagdo a definir em obra e aplicagdo de protecéo final.
41 |3.3.8 Desenvolvimento e execugéo de solugdo estética para as areas antes destinadas a pinturas (ver: alinea €), subponto iv.), caso ndo seja possivel recuperar as pinturas | vg 1
originais dos painéis;
42 [3.3.9 Reformulacéo da instalagéo elétrica e do tipo de iluminagéo (de acordo com requisitos da preservacéo de bens culturais). vg 1
4 Trabalhos de conservacao e restauro de pintura sobre tela representando \"O Perdao de Assis\" com moldura dourada.
4.1 Pintura, aparentemente, original pertencente aos nichos existentes nos painéis laterais da Capela-mor (atualmente preenchidos por revestimentos em tecido).
41.1 Trabalhos
43 |4.11.1 Tratamentos de suporte téxtil: Desemolduramento, limpeza do verso, desemolduramento, planificagdo, tratamento de rasgbes e lacunas, engradamento e |vg 1
emolduramento.
44 14.11.2 Tratamento da superficie pictérica: Fixacdo da camada pictorica, limpeza da superficie, preenchimentos, reintegragéo cromatica e aplicacdo da camada de protecao. vg 1
45 (4.1.1.3 Tratamento ou substituicdo da grade: desinfestacéo, consolidagéo, limpeza da superficie. UN 1
46 (4.1.14 Tratamento da moldura: revisédo estrutural, tratamento de elementos metalicos funcionais, colmatacdo de lacunas ao nivel do suporte, limpeza da superficie, | UN 1
preenchimento de lacunas ao nivel da superficie, integracédo cromatica e aplicacdo de camada de protecao.
47 14.115 Desenvolvimento e execugéo de solucéo para a recolocacéo da pintura no seu local de origem (nicho de painel lateral da Capela-mor). vg 1
5 Trabalhos de conservacgéo e restauro do revestimento azulejar
5.1 Trabalhos Prévios
5.1.1 Estudo e Registo
48 |5.1.1.1 Trabalhos de Registo Fotogréafico de todas as fases de trabalho: identificacdo dos bens a intervencionar com documentagao fotografica comprovativa do estado de | UN 1
conservagéo do bem; documentagao fotogréafica de todos os trabalhos efetuados antes, ao longo da intervencgao e apds a intervengéo.
5.1.2 Relatério
49 |5.1.2.1 Relatério segundo legislagdo em vigor que caracterize o bem cultural, relate a intervencéo efectuada de forma eficaz e que se constitua como documentacéo relevante | UN 1
para a programacao da sua conservagao e para o seu estudo. Nele devem constar a fundamentagéo das op¢des tomadas.
5.2 Tratamento dos painéis de azulejos da Capela-mor
50 |5.2.1 Realizagao dos trabalhos de limpeza superficial dos vidrados por forma a permitir uma correta interpretagdo dos danos e patologias existentes, assim como proceder a | m2 40
etiquetagem alfanumérica dos azulejos e a aplicagdo do faceamento, sempre que se verifique necessario.
51 |5.2.2 Identificac@o alfanumérica de todos os azulejos que constituem o conjunto azulejar. m2 40
52 |5.2.3 Fixacéo de vidrados em destacamento através da aplicagdo de um adesivo entre o verso do vidrado e a chacota, através da aplicacéo de alguma presséo. No caso de se [ m2 4
verificar que os vidrados se encontram em risco de destacamento, implicando a sua perda definitiva, devera proceder-se-a & sua fixagéo previamente a quaisquer outras
accoes.
53 |5.24 Levantamento de azulejos do seu suporte arquiteténico, quando se verificar que se encontram instavéis, esta € uma das fases mais complexas de uma intervencéo de [ m2 4
conservacao e restauro, quer pelo seu carater invasivo e pelos danos que possa induzir sobre o revestimento azulejar. Deve ser realizado com ferramentas adequadas
(espatulas, escopros, ponteiros, macetas e ferramentas mecanicas de preciséo) e de forma a proteger a integridade fisica do conjunto e de cada peca. Apenas sera
executado depois de garantidas as fases precedentes e depois de consideradas todas as alternativas a sua execugao.
54 15.25 Remocédo de argamassas do tardoz e arestas dos azulejos previamente destacados. A remocado dos residuos de argamassas do tardoz e arestas dos azulejos é | m2 4

realizada manualmente com ferramentas e utensilios diversos adequados ao procedimento e de forma a ndo provocar danos para garantir um eficaz reassentamento.
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55 |5.2.6 Colagem dos varios fragmentos dos azulejos fraturados recorrendo a utilizagdo de um adesivo. m2 1
56 |5.2.7 Execucéo de réplicas dos azulejos sempre que se verifiqgue a perda total de um azulejo ou danos avultados em unidades de azulejo. No entanto a sua utilizagédo ndo deve | UN 20
modificar o aspeto original da obra, nem destacar-se dentro do conjunto, permitindo no entanto a sua identificagdo, sendo cada caso tratado de forma particular. As
réplicas respeitaro as dimensdes, forma e espessura da chacota original e a pintura serd mimética (0 mais aproximado ao original possivel).
57 |5.2.8 Tratamento do suporte arquiteténico. Regularizacdo da camada de emboco realizada com argamassas previamente testadas de forma a permitir o reassentamento dos | m2 4
azulejos originais e o0 assentamento de réplicas.
58 |5.2.9 Reassentamento de originais e assentamento de réplicas. O reassentamento de originais e assentamento de réplicas deve ser realizado com argamassas previamente | m2 1
testadas, tendo especial atencao relativamente ao posicionamento dos azulejos
59 |5.2.10 Abertura de juntas quando a fragilidade das argamassas justifica a sua substituicao. m2 1
60 |5.2.11 Limpeza da sujidade presente sobre as superficies vidradas com recurso a solventes previamente testados ou diversos utensilios, no caso de ser possivel a sua remogéo | m2 40
por via mecénica, havendo especial atencdo para nédo danificar as superficies vidradas. No caso de sujidade concrecionada ou manchas mais persistentes, podera haver
necessidade de se recorrer a combinacgao de varios solventes e a diversos materiais que facilitem a permanéncia prolongada dos solventes sobre a sujidade a remover,
como pachos de material absorvente, geles, etc. Nesta fase inclui-se também a remogé&o de adesivos ou massas provenientes de intervengdes anteriores que possam
comprometer o estado de conservagdo do revestimento.
61 |5.2.12 Refechamento de juntas com argamassa compativel, semelhante a utilizada no reassentamento, mas de granulometria mais fina. m2 1
62 |5.2.13 Preenchimentos de lacunas de chacota e de vidrados com massa de preenchimento, previamente testada e descrita. Respetivos nivelamentos efetuados com material | m2 4
abrasivo de modo a néo danificar a superficie vidrada dos azulejos.
63 |5.2.14 Reintegracdo cromatica das lacunas previamente preenchidas, com possivel aproximagéo formal e tonal de forma a permitir uma correta leitura dos conjuntos, com [ m2 4
recurso a materiais previamente testados e descritos, aplicados sobre a massa de preenchimento previamente nivelada.
64 |5.2.15 Aplicacéo de camada de protecéo de forma a proteger as reintegracdes e a conferir-lhes algum brilho e protegéo. m2 4
6 Trabalhos de conservacao e restauro dos materiais pétreos da base do altar-mor e da mesa de altar.
6.1 Trabalhos Prévios
6.1.1 Estudo e Registo
65 |6.1.1.1 Trabalhos de Registo Fotografico de todas as fases de trabalho: identificacdo dos bens a intervencionar com documentacéo fotografica comprovativa do estado de | UN 1
conservacao do bem; documentacao fotografica de todos os trabalhos efetuados antes, ao longo da intervencéo e apés a intervencao.
6.1.2 Relatério
66 |6.1.2.1 Relatério segundo legislagdo em vigor que caracterize o bem cultural, relate a intervengéo efectuada de forma eficaz e que se constitua como documentacao relevante | UN 1
para a programacao da sua conservagao e para o seu estudo. Nele devem constar a fundamentagéo das opgOes tomadas.
6.2 Trabalhos da base do altar-mor e da mesa de altar
67 |6.2.1 Pré-fixagdo e consolidacédo da policromia presente sobre a pedra da mesa de altar. m2 4
68 |6.2.2 Remocéo de depositos superficiais, poeira e sujidade, devera ser efetuada primeiramente por via mecanica a seco e depois, por via mecanica, mas com a superficie | m2 50
ligeiramente humedecida com recurso a escovas suaves, pincelagem e aspiracao.
69 |6.2.3 Abertura de juntas que se apresentem deterioradas e disfuncionais, com a sua limpeza em profundidade. ml 40
70 |6.2.4 Limpeza das superficies dos materiais pétreos por meio de escovagem com agua e detergente neutro, recorrendo a limpeza quimica nos casos de sujidade [ m2 50
concrecionada.
71 16.2.5 Limpeza das superficies policromas, realizando previamente testes de limpeza, assegurando que néo existe desgaste da policromia. m2 4
72 16.2.6 Colagem de fragmentos com resina epdxida, com a utilizagéo de silica fumada como agente tixotropico, para aumentar a viscosidade. vg 1
Injecdo da mesma resina nas situacdes de fissuracéo, para prevenir a sua futura fracturacao.
73 16.2.7 Refechamento das juntas com uma argamassa de cal com agregados lavados isentos de sais e calibrados. ml 4
74 16.2.8 Execucéo de micro estucagem de fissuras e de fraturas previamente estabilizadas, bem como de locais em que ocorram destacamentos ou perdas relevantes de material | ml 4
e possam ser suscetiveis de acumular depdsitos de sujidade.
75 16.2.9 Reintegragdo cromatica das zonas de lacuna da pintura sobre pedra na mesa de altar. vg 1
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