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Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
| PRC-074/2022 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS RELATIVOS A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZACAO E CONTROLO 22 FASE. MUNICIPIO DE PAREDES DE
COURA. CONTRATO OPTATIVO N.°2
CAP. | Aquisicéo de bens
11 Fornecimento dos equipamentos de medi¢cdo segundo a especificagcdo técnica em anexo, para os seguintes diametros:
1.1.1 Contador de velocidade monojato
1 EQ1.1.1.1 | DN 40 UN 0
2 EQ1.1.1.2 DN 50 UN 0
3 EQ1.1.1.3 | DN 65 UN 0
4 |EQ1.1.1.4 |DN 80 UN 0
5 EQ1.1.1.5 | DN 100 UN 0
1.1.2 Caudalimetro ultrass6nico
6 [EQL12.1 [DN 125 [UN | 0
1.2 Fornecimento dos equipamentos de controlo de presséo, valvula redutora e/ou estabilizadora de presséo, incluindo o circuito e piloto(s), segundo a especificagdo técnica em
anexo, para os seguintes diametros:
1.2.1 Valvulas redutoras de presséo - simples, com indicador de posi¢ao
7 EQ1.2.1.1 | DN 30 UN 0
8 EQ1.2.1.2 DN 40 UN 1
9 EQ1.2.1.3 [ DN 50 UN 31
10 [(EQ1.2.1.4 |DN 65 UN 5
11 |EQ1.2.1.5 | DN 80 UN S
12 |EQ1.2.1.6 | DN 100 UN 1
13 |EQ1.2.1.7 | DN 125 UN 0
1.2.2 Valvulas redutoras de presséo - 2 patamares de pressdo, com indicador de posi¢éo
14 |EQ1.2.2.1 | DN 30 UN 0
15 [(EQ1.2.2.2 |DN 40 UN 0
16 [(EQ1.2.2.3 |DN 50 UN 1
17 |EQ1.2.2.4 |DN 65 UN 0
18 |EQ1.2.2.5|DN 80 UN 1
19 |EQ1.2.2.6 | DN 100 UN 0
20 [EQ1.2.2.7 [DN 125 UN 0
123 Valvulas redutoras de presséo com controlo dindmico, com indicador de posigéo
21 |EQ1.2.3.1 (DN 30 UN 0
22 (EQ1.2.3.2 (DN 40 UN 0
23 [(EQ1.2.3.3 [DN 50 UN 0
24 (EQ1.2.3.4 [DN 65 UN 0
25 ([(EQ1.2.3.5 DN 80 UN 0
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26 |[(EQ1.2.3.6 [DN 100 UN 0
27 |[(EQ1.2.3.7 [DN 125 UN 0
1.2.4 Controlo de abertura e fecho com solendide
28 |EQ1.2.4.1 |vélvula solendide [UN | 2
1.25 Turbina para carga de baterias
29 |EQ1.2.5 |Picoturbina tipo tecnoturbines ou equivalente, incluindo electrovalvula, com capacidade para alimentar a bateria do datalogger | UN | 0
1.3 Fornecimento e instalagdo dos equipamentos de registo e transmisséo de dados (dataloggers) e controlo das valvulas redutoras de pressdo segundo a especificagdo técnica em
anexo, para 0s seguintes cenarios:
30 |EQI.3.1 Cenario 1 (datalogger 4 entradas digitais e 2 entradas analdgicas e respetivos acessorios) sensores de: UN 0
caudal, transdutor de presséo e intrusdo
31 |EQIL3.2 Cenario 2 (datalogger 4 entradas digitais e 2 entradas analdgicas, 1 saida para valvula solendide e respetivos acessorios) sensores de: UN 0
2 transdutor de pressao e intrusao
32 |EQI3.3 Cenario 3 (datalogger 4 entradas digitais e 2 entradas analogicas, 1 saida para valvula solendide e respetivos acessorios) sensores de: UN 2
caudal, 2 transdutores de pressao e intrusao
33 |EQIL3.4 Cenério 4 (datalogger 4 entradas digitais e 2 entradas analdgicas e respetivos acessorios) sensores de: UN 0
1 transdutores de presséo e intruséo
34 |EQIL3.5 Cenario 5 (equipamento para controlo de valvula redutora de pressdo dinamica com capacidade de registo e transmissédo de dados, de acordo com as especificacdes [ UN 0
técnicas)
1.4 Fornecimento e instalagéo dos equipamentos de registo e transmissdo de dados (autdématos) segundo a especificagdo técnica em anexo.
35 |IEL4.1 Fornecimento e montagem de QE para instalacdo em reservatorios UN 0
36 |IEL4.2 Fornecimento de RTU com modem 2G/3G integrado, porta ethernet, SD Card, e com 16DlI, 4 Al, 4 DO incluindo consola de visualizagdo com 5\" UN 0
37 |DVIL3.3 Desenvolvimento e Configuragdo do software para as RTU'S UN 0
CAP. 2 Aquisicéo de servi¢os para instalacdo dos bens
2.1 Instalagcdo de medidor de caudal na camara de manobra do reservatério incluindo todos os trabalhos, materiais, acessérios e ensaios de estanquidade necessarios para a perfeita
execucgao conforme desenho de pormenor para os seguintes diametros:
38 [CC2.1.1 |DN40 UN 0
39 [CC2.1.2 |[DN50 UN 0
40 |CC2.1.3 |DN65 UN 0
41 |CC2.1.4 |DN8O UN 0
42 |CC2.1.5 DN 100 UN 0
43 |CC2.1.6 DN 125 UN 0
2.2 Instalagcao de medidor de caudal e/ou valvula reduta de pressédo (by-pass simples) em caixa enterrada conforme desenhos de pormenor, considerando 0s seguintes trabalhos e
materiais:
-Fornecimento e colocagao de caixas modulares em betdo C25/30 XC2 Armado, pré-fabricadas, com profundidade variavel adaptada ao local;
-Movimento de terras, abertura e remate de orificios na estrutura da caixa ;
-Assentamento de tubo de drenagem em PVC DN110, ligado alinha de &gua mais préxima ou saida em local que permita o escoamento gravitico;
-Levantamento e reposicdo de pavimentos (se aplicavel);
-Tampa FF tipo \"telecom\" NR3 ou \"equivalente\", articulada ao aro, dim. 1200x750 (se aplicavel);
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem na caixa de visita executada (se aplicavel);
221 Esquema 1D, 1C e 1A
44 |CC2.2.1.1 |DN 40 UN 1
45 |CC2.2.1.2 |DN 50 UN 32
222 Esquema 3D e 3A
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46 |CC2.2.2.1 |DN 65 UN 0
47 |CC2.2.2.2 |DN 80 UN 0

2.2.3 Esquema 3C
48 |[CC2.2.3.1 [DN 65 UN 5
49 |CC2.2.3.2 |DN 80 UN 4
224 Esquema 5D e 5A
50 [CC2.2.4.1 (DN 100 UN 0
51 [CC2.2.4.2 DN 125 UN 0
225 Esquema 5C
52 |CC2.2.5.1 [DN 100 UN 1
53 |CC2.2.5.2 [DN 125 UN 0
2.3 Instalacdo de medidor de caudal e/ou valvula reduta de pressé&o (by-pass com valvula redutora de presséo) em caixa enterrada conforme desenhos de pormenor, considerando os
seguintes trabalhos e materiais:
-Fornecimento e colocacao de caixas modulares em betdo C25/30 XC2 Armado, pré-fabricadas, com profundidade variavel adaptada ao local;
-Movimento de terras, abertura e remate de orificios na estrutura da caixa ;
-Assentamento de tubo de drenagem em PVC DN110, ligado a linha de &gua mais préxima ou saida em local que permita o escoamento gravitico;
-Levantamento e reposi¢cao de pavimentos (se aplicavel);
-Tampa FF tipo \"telecom\" NR3 ou \"equivalente\", articulada ao aro, dim. 1200x750 (se aplicavel);
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem na caixa de visita executada (se aplicavel);
-Todos os trabalhos, materiais, acessorios e ensaios de estanquidade necessarios para a perfeita execugéo para os seguintes esquemas e diametros:
231 Esquemale 1B
54 [CC2.3.1.1 |DN 40 UN 0
55 |CC2.3.1.2 | DN 50 UN 0
2.3.2 Esquema 3
56 |CC2.3.2.1 |DN 65 UN 0
57 [CC2.3.2.2 |DN 80 UN 0
233 Esquema 3B
58 [CC2.3.3.1 |DN 65 UN 0
59 [CC2.3.3.2 DN 80 UN 0
234 Esquema 5
60 |[CC2.3.4.1 [DN 100 UN 0
61 [CC2.3.4.2 DN 125 UN 0
235 Esquema 5B
62 [CC2.3.5.1 DN 100 UN 0
63 [CC2.3.5.2 [DN 125 UN 0
2.4 Instalacdo de medidor de caudal e/ou valvula reduta de presséo (by-pass simples) em armario conforme desenhos de pormenor, considerando os seguintes trabalhos e materiais:
-Fornecimento e colocacgao de blocos de betdo 30x20x11, com reboco interior e exterior, pintadas com duas deméaos de tinta plastica branca;
-Movimento de terras necessario para a execuc¢do de armario, com profundidade variavel adaptada ao local, possivel demolicdo de muro em pedra ou blocos de betédo e
acabamento idéntico ao existente;
-Levantamento e reposicao de pavimentos (se aplicavel);
-porta de duas folhas em chapa de ferro e aro, galvanizadas, grelhas de arejamento, dobradicas e fechadura, pintadas com tinta de esmalte a cor a indicar pela AdAM (se aplicavel);
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem na caixa de visita executada (se aplicavel);
-Todos os trabalhos, materiais, acessoérios e ensaios de estanquidade necessérios para a perfeita execugéo para os seguintes esquemas e diametros:
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241 Esquema 2A, 2C e 2D
64 [CC2.4.1.1 DN 40 UN 0
65 |CC2.4.1.2 | DN 50 UN 0
2.4.2 Esquema 4A e 4D
66 |[CC2.4.2.1 [DN 65 UN 0
67 |[CC2.4.2.2 |DN 80 UN 0
68 [CC2.4.2.3 [DN 100 UN 0
69 [CC2.4.2.4 [DN 125 UN 0
243 Esquema 4C
70 |CC2.4.3.1|DN 65 UN 0
71 |CC2.4.3.2 |DN 80 UN 0
72 |CC2.4.3.3 |[DN 100 UN 0
73 [CC2.4.3.4 [DN 125 UN 0
25 Instalacdo de medidor de caudal e/ou vélvula reduta de presséo (by-pass com valvula redutora de pressdo) em armario conforme desenhos de pormenor, considerando os
seguintes trabalhos e materiais:
-Fornecimento e colocacgao de blocos de betdo 30x20x11, com reboco interior e exterior, pintadas com duas deméaos de tinta plastica branca;
-Movimento de terras necessario para a execuc¢do de armario, com profundidade variavel adaptada ao local, possivel demolicdo de muro em pedra ou blocos de betédo e
acabamento idéntico ao existente;
-Levantamento e reposicao de pavimentos (se aplicavel);
-porta de duas folhas em chapa de ferro e aro, galvanizadas, grelhas de arejamento, dobradicas e fechadura, pintadas com tinta de esmalte a cor a indicar pela AdAM (se aplicavel);
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem na caixa de visita executada (se aplicavel);
-Todos os trabalhos, materiais, acessoérios e ensaios de estanquidade necessérios para a perfeita execugéo para os seguintes esquemas e diametros:
25.1 Esquema 2 e 2B
74 [CC2.5.1.1 DN 40 UN 0
75 |CC2.5.1.2 | DN 50 UN 0
25.2 Esquema 4
76 [CC2.5.2.1 [DN 65 UN 0
77 [CC2.5.2.2 |DN 80 UN 0
78 [CC2.5.2.3 [DN 100 UN 0
79 [CC2.5.2.4 [DN 125 UN 0
253 Esquema 4B
80 |CC2.5.3.1|DN 65 UN 0
81 [CC2.5.3.2 DN 80 UN 0
82 [CC2.5.3.3 (DN 100 UN 0
83 [CC2.5.3.4 [DN 125 UN 0
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2.6 Fornecimento e assentamento de caixa enterrada para a instalacdo de equipamento de medicdo em estacdes elevatérias conforme desenhos de pormenor, considerando os
seguintes trabalhos e materiais:
-Fornecimento e colocac&o de caixas modulares em betdo C25/30 XC2 Armado, pré-fabricadas, com profundidade varidvel adaptada ao local, -Movimento de terras, abertura e
remate de orificios na estrutura da caixa
-Assentamento de tubo de drenagem em PVC DN110, ligado a linha de agua mais préxima ou saida em local que permita 0 escoamento gravitico
-Levantamento e reposicao de pavimentos.
-Tampa FF tipo \"telecom\" NR3 ou \"equivalente\", articulada ao aro, dim. 1200x750
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem através da caixa de visita executada (se aplicavél)
-Todos os trabalhos, materiais, acessoérios e ensaios de estanquidade necessérios para a perfeita execugdo para os seguintes diametros:
84 |CC2.6.1 |DN 25aDN 40 UN 0
85 |CC2.6.2 |DN50aDN 65 UN 0
86 [CC2.6.3 [DN 80 aDN 100 UN 0
2.7 Fornecimento e assentamento de caixa enterrada para a instalacdo de equipamento de medicdo em captagdes conforme desenhos de pormenor, considerando os seguintes
trabalhos e materiais:
-Fornecimento e colocagdo de caixas modulares em betdo C25/30 XC2 Armado, pré-fabricadas, com profundidade variavel adaptada ao local, -Movimento de terras, abertura e
remate de orificios na estrutura da caixa
-Assentamento de tubo de drenagem em PVC DN110, ligado a linha de agua mais préxima ou saida em local que permita 0 escoamento gravitico
-Levantamento e reposi¢ao de pavimentos.
-Tampa FF tipo \"telecom\" NR3 ou \"equivalente\", articulada ao aro, dim. 1200x750
-Desvio de conduta para garantir a sua passagem através da caixa de visita executada (se aplicavél)
-Todos os trabalhos, materiais, acessoérios e ensaios de estanquidade necessérios para a perfeita execugéo para os seguintes diametros:
87 |[CC2.7.1 |[DN 25aDN 40 UN 0
88 |[CC2.7.2 |[DN50aDN 65 UN 0
2.8 Valvula de seccionamento
CC2.8.1 |Ligacédo de tubagem de PEAD ou PVC
Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento de canh&o curto, flangeada, incluindo boca de chave, haste de manobra com dado e noz e ainda a cabeca mével com
tampa quadrada , incluindo a ligagcdo a conduta conforme desenho de pormenor Valvula de seccionamento no anexo 3, em tubagens DN63 a DN110, considerando os seguintes
trabalhos e materiais:
Movimento de terras necessario para a colocacado da Valvula de cunha, com profundidade variavel adaptada ao local, incluindo levantamento e reposi¢gédo de pavimentos e todos os
89 |CC2.8.1.1 | DN 50 UN 0
90 |CC2.8.1.2 |DN 60 UN 0
91 [CC2.8.1.3 DN 80 UN 1
92 [CC2.8.1.4 [DN 100 UN 0
CC2.8.2 |(Ligacdo Flangeada
Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento de canhéo curto, flangeada, incluindo boca de chave, haste de manobra com dado e noz e ainda a cabeca mével com
tampa quadrada , incluindo a ligagdo a conduta, com junta quick, e aos acessorios de rede (tés ou cruzetas) conforme desenho de pormenor Valvula de seccionamento no anexo 3,
com ligacéo de tubagem de DN63 a DN110, considerando os seguintes trabalhos e materiais:
Movimento de terras necessario para a colocagdo da Valvula de cunha, com profundidade variavel adaptada ao local, incluindo levantamento e reposi¢gédo de pavimentos e todos os
acessorios necessarios ao correto funcionamento do acessorio para os seguintes diametros:
93 [CC2.8.2.1 |DN 50 UN 0
94 [CC2.8.2.2 DN 60 UN 0
95 [CC2.8.2.3 |DN 80 UN 0
96 |[CC2.8.2.4 [DN 100 UN 0
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CAP I Diversos
3.1 Estaleiro
97 |DV3.1.1 |Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundéario ou gualquer outra instala¢éo | vg 0
proviséria de apoio a execugao dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao,
vias internas de circulacdo e tudo o mais necessario & montagem e construgdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como
limpeza, vedacéo e sinalizagdo, regularizacao de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto de execucao.
98 |DV3.1.2 |Manutengao global do estaleiro durante a execugéo dos trabalhos da empreitada. vg 0,7
3.2 Telas Finais
99 |DV3.2.1 |Elaboracéo das telas finais da obra, conforme indica¢des da fiscalizago e legislagéo em vigor. | vg | 0
3.3 Placa identificativa da obra
100 [DV3.3.1 |Fornecimento e colocacé@o de placa de sinalizacdo de obra em chapa de aluminio com as dimensdes de 1.80 m x 1.20 m com a designac@o da obra, adjudicante, [ UN 0
adjudicatario, valor de adjudicacgéo, prazo, conclusédo, entidade financiadora e logotipos das entidades intervenientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
101 |DV3.3 Desenvolvimento do plano de seguranca e saude e compilagdo técnica, para os efeitos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro. vg 0
102 (DV3.4 Implementagédo do Plano de Gestdo Ambiental em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 0,25
103 |DV3.5 Implementagéo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos necessarios. vg 0,75
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