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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se VAo processar.
NOTA 2 | A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucéo dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servigos.
NOTA 3 |Os residuos provenientes de construgcdo e demolicdo (RCD) n&o reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas
1. Trabalhos Preparatérios
1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a | UN 1
preservacgao de elementos existentes nas zonas de intervencao durante a execugao da obra, a recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da
obra. Deverao ser tomadas as medidas de seguranca necessarias de modo a impedir o acessos de estranhos ao edificio.
2 1.2 Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execucdo dos trabalhos, incluindo fornecimento de agua e energia para os trabalhos, todas as taxas e licencas | UN 1
necessarias para a execugao da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservagéo do espaco em condi¢coes dignas, promocao
da limpeza do contentor higiénico.
3 1.3 Implementacéo de fichas de procedimentos de seguranca de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei n® 273 / 2003 nomeadamente no | UN 1
disposto no seu n° 3 do predmbulo e no constante no art.° 14.°
4 1.4 Implementacéo de procedimentos de recolha de residuos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislacdo em vigor nas partes aplicaveis aos materiais a retirar, e | UN 1
incluindo documentos comprovativos da entrega dos residuos a entidades / vazadouros certificados.
2. Demoligéo
5 2.1 Corte e remogdo de pedras marmores, em correcdo de areas partidas ou danificadas, localizadas nos alcados nascente, Norte e Sul do edificio da Sede do ISS, IP.,| m2 18
remocao e transporte a vazadouro de materiais, todos os trabalhos necessarios.
6 2.2 Idem, Idem, como no ponto anterior, mas em pedra calcaria, localizada no algado norte. Todos os trabalhos necessarios. m2 5
3. Reposicéo de pedras
7 3.1 Pede-se os trabalhos de limpeza do suporte, tratamento das pedras execugao de chanfre em pedra de marmore fornecimento de cimento cola adequado para suportar | m2 27
pesos até 50Kg, incluindo tomada de juntas e todos os trabalhos, materiais encessarios a um correto acabamento. Incluir o fornecimento de pedras novas de
aproximadamente 2,0 m2
8 (3.2 Pede-se o fornecimento, limpeza e assentamento de pedras em calcario tipo moleanos com acabamento amaciado, incluindo todos os trabalhos, materiais necessarios a | m2 10
um correto acabamento.
4. Trabalhos de revestimento do pavimento a epoxi hos espagos de arquivo no piso -5
9 4.1 Realizagédo de trabalhos de revestimento a epéxi aquoso acetinado tipo \"CIN C-floor E245WB\" ou equivalente a cor RAL 7047, incluindo prévia aplicagéo de ligante no | m2 620
espaco de arquivo localizado no piso -5 que apresenta o pavimento em betéo.
Previamente o piso deve ser limpo, de modo a se apresentar seco e isento de todo o tipo de contaminacgées tais como sujidade, 6leo, gordura, pinturas e tratamentos de
superficie.
As camadas friaveis devem ser removidas e ser feita a devida retificacéo, as bases em betdo ou betonilha devem receber primario e ser niveladas no sentido de se obter
uma superficie o mais regular possivel.
Toda a poeira, materiais soltos ou friaveis devem ser totalmente removidos da superficie antes da aplicagcdo do revestimento a epoxi, sendo necessario a aplicagao
minima de 2 demaos procurando que o revestimento seja empregue na totalidade da superficie do pavimento, inclusive nos espacos de baixo das estantes de arquivo
existentes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios a um perfeito acabamento.
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5. Execucdo de diviséria Piso 8 (DRH)
10 (5.1 Execucdo de parede com 12 cm de espessura, em estrutura de perfil metélico painies duplos de gesso cartonado e |a mineral no seu interior, com 6cm de espessura, | m2 21
devidamente fixa as estruturas rigidas do edificio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios para um correto acabamento.
11 (5.2 Fornecimento e assentamento de vao de porta interior opaca, com 2,00x0,90, tipo placarol, ou equivalente com acabamento lacado, incluindo guarnigées, fechadura, | UN 1
dobradicas, conforme modelos existentes no piso da intervencao, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a um correto acabamento e funcionamento.
5.3 Fornecimento e assentamento de vao interior em perfil de aluminio e vidro duplo com caixa de ar, vidro laminado na zona exterior e vidro simples pelo interior, caixa de ar com 5cm,
incluindo todos os trabalhos, materiais necessarios a um correto acabamento.
12 |53.1 Véo ¢/ 1,21x2,06m UN 1
13 (5.4 Fornecimento e aplicacdo de trés demaos de tinta plastica em paredes de pladur, incluindo aplicacdo de priméario adequado ao suporte, incluindo todos os trabalhos, | m2 25
materiais necessarios a um correto acabamento.
6. Piso 15 Gabinete 15.002
14 6.1 Remocéo de paineis folheados a madeira de carvalho danificados na zona da janela, remogao e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos necessarios. | m2 | 6,5
6.2 Fornecimentoe a instalagdo de apineis novos na zona da intervencgéo, em placas de MDF folheado a folha de madeira de carvalho, juntos folheadas a folha idéntica as da face, nas
espessuras iguais as existentes, incluindo envernizamento com verniz sintético, todos os trabalhos, materiais e acessoérios encessarios a um correto acabamento.
15 (6.2.1 Paineis com 19mm de espessura m2 4,5
16 ([6.2.2 Paineis com 30mm de espessura m2 25
17 (6.3 Reposicao de estore em rolo, todos os trabalhos necessarios. vg 1
7. Teto Falso
18 |7.1 Desmontagem e remocéao de teto falso em placas de gesso cartonado, na zona do economato piso -2, remocao e transporte a vazadouro de materiais, todos os trabalhos | m2 14,5
necessarios.
19 (7.2 Remocé&o com aproveitamento de placas amoviveis de teto falso para posterior aplicagado, todos os trabalhos necessarios. m2 18
20 |7.3 Fornecimento e aplicagdo de estrutura metalica em teto falso para receber placas de gesso cartonado, incluindo reforgo estrutural a laje do teto do piso, reforgo [ m2 15
perimetral na zona de transigdo entre revestimentos diferentes, incluindo todos os trabalhos de barramento, perfil de bordo, tudo pronto a receber pintura, todos os
trabalhos, materiais necessarios.
21 |74 Fornecimento e aplicagcao de duas demao de tinta plastica antecedido da aplicagao de primario adequado para gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 19
acessoOrios necessarios.
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