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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se v8o processar.
NOTA 2 | A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucéo dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servigos.
NOTA 3 |Os residuos provenientes de construgcdo e demolicdo (RCD) n&o reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas
NOTA 4 |Em cada artigo o empreiteiro ja devera incluir despesas com meios de elevagéo e de seguranca.
1. Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a | UN 1
preservacao de elementos existentes nas zonas de intervencéo durante a execugéo da obra, a recuperacao das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da
obra. Deverdo ser tomadas as medidas de seguranca necessarias de modo a impedir 0 acessos de estranhos ao edificio.
2 12 Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execugdo dos trabalhos, incluindo fornecimento de &gua e energia para os trabalhos, todas as taxas e licengas | UN 1
necessarias para a execugdo da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e conservagdo do espago em condi¢des dignas, promogao
da limpeza do contentor higiénico.
2. Trabalhos Preparatérios
2.1 PPGRCD
3 211 Implementacdo do Plano de prevencéo de residuos de construcdo e demolicdo, segundo legislacdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de [ UN 1
modo a salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro da obra.
2.2 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
4 (221 Plano de seguranga e satude nos termos do Dec. Lei n® 273/03 de 29 de outubro e dos principios constantes do descrito no Caderno de Encargos, com o fornecimento de | UN 1
todas as placas indicadoras, sinais de transito, meios de combate a incéndios, meios de protecéo coletiva e individual.
2.3 TELAS FINAIS
5 [231 Fornecimento e execucdo de Telas finais das especialidades. [uN | 1
3. DEMOLICOES
6 |[31 Remocéo e desmontagem de todos os equipamentos existentes da rede de climatizagdo, incluindo tubagem danificada ou de diametro diferente do requerido para o novo | vg 1,00
circuito, remogao e transprte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais necessarios.
7 3.2 Levantamento e remocao de teto falso em placas de gesso cartonado para a execugdo dos trabalhos da rede de climatiza¢éo, remocéo e transporte a vazadouro | m2 54
autorizado, incluindo todos os trabalhos necessarios.
4. SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO TIPO VRV
8 4.1 Pede-se o fornecimento e instalacdo de unidade exterior, com condensacéo a ar, poténcia de arrefecimento de 22,4Kw e poténcia de aquecimento de 25,0Kw, modelo | UN 1,00
RXYQ8U da Daikin, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios a um correto funcionamento.
4.2 Unidades interiores do tipo conduta de média pressédo estatica para montagem em tecto falso, dotadas de permutador, fluido R410A, em tubo de cobre com alhetas em aluminio
fixas por expansdo mecanica, um ventilador do tipo centrifugo, acoplado a um motor eletrico.
9 421 Ul 1/2/3/4/5 Poténcia 2,2KW UN 5
10 |4.2.2 Ul 6 Poténcia 3,6KW UN 1
11 |4.23 Ul 7 Poténcia 5,0KW UN 1
12 |43 Kit de derivagcao REFNET KHRQ 22 M20T. UN 6
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13 (4.4 Comandos remotos por cabo BRC 1H 52W. UN 7
14 (4.5 Rede de tubagem executadas em tubo de cobre com todos os acessorios incluidos, isolamento térmico em coquilha de poliertano expandido e suportagem, com | vg 1
protecdo mecéanica quando montada no exterior.
15 (4.6 Rede de condensados executada em tubo PVC DN 32 com entrega a ponto existente. vg 1
16 |4.7 Grelhas de retorno porta filtro construidas em acgo termolacado perfurado a branco RAL 9010 incluindo filtro G4 800x800 UN 7
17 4.8 Reformulacéo / readaptacéo da rede de condutas existente as novas unidades de conduta. vg 1
18 |49 Reformulacao / readaptacéo da rede elétrica de forca e comando a nova solugéo. vg 1
5. DIVERSOS
19 |51 Fornecimento e aplicagio de teto falso em gesso cartonado tipo pladur , incluindo remates e barramento de juntas e parafusos. m2 54
20 |5.2 Fornecimento e aplicacdo de pintura igual a existente. Uma demao de primario e duas demaos de tinta plastica. m2 54
21 |53 Apoio de Construcao Civil vg 1
22 |54 Testes e Ensaios da Instalagao. UN 1
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