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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REABILITAÇÃO DA REDE DE AA NA RUA SEBASTIÃO GRAÇA ALMEIDA - CEPÃES
 1.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
2 1.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 1.2 Rede de Abastecimento de Água
 1.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
4 1.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø90mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 610
5 1.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 313
6 1.2.1.3 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 273,1
7 1.2.1.4 Tubo PEAD PN16 Ø50mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 10
 1.2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
8 1.2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, novo (DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 8
9 1.2.2.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação (DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 44

10 1.2.2.3 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø50mm, adaptação (DES Nº AA.06), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 2
 1.2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
11 1.2.3.1 NÓ TIPO: N1 UN 1
12 1.2.3.2 NÓ TIPO: N2, N4, N7 UN 3
13 1.2.3.3 NÓ TIPO: N3 UN 1
14 1.2.3.4 NÓ TIPO: N5 UN 1
15 1.2.3.5 NÓ TIPO: N6 UN 1
16 1.2.3.6 NÓ TIPO: N8 UN 1
17 1.2.3.7 NÓ TIPO: N9, N12 UN 2
18 1.2.3.8 NÓ TIPO: N10 UN 1
19 1.2.3.9 NÓ TIPO: N11 UN 1
 1.2.4 Fornecimento e construção de câmara de VRP em elementos pré-fabricados e base em betão, com as dimensões  (ø2.00x2.20m), incluindo movimento de terras, tampa em ferro

fundido D400, degraus com pintura anticorrosiva, tubo em PVC IMPAC DN90 para passagem de cabos, tubo PVC corrugado DN110 para drenagem, maciço de apoio à amarração,
tubo em aço DN150 para ventilação, e todos os acessórios de acordo com projecto de pormenor, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

20 1.2.4.1 VRP tipo 1 ( DES Nª AA.09), com as dimensões de (ø2.00x2.20m). UN 1
21 1.2.4.2 VRP tipo 2 ( DES Nª AA.10), com as dimensões de (ø2.00x2.20m). UN 1
22 1.2.5 Execução de Marco de Incêndio, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo fornecimento,

movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento
UN 1
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23 1.2.6 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

24 1.2.7 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 996,13

25 1.2.8 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 1206,1
26 1.2.9 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

27 1.2.10 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 1.3 Pavimentos

28 1.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. m 2437,2
29 1.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 1462,32

30 1.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 1462,32

31 1.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 1462,32

 1.4 Diversos
32 1.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

m 790

 2 REABILITAÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE NA TV. DO CANCELO - CEPÃES
 2.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

33 2.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
34 2.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
35 2.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 2.2 Rede de Abastecimento de Água
 2.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
36 2.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 275
37 2.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 26
 2.2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
38 2.2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, novo (DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 1
39 2.2.2.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação (DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 4
 2.2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
40 2.2.3.1 NÓ TIPO: N1 UN 1
41 2.2.3.2 NÓ TIPO: N2 UN 1
42 2.2.4 Execução de válvulas de descarga, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

43 2.2.5 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

Largo Primeiro de Dezembro, Fafe 
Telef. 253700020 / Fax. 0
www.aguasdefafe.pt Página 2 de 6



AF - ÁGUAS DE FAFE, E.M.
Procedimento EMP_04/2022

 2.2.6 Fornecimento e construção de câmara de VRP em elementos pré-fabricados e base em betão, com as dimensões  (ø2.00x2.20m), incluindo movimento de terras, tampa em ferro
fundido D400, degraus com pintura anticorrosiva, tubo em PVC IMPAC DN90 para passagem de cabos, tubo PVC corrugado DN110 para drenagem, maciço de apoio à amarração,
tubo em aço DN150 para ventilação, e todos os acessórios de acordo com projecto de pormenor, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

44 2.2.6.1 VRP DN40 ( DES Nª AA.10), com as dimensões de (ø2.00x2.20m). UN 1
45 2.2.7 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação

e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m3 272,05

46 2.2.8 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 301
47 2.2.9 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

48 2.2.10 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 2.3 Pavimentos

49 2.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 62
50 2.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 37,2

51 2.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 361,2

52 2.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 37,2

53 2.3.5 Levantamento e reposição de calçada de granito, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo
compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários

m2 405

 2.4 Diversos
54 2.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

ml 100

 3 EXTENSÃO DA REDE NA RUA TRÁS SOLEIRO - REVELHE
 3.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

55 3.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
56 3.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
57 3.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 3.2 Rede de Abastecimento de Água
 3.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
58 3.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 54
59 3.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 5
 3.2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
60 3.2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação (DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 1
 3.2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento haste e cabeças moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
61 3.2.3.1 NÓ TIPO: N1, UN 1
62 3.2.3.2 NÓ TIPO: N2, UN 1
63 3.2.4 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação

e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m3 47,2
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64 3.2.5 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. m 59
65 3.2.6 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

66 3.2.7 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 3.3 Pavimentos

67 3.3.1 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 70,8

68 3.3.2 Levantamento e reposição de calçada de granito, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo
compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários

m2 88,5

 4 REABILITAÇÃO DA REDE NA RUA DA PORTELADA - GOLÃES
 4.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

69 4.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
70 4.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
71 4.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 4.2 Rede de Abastecimento de Água
 4.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
72 4.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 90
73 4.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 22
 4.2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
74 4.2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, novo (DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 2
75 4.2.2.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação (DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 2
 4.2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento haste e cabeças moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
76 4.2.3.1 NÓ TIPO: N1, UN 1
77 4.2.3.2 NÓ TIPO: N2, UN 1
78 4.2.4 Execução de Boca de Incêndio de pavimento, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

79 4.2.5 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 107,2

80 4.2.6 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. m 134
81 4.2.7 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

82 4.2.8 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 4.3 Pavimentos

83 4.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 268
84 4.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 160,8

85 4.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 160,8

86 4.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 160,8
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 4.4 Diversos
87 4.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

m 88

 5 REABILITAÇÃO DA REDE NA RUA JANUÁRIO VIEIRA DE CASTRO, RUA VIZELA DE CIMA E RUA VIZELA DE BAIXO - TRAVASSÓS
 5.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

88 5.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
89 5.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
90 5.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 5.2 Rede de Abastecimento de Água
 5.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
91 5.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 540
92 5.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. m 138
 5.2.2 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
93 5.2.2.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, novo (DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 6
94 5.2.2.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm, adaptação (DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador. UN 17
 5.2.3 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento haste e cabeças moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
95 5.2.3.1 NÓ TIPO: N1 UN 1
96 5.2.3.2 NÓ TIPO: N2 UN 1
97 5.2.3.3 NÓ TIPO: N3 UN 1
98 5.2.3.4 NÓ TIPO: N4, N5 UN 2
99 5.2.4 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 3

100 5.2.5 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 542,4

101 5.2.6 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. m 678
102 5.2.7 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

103 5.2.8 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 5.3 Pavimentos

104 5.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. m 320
105 5.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 192

106 5.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 621,6

107 5.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 192

108 5.3.5 Levantamento e reposição de calçada de granito, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo
compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários

m2 777

 5.4 Diversos
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109 5.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

m 540
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