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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 N NOTAS:
 N.1 Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.
 N.2 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
 N.3 Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.
 N.4 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às características do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação

inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.5 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto às demolições a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no

local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á sua perfeita conservação e

colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da fiscalização.
 N.7 Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, proteções das paredes existentes a manter dos edifícios,

pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.
 N.8 As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se

associados aos termos \\\"DO TIPO\\\" e \\\"OU EQUIVALENTE\\\".
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação
e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações
provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.

vg 1

2 1.2 Limpeza e desmatação da plataforma a intervencionar, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante a vazadouro e todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução.

vg 1

 2 Drenagem
3 2.1 Fornecimento e execução de valetas em betão incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza, carga transporte e descarga dos materiais sobrantes a

vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos necessários. (largura da valeta em betão igual a 0,75m).
m 125

4 2.2 Fornecimento e assentamento de boca em betão, para recolha de águas pluviais, incluindo todos os movimentos de terra, blocos e argamassa de betão para ligação à
passagem hidráulica, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.

UN 1

 3 Construção de Muro de Suporte em Betão
5 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. m3 =1*0,75*2

5
6 3.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 150kg/m³ de cimento, em sapatas de fundação do muro de suporte, com espessura de 0,10 m, incluíndo todos os

materiais e trabalhos necessários à sua completa execução.
m3 =25*0,75*

0,1
 3.3 Fornecimento e aplicação de betão armado  C20/25 com aço A400NR, incluindo armaduras, cofragem e descofragem, vibração mecânica, bombagem, pintura de superfícies

enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução:
7 3.3.1 Sapata m3 =25*0,4*0

,75
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8 3.4 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25, em muro de suporte, de altura  variável, incluíndo corte dobragem e montagem de armaduras em A 400 NR,
cofragem e descofragem, vibração mecânica, bombagem, pintura de superfícies enterradas com isolante do tipo \"Flintkote\" ou equivalente, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução.

m3 =25*2*0,2
5

 4 Vedação
9 4.1 Fornecimento e colocação de vedação igual á existente do tipo ovelheira, incluindo todos os materiais e trabalhos necerrários à sua correcta execução. m 30
 5 Pavimentação

10 5.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de granito de 1ª escolha da Região com as dimensões de (11x11cm) em zona de berma e valeta, incluindo: fornecimento
e aplicação da base em areão com 0,10m e camada de areão com 0,03m para preenchimento de juntas, regularização, compactação e todos os trabalhos e materiais
complementares para a sua completa execução de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.

m2 40
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