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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Execução e desmonte de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor,    ( decº lei nº59/60/61- 2/03/99, 18/2008 de 29 de janeiro), inclº todos os trabalhos

e fornecimentos necessários, bem como a sua remoção total e limpeza da área no final da obra.
UN 1

2 1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa na zona da rotunda a uma profundidade média de 25 cm, incluindo remoção, carga e transporte a
vazadouro autorizado dos produtos removidos.

m2 1437,84

3 1.3 Aterros com tout-venant de origem calcária, devidamente compactado em camadas não superiores a 30 cm, incluindo regularização, limpeza da base e os demais
trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.

m3 70,62

 2. PASSEIOS
4 2.1 Tout-venant de origem calcária, na sub-base dos pavimentos com 20 cm de espessura, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade

adequado.
m2 1437,84

5 2.2 Execução de camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0.08m de espessura após cilindramento, em plataforma, incluindo limpeza
com vassoura mecânica, rega de colagem com emulsão catiónica ECR-1 de 0,5 kg/m2, incluindo fornecimento, transporte e aplicação.

m2 1437,84

 2.3 Fornecimento e aplicação de  lancil de betão, assente sobre base em betão,  incluindo assentamento, juntas fechadas,e os demais materiais e trabalhos inerentes.
6 2.3.1 Lancil de suporte 1,00x0,20x0,25 m m 739,2
7 2.4 Execução de viga de fundação de 25cm (largura) x 40cm (altura) composta por 4 ferros de 12 e estribos de ferro de 8 mm // 25 cm, de suporte ao passeio, incluindo

movimento de terras e os demais trabalhos necessários
m 41

Praça Ferreira Tavares


Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Página 1 de 1


