Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 15/22

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme a legislagcdo em vigor, incluindo o arranjo paisagistico da area apés desmontagem, instalacoes para a fiscalizacéo e | vg 1
material necessario a realizacao de ensaios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. O empreiteiro devera apresentar a fiscalizagcao, para aprovacéo do
dono de obra, o manual de estaleiro e o projeto de seguranca de acordo com a legislagdo em vigor. A vedacdo bem como o fornecimento e fixacédo de painéis indicativos
da obra séo da conta do empreiteiro. A dimensao dos painéis e o texto serdo indicados pelo dono de obra, apds proposta dos projetistas.
2 1.2 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude, incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios. vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Demoligédo de elementos existentes, valeta de aguas pluviais, passeio, muro em pedra e remocgéo de pavimento, no local a intervir. Ao empreiteiro compete a execugao e a remog¢ao
de todos os trabalhos deste projeto relativos a demolicbes para um vazadouro certificado devendo ser considerado o pagamento de todas as taxas ou licengas. As demolicdes
deverdo ser realizadas com os cuidados necessarios para garantir a integridade e seguranca das construcdes vizinhas. As demolicSes a executar deverdo garantir a execucéo de
todos os elementos do projeto a edificar. Devera proceder-se ao cuidadoso estacionamento dos materiais de modo a permitir a escolha do seu aproveitamento ou remocgao. Todos
0s materiais designados nestas medigcdes como elementos a recuperar ou recolocar devem ser armazenados convenientemente, assegurando a sua preservagao.
3 211 Passeio em betéo existente m2 48,2
4 212 Muro em pedra existente ml 49
5 2.1.3 Valeta em betdo existente ml 60
6 214 Pavimento existente m2 30
3 MOVIMENTO DE TERRAS
7 |31 Escavacéo para abertura de plataforma de assentamento dos muros, com meios mecanicos e carregamento para camido, incluindo todos os trabalhos e materiais | m3 68,03
necessarios.
4 ESTRUTURA RESISTENTE
4.1 Bet&o de Limpeza
41.1 Betdo de limpeza C12/15, com 10 cm de espessura (indicada nas pecas desenhadas), sob elementos de fundacgao, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com
todos os trabalhos inerentes conforme pecas escritas e desenhadas.
8 (4111 sob sapata fundagéao | m2 58,59
4.2 Impermeabilizagédo
9 421 Impermeabilizagéo por pintura asfaltica em elementos em contacto com o terreno, conforme especificagdes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m2 173,53
a sua perfeita aplicacéo.
4.3 Fundac6es
431 Execuc¢éo de Sapata, incluindo aplicac&o e fornecimento de betdo C 25/30, (XC1, D12, S3, CI.0,4) fabricado em central e betonagem em camiéo, ago A400 NR. Inclusive armaduras de
arranque de pilares e incluindo elaboracdo de armadura e montagem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com os desenhos do
projeto. NOTA: A sapata devera ficar com uma superficie lisa, devidamente acabada, regularizada e desempenada, garantindo a correta aplicagdo/nivelamento dos painéis
pré-fabricados de betdo armado, inclui execugdo de negativo (bainha de f63mm e 30cm de profundidade) no betdo, preenchido com grout, para fixagcdo dos painéis pré-fabricados
de betdo armado, de acordo com os desenhos de projeto.
10 (4.3.11 Estrutura porticada do muro de betdo armado m3 10,31
11 (4.3.1.2 muro em xisto m3 2,8
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Execucédo de Lintél, incluindo aplicagdo e fornecimento de betdo C 25/30, (XC1, D12, S3, CI.0,4) fabricado em central e betonagem em camido, aco A400 NR. Inclusive
armaduras de arranque de pilares e incluindo elaboragdo de armadura, montagem e cofragem, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita
execucao de acordo com os desenhos do projeto. NOTA: O lintél devera ficar com uma superficie lisa, devidamente acabada, regularizada e desempenada, garantindo a
correta aplicagao/nivelamento dos painéis pré-fabricados de betdo armado, de acordo com os desenhos de projeto.

m3

13,5

4.4

Poérticos

4.4.1

Execucéao de Pilares, incluindo aplicagédo e fornecimento de betdo C 25/30, (XC1, D12, S3, CI.0,4) fabricado em central e betonagem com grua, aco A400 NR. Incluindo
elaboracéo de armaduras e sua montagem. Incluindo montagem e desmontagem de cofragem com acabamento final de chapas metalicas e estrutura de suporte vertical
de escoras metalicas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com os desenhos do projeto. NOTA: Os pilares deverdo
ficar com uma superficie lisa, devidamente acabada, regularizada e desempenada, garantindo a correta aplicagdo/nivelamento dos painéis pré-fabricados de betédo
armado, de acordo com os desenhos de projeto.

m3

15,75

4.4.2

Execuc¢éo de Viga, incluindo fornecimento e aplicagdo de betdo C 25/30, (XC1, D12, S3, CI.0,4) fabricado em central e betonagem com grua, montagem e desmontagem
de cofragem, com acabamento aparente, aco A400 NR, montagem de armadura in situ, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo de
acordo com os desenhos do projeto. NOTA: A viga devera ficar com uma superficie lisa, devidamente acabada, regularizada e desempenada, garantindo a correta
aplicagao/nivelamento dos painéis pré-fabricados de betdo armado, de acordo com os desenhos de projeto. Inclui execu¢do de camada de enchimento em betéo, com
15cm de espessura, para regularizacdo da viga de coroamento e assentamento da laje pré-fabricada de betdo armado, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugdo de acordo com os desenhos do projeto.

m3

13,16

4.4.3

Execucdo de Murete, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo C 25/30, (XC1, D12, S3, CI.0,4) fabricado em central e betonagem com grua, montagem e desmontagem de
cofragem, com acabamento aparente, aco A400 NR, montagem de armadura in situ, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucao de acordo com
os desenhos do projeto. NOTA: O murete devera ficar com uma superficie lisa, devidamente acabada, regularizada e desempenada, garantindo a correta aplicacdo/nivelamento dos

painéis pré-fabricados de betdo armado, de acordo com os desenhos de projeto.

15

4.4.3.1

Estrutura porticada do muro de betdo armado

m3

6,035

16

4.4.3.2

muro em Xisto

m3

5,57

4.5

Elementos Pré-Fabricados e em Betéo

17

451

Laje de fecho horizontal do talude com painéis macicos pré-fabricados de betdo armado pré-esforgado, de 15 cm de espessura e 2m de largura, apoiada diretamente
sobre estrutura porticada em betéo; enchimento de juntas entre painéis macicos e zonas de ligagdo com apoios, realizados com betdo C30/37 BR, e betonagem com
meios manuais, e aco A500 NR SD, recobrimento minimo de 2,5cm. NOTA: A face exterior tem de estar completamente acabada, com acabamento perfeito. Inclui
negativo (dim.0,80x0,84m) no painel de betdo para execucéo de algcapdo de acesso ao interior do talude, conforme desenhos de projeto. Incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com os desenhos de projeto. Dim. 3,8x48m. 24 painéis de 3,80x2x0,15m.

m2

182,4

18

4.5.2

Parede executada com painéis macicos pré-fabricados de betdo armado pré-esforgado, de 15 cm de espessura e 2m de largura, apoiada directamente sobre estrutura
porticada em betéo; enchimento de juntas entre painéis macicos e zonas de ligagcdo com apoios, realizados com betdo C30/37 BR, e betonagem com meios manuais, e
aco A500 NR SD, recobrimento minimo de 2,5cm. NOTA 1: A face exterior tem de estar completamente acabada, com acabamento perfeito. NOTA 2: Inclui negativo no
painel para fixagdo do mesmo a estrutura porticada, 2 fixagdes por painel a 30cm do bordo no topo e na base. NOTA 3: Inclui fornecimento e aplicagdo de vardo roscado
de aco inox de f16mm (48UN), com bucha quimica Hilti HIT RE100, ou equivalente, incluindo perno f16mm e porca M16 (48UN), para fixacdo no topo dos painéis
pré-fabricados de betdo armado a estrutura porticada, inclui chapa metalica de 2mm de espessura (19UN). NOTA 4: Inclui fornecimento e aplicagdo de vardo roscado
A400 NR de fl6mm (24UN) para fixacdo na base dos painéis pré-fabricados de betdo armado. Incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita
execucdo, de acordo com os desenhos de projeto.

m2

141,46

19

453

Fecho das laterais do talude com muro em betdo armado executado in situ , de 15 cm de espessura, realizado com betdo C20/25 BR, e betonagem com meios manuais,
e aco A400 NR SD, recobrimento minimo de 2,5cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. NOTA: A face exterior tem de estar
completamente acabada, com acabamento perfeito, para posterior pintura.

m3

3,246
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20 |454 Passeio - Pavimento continuo de betédo impresso, com juntas, de 15 cm de espessura, realizado com betdo C30/37 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e | m2 78,27
betonagem desde camido, espalhamento e vibracdo manual, e malha electrossoldada AR42 de aco A500 EL; acabamento impresso em relevo e tratado superficialmente
com argamassa decorativa de camada de desgaste para pavimento de bet&o, cor branco, rendimento 4,5 kg/m?; desmoldante em p6 e camada de impermeabilizacéo
final com resina impermeabilizante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugdo. NOTA: Prever junta de dilatacdo de 2 em 2m alinhado
com os painéis pré-fabricados.
455 Execucao de passeio pedonal, garantindo uma continuidade visual de formato e estereotomia, com pavé hexagonal, composto por base flexivel de tout-venant natural, de 20 cm de
espessura, com espalhamento e compactagcdo em 100% do Proctor Modificado, através da colocacao flexivel, com um grau de complexidade do aparelho baixo, acabamento
superficial liso, cor cinzento, sobre uma camada de areia de granulometria compreendida entre 0,5 e 5 mm, deixando entre eles uma junta de separacéo de entre 2 e 3 mm, para o
seu posterior enchimento com areia natural, fina e seca, de 2 mm de tamanho maximo; e vibragdo do pavimento com placa vibratéria de conducdo manual, incluindo aplicagédo de
lancil em granito, idéntico ao existente e pega de remate da escadaria existente, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com os
21 (4551 pavé m2 15,87
22 [455.2 lancil (dim:1,00x0,15x0,30m) ml 11,4
23 |4553 peca de remate (esp:0,30m) m2 1,3
4.6 Elementos metalicos
24 14.6.1 Fornecimento e execugédo de algapdo de uma folha de abrir para acesso a area técnica da cobertura executada em chapa e perfis de ferro, incluindo metalizagédo e | UN 1
posterior pintura, cor branco e entrada de chave, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucéo. (Dim.0,80x0,84m)
4.7 Muro em xisto
25 14.7.1 Revestimento da face exterior do muro e capeamento, com espessura média de 25cm, em pedra de xisto velho amarelo, aparelhado, junta seca, para prolongamento do | m2 16,01
muro existente, o acabamento devera ser o mais idéntico possivel ao existente, de acordo com os desenhos do projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua perfeita execugao.
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
26 |51 Fornecimento e aplicagdo de coletor enterrado, de tubo de PVC Liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4KN/m2, de 200 mm de diametro, incluindo abertura de vala e [ ml 47,74
tapamento, bem como todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execugao.
5.2 Fornecimento e aplicagdo de Caixas de Sumidouro em betdo armado pré fabricado de planta retangular 87 x 47 cm, incluindo movimento de terras e enchimento a tardoz, bem
como todos os materiais e trabalhos necessérios a sua perfeita execucao.
27 [5.21 Caixa 1 altura 0,83m UN 1
28 [5.2.2 Caixa 2 altura 0,98m UN 1
29 |5.23 Caixa 3 altura 1,12m UN 1
30 |5.24 Caixa 4 altura 1,30m UN 1
31 |53 Fornecimento e aplicacédo de tubagem de PVC liso, DN 200 mm, incluindo todos os acessoérios necessarios ao correto funcionamento do sistema, bem como todos os | ml 13,7
materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
32 |54 Fornecimento e aplicacéo de caleira em PVC liso, DN200, incluindo todos os acessdrios necessarios ao correto funcionamento do sistema, bem como todos os materiais | ml 48,81
e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
33 |55 Fornecimento e aplicagdo de grelhas em ferro fundido, anti-roubo, de dimens&o 0,63x0,29m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita | UN 4
aplicacao.
34 |5.6 Fornecimento e aplicacéo de caixa de pogo sumidouro, em betdo armado pré fabricado de planta retangular 87 x 47 cm, incluindo movimento de terras e enchimento a | UN 1
tardoz, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugédo. (Altura 1,75m).
35 |57 Execuc¢do in situ de Caleira em betdo, para recolha das aguas pluviais do espago exterior do edificio contiguo, meia cana, no topo do talude, cerzitada, incluindo todos | ml 48,45
os trabalhos e materiais necesséarios, de acordo com os desenhos do projeto. Incluindo enchimento em betdo até & altura do dreno (70cm alt.).
6 REVESTIMENTO
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36 |6.1 Fornecimento e aplicagdo de painéis fabricados em betdo reforgado com fibras de vidro (GRC), com cimento branco natural, fixacdo na base e no topo com vardes a | m2 137
estrutura porticada de betdo armado existente, de acordo com o pormenor construtivo dos desenhos de projeto. Os painéis serdo texturados, com relevo de acordo com
os desenhos de projeto e texto em baixo relevo, a textura maxima considerada é de 30cm, tendo adicionalmente uma espessura minima de 15cm como camada
estrutural de suporte. NOTA 1: Inclui negativo no painel para fixacdo do mesmo a estrutura porticada, 2 fixagées por painel a 30cm do bordo no topo e na base. NOTA 2:
Inclui fornecimento e aplicacdo de vardo roscado de aco inox de fl6mm (48UN), com bucha quimica Hilti HIT REZ100, ou equivalente, incluindo perno f16mm e porca
M16 (48UN), para fixagéo no topo dos painéis pré-fabricados de betdo armado a estrutura porticada, inclui chapa metalica de 2mm de espessura (17UN). NOTA 3: Inclui
fornecimento e aplicagdo de vardo roscado A400 NR de f16mm (24UN) para fixagdo na base dos painéis pré-fabricados de betdo armado. Incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com os desenhos de projeto. (Dim. Painéis: 5,70x2,00 (alt.xlarg.)).
7 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
7.1 REDE DE TERRAS DE PROTEGCAO
37 |7.1.1 Fornecimento, montagem e ligacé@o de rede de terras, incluindo elétrodos de terra, ligacéo até ao quadro elétrico, ligador amovivel de terra, caixa de visita, trabalhos de | vg 1
construcao civil, acessorios e todos 0s materiais necessarios para o perfeito funcionamento e instalacdo do circuito de terra de protecdo do edificio de acordo com as
normas, caderno de encargos e pecas desenhadas.
7.2 REDE DE INFRAESTRUTURAS
38 |7.21 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno para colocagdo de tubagem ou cablagem, com profundidade minima de 0,8m, incluindo fornecimento e colocagéo | ml 60
de camadas de areia, compactacao e fita de sinalizagdo, conforme pormenor existente nas pe¢as desenhadas.
39 |7.2.2 Fornecimento, montagem, fixagdo e ligagao, incluindo acessoérios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem | ml 5
embebida ou fixa na parede ou tecto, do tipo VD, ou equivalente: (PEAD @63).
7.3 QUADROS ELETRICOS
40 (7.3.1 Fornecimento, montagem e ligagcdo de quadros elétricos, devidamente equipados, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalagéo, | vg 1
incluindo murete de tijolo/betdo e de acordo com as pegas desenhadas e meméria descritiva: (Q.IP).
41 |7.32 Fornecimento, montagem, fixacdo, ligagdo e enfiamento de cabo para ligacdo de quadros elétricos em tubagem, caminhos de cabos ou fixos, incluindo todos os | ml 2
acessorios necessarios a sua perfeita instalagdo: (XV 2x10;).
42 |7.3.3 Fornecimento e montagem de ponto de entrega BTN, de acordo com as normas em vigor e DMA\'s do distribuidor, para alojamento de contador e ligagdo com o|vg 1
distribuidor, bem como todos os acessorios e materiais necessarios a sua perfeita instala¢éo, incluindo murete e trabalhos de construgéo civil.
7.4 ILUMINAGAO DECORATIVA
43 (7.4.1 Fornecimento, montagem, fixagéo e ligagao, incluindo acessorios, abertura de rogos sempre que necessario e caixas de derivacdo devidamente equipadas, de tubagem [ ml 200
embebida ou fixa na parede ou teto, do tipo VD, ou equivalente: (PEAD @32;).
44 | 7.4.2 Fornecimento , montagem, ligagcéo e enfiamento de cabos em tubagem: (XAV 3G2,5;). ml 225
45 |7.4.3 Fornecimento e montagem de equipamento para iluminagéo, incluindo todos os materiais, ligagdo a rede, acoplamentos de montagem e trabalhos necessarios a sua | UN 12
perfeita instalag@o: (Tipo Al.1: modelo ATREX LED 5760/E PV EN 1200 VT 740 AL ASS OF SE, com lente assimétrica, com tecnologia LED de 5192lm, 53W de
poténcia total, corpo em aluminio tratado, difusor em vidro temperado, IP67 e IK10, marca Exporlux, ou equivalente.).
7.5 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
46 |[7.5.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno para colocagdo de tubagem ou cablagem, com profundidade minima de 0,8m, incluindo fornecimento e colocagao | ml 90
de camadas de areia, compactacgao e fita de sinalizagdo, conforme pormenor existente nas pegas desenhadas.
47 |7.5.2 Fornecimento, montagem e ligagéo, incluindo todos os acessérios e materiais necessarios a sua perfeita instalagéo, do seguinte tipo de cabo: (- LSVAV 2x16mm2.). ml 120
48 |7.5.3 Fornecimento e montagem de equipamento para iluminagéo, incluindo todos os materiais, ligacédo a terra, acoplamentos de montagem e trabalhos necessarios para a | ml 2
sua perfeita instalagéo: (Tipo A2.1 (incluindo coluna): modelo BOX | LED, com tecnologia led de 54W (24 led s 700mA), cor cinza antracite, corpo em aluminio, difusor
em vidro plano e temperado, IP66, em coluna de 6m de altura util, da marca SONERES, ou equivalente.).
49 (754 Subida/descida em apoio de betdo existente para transicdo aérea/subterranea, incluindo todos os materiais necessarios a sua perfeita instalacéo. vg 1
7.6 REDE DE DISTRIBUIGAO ELETRICA BT
50 |7.6.1 Abertura e fecho de vala em qualquer tipo de terreno para colocagdo de tubagem ou cablagem, com profundidade minima de 0,8m, incluindo fornecimento e colocagédo | ml 90

de camadas de areia, compactacao e fita de sinalizacdo, conforme pormenor existente nas pe¢as desenhadas.
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51 |7.6.2 Fornecimento, montagem, termina¢éo e ligagéo de cabos B.T., em vala aberta, ou enfiados em tubos: (- LSVAV 4x95.). ml 90
52 |7.6.3 Fornecimento e montagem de armarios de distribuicdo de energia elétrica, para montagem exterior, incluindo os respetivos elétrodos de terra, bem como todos os | UN 1
trabalhos, acessoérios e materiais necessarios para a sua perfeita instalagéo. (- Tipo W;).
53 |7.6.4 Subida/descida em apoio de betéo existente para transicdo aérea/subterranea, incluindo caixa de protecao e todos os materiais necessarios a sua perfeita instalagéo. vg 2
54 |7.6.5 Desvio e reinstalacdo de ramal de alimentagéo existente a novo armario, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita instalacéo. vg 1
7.7 DIVERSOS REDE DE ILUMINAQAO PUBLICA
55 |7.7.1 Desmontagem da rede aérea existente de energia, incluindo postes, armarios, caixas de distribuicdo e respetivos cabos de alimentagéo, e seu transporte para armazém | vg 1
a indicar pelo municipio e/ou distribuidor, a articulagdo com o distribuidor;
8 LETTERING
56 |8.1 Execucéo de baixo relevo com 3 cm de profundidade, no painel central do GRC, contendo o lettering de Bem-Vindo nos varios idiomas, incluindo preenchimento com | vg 1
pedra de xisto negro da regido, com recorte a CNC, garantindo um corte perfeito das letras, incluindo moldes para betdo bem como todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com os desenhos de projeto.
9 PINTURAS
57 9.1 Fornecimento e aplicagéo de tinta para pintura de muro de betdo armado aparente e painéis de betdo armado pré-fabricado, ref.2 12-680 C-Cryl W680 Matt, da marca | m2 327,106
CIN, ou equivalente, aplicado com 3 deméaos, dado que a tinta ja contém propriedades do primario, cor branco ral 9010, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes
a sua perfeita execugédo e conforme os desenhos do projecto.
58 |9.2 Fornecimento e aplicagéo de tinta para pintura em GRC, na zona da representacéo do rio, RAL 1036, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a sua perfeita | m2 6,14
execucao e conforme os desenhos do projecto.
10 MOBILIARIO URBANO
59 |10.1 Fornecimento e colocacdo de estacionamento de bicicletas em ferro fundido (Euronorma 1561:1997) metalizado e pintado, de 4 modulos, tipo \"Estacionamento | UN 1
triangulo\" da Larus, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
60 |10.2 Fornecimento e colocagdo de papeleira constituida por prumo e tampa em ferro fundido metalizado e pintado, tipo papeleira P20 da Formato Verde, ou equivalente, | UN 1
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
61 |10.3 Fornecimento e colocacdo de papeleira para dejectos caninos, tipo papeleira P20 Canina da Formato Verde, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios.
11 DIVERSOS
62 |11.1 Elaboragéo de desenhos de preparagéo de obra das diversas especialidades. vg 1
63 |11.2 Realizagdo de todos os ensaios e vistorias exigidos pela legislagdo em vigor para efeitos de certificagao. vg 1
64 |11.3 Realizagdo de todos os ensaios exigidos pelo caderno de encargos da rede de iluminagéo publica, distribuidor e legislagdo em vigor; vg 1
65 |11.4 Elaboragéo de telas finais das infraestruturas elétricas, georreferenciadas para posterior entrega ao distribuidor e dono-de-obra. vg 1
66 |11.5 Elaboragéo de telas finais das infraestruturas de drenagem de aguas pluviais, para posterior entrega dono-de-obra. vg 1

PRAGA DO MUNICIPIO, 5150-642 VILA NOVA DE FOZ COA
Telef. 279760400 / Fax. 279760438

http://cm-fozcoa.pt/

Pagina5de 5




