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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro geral, incluindo, vedações, acessos provisórios de acordo com legislação em vigor, assim como a limpeza final de

todas as obras na área envolvente.
vg 1

2 1.2 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
 2.1 Remoções e Demolições, incluindo a implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)
3 2.1.1 Execução de demolição de pavimentos na galeria envolvente aos blocos/recreio coberto, acerto de cotas, incluindo o transporte a vazadouro ou reutilização em obra, dos

produtos resultantes, carga e transporte a vazadouro e  todos os trabalhos necessários e complementares
m2 92,69

4 2.1.2 Execução de demolição de pavimentos nas rampas de acesso aos blocos para acerto de cotas, incluindo o transporte a vazadouro ou reutilização em obra, dos produtos
resultantes, carga e transporte a vazadouro e  todos os trabalhos necessários e complementares

m2 92,69

 3 INFRAESTRUTURAS
 3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, rede de água fria nas galarias de acesso aos blocos  desde a caixa válvulas, incluindo abertura e tapamento de valas em

terreno de qualquer natureza, maciços de amarração, acessório de transição de material em PEAD, ligações e  acessórios aplicados por meio de soldadura e todos os materiais
necessários à perfeita execução da tarefa, nos diâmetros:

5 3.1.1.1 DN 32 m 6
6 3.1.1.2 DN 50 m 12
7 3.1.1.3 DN 75 m 186
8 3.1.2 Reformulação de caixas de visita com subida da tampa, fornecimento e aplicação de tampas novas em ferro fundido C 250,  incluindo reformulação de interior  e todos os

trabalhos necessários e complementares.
UN 10

 3.2 REDE ESGOTOS
 3.2.1 Execução reposição e reparação de rede de esgoto doméstico em tubagem de PVC de 6 Kg/cm2, incluindo abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza, acessórios e

todos os trabalhos necessários e complementares
9 3.2.1.1 DN 110 m 8

10 3.2.1.2 DN 125 m 10
11 3.2.2 Reformulação de caixas de visita com subida da tampa, fornecimento e aplicação de tampas novas em ferro fundido C 250,  incluindo reformulação de interior  e todos os

trabalhos necessários e complementares.
UN 11

 3.3 REDE ESGOTOS PLUVIAIS
 3.3.1 Execução reposição e reparação de rede de esgoto pluvial em tubagem de PVC de 6 Kg/cm2, incluindo abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza, acessórios e todos

os trabalhos necessários e complementares
12 3.3.1.1 DN 110 m 16
13 3.3.1.2 DN 125 m 22
14 3.3.2 Reposição e reparação de tubos de queda circular de aço galvanizado existentes, para recolha de águas, colocadas com abraçadeiras metálicas, Inclusive, silicone,

ligações, curvas e peças especiais.
m 32

15 3.3.3 Execução de tubos de queda circular de aço galvanizado existentes, para recolha de águas, colocadas com abraçadeiras metálicas, Inclusive, silicone, ligações, curvas e
peças especiais.

m 8
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16 3.3.4 Fornecimento e assentamento de grelhas corridas em recolha de águas pluviais,  em caneletes (150x170mm)  fundição e grelha em fundição, incluindo, abertura e fecho
de vala, remoção de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios de fixação ao solo, construção civil e todos os trabalhos necessários e complementares

m 6,9

17 3.3.5 Fornecimento e assentamento de sarjetas em recolha de águas pluviais, (1000x400mm)  caleiro betão e grelha em fundição, incluindo, abertura e fecho de vala, remoção
de produtos sobrantes a vazadouro, acessórios de fixação ao solo, construção civil e todos os trabalhos necessários e complementares

UN 8

18 3.3.6 Reformulação de caixas de visita com subida da tampa, fornecimento e aplicação de tampas novas em ferro fundido c250,  incluindo reformulação de interior  e todos os
trabalhos necessários e complementares.

UN 9

 3.4 NEGATIVOS
19 3.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado DN 75, incluindo, abertura e fecho de vala e todos os trabalhos necessários e complementares. m 136
20 3.4.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com tampas em ferro fundido C250,  incluindo caixa em betão, revestimento de interior  e todos os trabalhos

necessários e complementares.
UN 9

 4 PAVIMENTOS
 4.1 GALERIAS

21 4.1.1 Execução de enchimento do pavimento das galarias para a cota de soleira com camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo regularização de fundo de
caixa, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 380

22 4.1.2 Fornecimento e aplicação de camada de betão, sobre betonilha , ou sobre base demolida, em betão C25/30 com malha sol CQ30 com acabamento talochado com
helicóptero, incluído, aplicação de endurecedor, cortes da betonilha e todos os trabalhos necessários e complementares.

m2 380

 4.2 ESCADARIAS
23 4.2.1 Execução de de reparação e barramento das escadas exteriores cobertores e espelhos) microargamassa de regularização de base epoxi-cimento com barramento geral

com produto adequado de modo a uniformizar o seu acabamento, Incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares
m2 82

 4.3 RAMPAS
24 4.3.1 Execução de enchimento do pavimento das rampas para a cota de soleira com camada de tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo regularização de fundo de

caixa, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares
m2 4,7

25 4.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de betão, sobre betonilha , ou sobre base demolida, em betão C25/30 com malha sol CQ30 com acabamento talochado com
helicóptero, incluído, aplicação de endurecedor, cortes da betonilha e todos os trabalhos necessários e complementares.

m2 4,7

26 4.3.3 Execução de de reparação e barramento das paredes/muretes microargamassa de regularização de base epoxi-cimento com barramento geral com produto adequado
de modo a uniformizar o seu acabamento, Incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares

m2 90

 5 REPARAÇÃO DE PAREDES E TETOS
27 5.1 Execução de pintura, em galarias (paredes, pilares e tetos), escadas (paredes laterais), rampas paredes, com tinta plástica,  incluindo, raspagem de tinta velhas, limpeza

geral e todos os trabalhos necessários e complementares.
m2 798,16

 6 SERRALHARIAS
28 6.1 Execução de reparação e pintura guardas metálicas existentes de proteção nas rampas,  incluindo, raspagem de tinta velhas, limpeza geral e todos os trabalhos

necessários e complementares.
m 108
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