Municipio de Vila Verde

Procedimento 53/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0. NOTAS
0.1 Todos os materiais a aplicar deverdo ter marcacéo CE e ser acompanhados de certificado a juntar ao processo de obra. Informamos também, e com o objetivo de dissipar qualquer
divida que possa surgir, que todas e quaisquer marcas mencionadas nas pecas desenhadas ou escritas que integrem processo que agora levamos a concurso s@o apresentadas
apenas como referéncias das especificacdes técnicas pretendidas, pelo que, apenas deveréo ser consideradas as suas especificacdes podendo ser aplicados outros equipamentos
de caracteristicas equivalentes ou similares no cumprimento absoluto pelos n° 12 e 13 do artigo 49.° do Cédigo de Contratos Publicos.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E MONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro para execugédo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de maquinas, instalagées | UN 1
provisérias do pessoal e fiscalizacédo, vedagdo do recinto de obra, colocagdo de placas identificativas, eventuais indemnizagdes por danos ou estragos provocados a
terceiros, reposicao de servidoes e demais trabalhos preparatérios e limpeza final da obra. Colocacdo de sinalizacdo temporaria e dispositivos de seguranca adequados
para a seguranca dos trabalhadores, e de terceiros, tudo de acordo com a legislagcdo em vigor. Implementacédo e desenvolvimento do plano de seguranca, saude e
higiene no trabalho, de acordo com a legislacéo vigente. Topografia e implantagéo geral da obra, incluindo piquetagem e marcacéo altimétrica/planimétrica de tragados,
tudo de acordo com os desenhos de projeto e Caderno de Encargos (CE). Elaboragdo e fornecimento das telas finais da obra de arquitetura e todas as especialidades,
em formato digital editavel e uma cépia em formato de papel.
2 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
2.1 Movimentos de Terra
2 211 Abertura de valas para instalagdo de tubos, cabos ou outros equipamentos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogéo, | m3 377,77
transporte e espalhamento em vazadouro ou deposito provisério dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depdsito.
3 2.1.2 Fornecimento e colocacao de areia para execugao do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 49,25
4 213 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavagéo e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras, para o envolvimento de tubagens e compactagao. m3 328,52
2.2 Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessoérios, e os trabalhos necessarios:
5 221 Tubo corrugado saneamento PP, SN8, DN200mm | m 236,11
2.3 Assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, e 0s trabalhos necessarios:
6 23.1 Tubo PVC, PN16, DN110mm | m 236,11
24 Fornecimento e colocagéo de caixas de visita/sumidouros em colectores:
24.1 Com diametro inscrito igual a 1,00 m:
7 24.1.1 Com altura inferior ou igual a 2,50 m. UN 7
8 24.1.2 Com altura superior a 2,50 m. UN 6
9 25 Reposicdo do pavimento existente, tipo flexivel. m2 188,89
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