@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CADERNO DE ENCARGOS
AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL N.° 52-2022 UALG

AQUISIGAO DE SERVICOS PARA ELABORAGCAO DE PERITAGEM TECNICA E PROJETO DE
EXECUGAO PARA REABILITAGAO DO EDIFICIO 33 NO CAMPUS DA PENHA

Assinado de forma

Assinatur
[Assinatura digital por [Assinatura

Qualiﬁcada] Qualificada] Antonio
Antoénio Joaquim Joaquim Godinho
Godinho Cabecinha

, Dados: 2022.06.29
Cabecinha 14:26:22 +01'00



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

INDICE

CAPITULD L.evevvereieeteeeeesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssens 4
DISPOSIGCOES GERAIS.........cectrrerrereereressessessesessessessessessssessessessessssessssssssssessessensssssssssessensessssessessesssssssessensenssssssensenes 4
CLAUSULA 1.2 ittt ettee ettt e e ettt e sttt e e ettt e st e e e s abe e e e e aate e e s ss e e e e sabe e e e emnbe e e s aseeeesasb e e e easbeeesnsbaeesabeeeeennbeeesanneeeesananenns 4
(0] o) =3 (o TS 4
CLAUSULA 2.2 ... ittt eitee sttt e e ettt e s tte e e sttt e e sa e e e s abteessabeaeeeasteee e aseeesaabaeeeensbeeesasaeeeaasaeeeenstaee s aseeesansaeesensbeeesanseeesssaneenns 4
ENtidade PUDIICA CONTIATANTE .....ccccceeeeieeeeee et e ettt e e ettt e e e e e ettt a e e e e e s etsabaaaaaessasssseaaseessasassaenaaaenas 4
CLAUSULA 3.2, titieeiiiee e sitee e ettt e e e ate e s sabaeeeeateeesabaeeesabaaeeeastaeesaseeeeaabaeeeansteeesasaaeeaasaeeeenstaeesnaseaesaasaeeeessaeesnnneaesssanennns 4
(G Ry (e e [0 oY1 u 4o 1o TS 4
CLAUSULA 4.2 ...ttt ettt et e sttt e e ettt e st e e e s a bt e e e e s be e e s nst e e e sabe e e e aanb et e s ase e e e sabbeeeeasbe e e e nsbeessabeeesennbeeesannreeesananannns 4
(000 T 11 g [ (o 4
CLAUSULA 5.2 ...ttt ettee ettt e ettt e sttt e e a et e s bt e e e sttt e e e sttt e s abeeeeaabeeeeeasbe e e s asbeeesabbeeeeasbeeesaseeessabbeeeenbeeesannbeeesabaeanans 5
Prazo de VIGENCia dO CONTIALO ..........eoeuueeeeeeiieeeieeee ettt ettt et e et e st e e st e st e eseeeanes 5
CAPITULO Iluuveveereieeeessesesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssens 5
OBRIGAGOES CONTRATUAIS .....ceuerreetererrersessesessessessessessssessessessessssessessesssssssessessessssessessesssssssessesssssssessensenssssssesenes 5
CLAUSULA B.2 ... ettt eittte e ettt e ettt e e sttt e e eate e e sabte e s s abt e e e e s be e e e aseeeeaabeeeeeasbe e e s asbeeesabeeeeeasbeeesaseeessabeeeeenbaeesannbeessabaeeeans 6
(0] 0 (o[ ToloTX o [=dge ke [oXe o |V [e [olo [ o Tq Lo N USSR 6
CLAUSULA 7.2 eeeet oottt et ettt e e e e ettt e e e e e s e bbbt e e e e e e s e aaabaaeeeeesasaasbateeeeese s ssbabaeeeaessasssasaaaeeeesasssabaaaeeeesannnsaaaeenssanans 6
Constituico da equipa Prestadora de SEIVICOS ..........ccueeuierueesiiesie ettt ettt ettt s et ste et e sneenanees 6
CLAUSULA 8.2 eeeeieeeiiittte et e e ettt et e e e sttt e et e e e s ettt et e e e e s sasaaabeaeeeeesasaasbe e e eaeese s ssbabaeeeeeesasssabaaaeeessassnbaaaeesesannnsaaaeeessanns 7
PreStOGCAO 0O SEIVICO .....coueeenieeeeeet ettt ettt ettt et e e et e st e e bt e st e et e st e easeesbeeeaseesbeeenseeeanes 7
CLAUSULA 9.2 ...ttt et te ettt ettt e e sttt e e e a bt e s abte e e s a bt e e e eaabe e e e abeeeeaabeeeeeasbe e e s abbeeesabbeeeeasbeeeeabeeessabbeeeenbeeesanneeessabaeaens 7
Prazos e entrega da peritagem técnica e projeto de execu¢Go para reabilitagao .............ccceveeeeeeeeeciveeeeeiveaeennn, 7
CLAUSULA 10,2 ettt eeittee e ettt ettt e sttt e e ettt e sttt e e s abt e e e e s be e e s ubbeeeaabeeeeeasb e e e s asbaeesabbeeeesbeeesaseeeesabbeeeenbeeesanneaessabaeaeans 8
Ji{lol=tolo [oXe [ X =l [T aa =T g Lo Xl I oo Lo [V .4 | R 8
CLAUSULA 1021ttt e sttt s ettt e st e e st e s e s et e s s e e e e sane e e s easbe e e s msa e e e san et e s e s ne e e s mnneeesaneeesenreeesannneeenananenans 9
[0 =T e L= 1o | Lo J SR 9
CLAUSULA 12,3 ..ttt e e ettt e st e e s bt e s e sttt e s ms e e e e sane e e s easee e e s msa e e e sas et e s e s re e e s mnneeesanaeesenneeesannneessananenns 9
[T =Tolo (o X [0 D e [o Lo X 3RS 9
CLAUSULA 13,2ttt ettt ettt ettt ettt e e ettt e e et e e e s bt e e e e abeeesaase e e e sabaeee e abeeeeaasbeee s bbeeeeaabeeeeaasbeeesanbeeesanbbeesesbeeesansaeas 10

[ =Tole R ole gL 7o {1 Lo | AU PSS 10
CLAUSULA 142 . ettt et e e ettt e e ettt e e sttt e e e a bt e e s e aat e e e s astt e e e a bt e e e aasbeeesasbeeeeaabeeeeaasbeeesanbaeesanbbeesanbeeesansaeas 10
(00] g Lo [olaT=X 0o (=3¢ Yo [ [0 1 1-1 ¢ 1 {o TSR 10
CAPITULO Il cuveeeueereeneueeeseressesestessessssesesssssssssesestssssssssesestsssssssssssssssssssssestsssssssssssnsesssssssssestssssssssssestssssssssnssnssnes 11
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO ......coveeerirrersesessessessessessssessessessesssssssessessesssssssessessessssssssssessesssssssensens 11
CLAUSULA 15,21 ittt ettt ettt ettt e ettt e e ettt e sttt e e e a bt e e s e aate e e s abate e e a b e e e e e asbeeesasbaeesaabeeeeaasbeeesabbaeesaabaeesanbeeesansaeas 11
PeNAlidAAES CONEIATUQIS. ...........veeeeeeeeeeeeeeee et e ettt e e e e e ettt e e e e e et aaaaaaaeeasatssaeaaaaesaasstsenaaseessssssssnees 11
CLAUSULA 16.2.... e eiieeeeeieee e ettt e ettt e sttt e e ettt e s ettt e e sase e e e s bt e e s mne e e e sasee e e e n b et e s mse e e e s me e e e e anseeesannseeesanneeesanreeesannneeesnnnens 12

[ o] ole I 1 Lo o] PP 12
CLAUSULA 17,21 eieee ettt ettt ettt e sttt e e ettt e sttt e st e e e s b et e s ane e e e s a s et e e e s b et e s e mse e e e s amne e e e aabeeesannreeesanneeesanreeesannneeesannnens 13
Resolugdio por parte da Universidade Ao AlGAIVe ..............eeeeeeueeeeeeeieeeeeeeceeeeette e esea e s teaeesteaessreaaesssseaenns 13
CLAUSULA 18,2 et eitee ettt e ettt e ettt sttt e e ettt e e e et te e e s bt e e e e aabt e e s e asteeesabaaeeeaabeeesaasteeesasbaeesaabeeeeaasbeeesassteesaabaeesnsbeeesansaeas 13
Resolucdo por parte do AQJUAICATAIIO ............cccuveeeeeeeeeeeeeee e et e st e et e e e et e e e st e e e e tsaaeesssaeessssaeesasesanns 13

AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL N.° 52-2022 UALG 2/26



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

CLAUSULA 19,21 ettt eettee ettt e e ettt e sttt e e ettt e s e bt e e sabe e e e s be e e s aae e e e s abaeeeeanbeeesaasbeeesaneeeeeaabeeeeaanbeeesanneeesanbeeesannreeennneeas 13
(610 0 ol o IO OO P TP PUPPPRSRPPPPP 13
CAPITULO IV ..coeeieiiieeecessssseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssses 13
DISPOSIGCOES FINAIS........ccverererreererersersessessesessessessessssessessessesssssssessessesssssssessesssssssessessesessessessensessssesssssessssssssssessens 13
CLAUSULA 2021 ee e ettt esiitee e ettt e sttt e e sttt e e s sute e e s aabteeesaseeeeeabeeesaaseeeesasaeeeanbeeesamsbeeesaseeaeeaabeeeaaasteeesasneeesaabeeesannseeesnneens 13
Resolugho de litigios - FOIO COMPELENTE ........ccccuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetet e etee e e et e e ettt e s ssseaeatseaeeasssaessssssaeesssesanans 13
CLAUSULA 2021 et eiiee ettt e ettt e sttt e e sttt e e e sabe e e e saste e e saataeeesbaee s aseeessasaaeeenbaeeeaaseeeesassaaeeanbeeeanasseeesassaeesanbaeesnsseeesnnsanns 13
Subcontratacdo e cessGo da POSICAO CONTIALUQL..............ccovueeeiueieiiieiieeee ettt 13
CLAUSULA 22,2, e eiiee sttt e ettt e sttt e e sttt e e ssate e e esasteeesaaaaeeeabaee s aseeeeaasaaeeenbaeeeaaseeee s ssaaeeaabeeesnnsseeesassaeesanbaeesnsseeesnnsaens 14
COMUNICACOES € NOLIfICAGOLS ...ttt ettt ettt ettt ettt e e st e st e e bt e st e e s e st 14
CLAUSULA 23,2 ettt ettt ettt e ettt e sttt e e ettt e s e ab et e e s bt e e e e s be e e s mse e e e s e saeeeenb e e e e ansbe e e s seeaeesabeeesaasteeesansbeesanbeeesannreeennneeas 14
(00Y g1 e Jo T=T0 11 (o] o o 7.do SR 14
CLAUSULA 2412ttt ettt et e ettt e s ettt e e s bt e e e e a bt e e s e ase e e e s asaeeeenbeeeeaasb e e e s sbeeeeaa bt e e eaasbeeesasbeeesanbeeesannbeeesnsaeas 14
[0l (o X [ o] ol 1Y =] OSSPSR 14
ANEXO Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 15
ESPECIFICAGOES TECNICAS ...ttt ettt s s ssssasas st et atn s s aststsssanasasatnsnsnens 15
ANEXO Lttt ettt ettt ettt sttt e s a et e e e bttt e sttt e e e au bt e e e e bttt e s aub e e e e e be e e e e a b et e e eabaee e e beee e e nbeeeseabbeee s bbeeeeanraeenanee 15
A. OBJETO DA AQUISICAQD ...ttt ettt ete s et et et e s s et ese s aseassasesssesesnns 15
B. AMBITO DOS SERVICOS .....ovovoveveeevesesisisveivsseesisistessasiss e sstsssasasassssssstsssssssssssssssssesssssasssssssssssssssassssssns 15
C. Programa PrelilMUNGLE ..............coeeuueeeeeeeeeeeeeeeeeee e et ee e ettt e e ettt e e et e e e e tseaeesstaaaesssaaesssesasastsseenssseaessssenans 17

D. PRAZO PARA A ELABORACAO DA PERITAGEM TECNICA E DO PROJETO DE EXECUCAO PARA
REABILITAGAO . ....oeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteteet ettt ettt e aeae st e tea st s st ea s et e s st et e ssas et aas s st sssssasessasassrensans 18
E. PEGAS DESENHADAS. ..ottt ettt e et e st e e e sttt e e et e e st a e e et e e e e aastaessastaasssseassnstassasseassasseneas 18
Y30 3 o 19
REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGCAO DE DADOS........ccoouererreerreesersuessessessusssessessesssssssssessssssssssssessssssessassans 19

AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL N.° 52-2022 UALG 3/26



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

CAPITULO |
Disposigdes gerais
Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos tem por objeto a Aquisicdo de Servigos para Elaboragdo de Peritagem
Técnica e Projeto de Execugdo para Reabilitagdo do Edificio 33 no Campus da Penha, conforme discriminado

no Anexo | (Especificagdes Técnicas).

2. O presente documento compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia deste

Procedimento.

3. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicivel aos Contratos Publicos CPV (Vocabulario Comum para
os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.2 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.2
213/2008 de 28 de novembro de 2007, o presente procedimento tem a classificagdo 71242000-6 — Preparagdo

de projeto e concegdo, estimativa de custos.
Clausula 2.2
Entidade Publica Contratante

A entidade publica contratante é a Universidade do Algarve, pessoa coletiva de direito publico com o NIF 505 387
271, sita no Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com o numero de telefone (+ 351) 289 800 106 e

telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletrdnico: contratacaopublica@ualg.pt. Hordrio de funcionamento:

Dias uteis, das 9:00 as 12:30 horas e das 14:00 as 17:30 horas.

Clausula 3.2

Gestor do Contrato

Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designado a Dra. Ana Paula Neto
Ferreira, Diretora dos Servicos Técnicos da Universidade do Algarve, cujo endereco eletronico é:
apferreira@ualg.pt.

Clausula 4.2

Contrato
1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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3.

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo concorrente, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é determinada pela

ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2
do Cddigo dos Contratos Publicos, (doravante designado abreviadamente por CCP) e aceites pelo

Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 deste mesmo diploma legal.

Clausula 5.2
Prazo de vigéncia do Contrato

O Contrato inicia a sua vigéncia apds assinatura de ambas as partes e vigora pelo prazo de 1 (um) ano,

renovavel por igual periodo de tempo até ao limite maximo de 2 (dois) anos.

O Contrato pode ser denunciado por qualquer uma das partes, a qualquer momento, em conformidade com os
respetivos termos e condigGes e o disposto na Lei, sem prejuizo das obrigagGes acessorias que devam perdurar

para além da sua cessacdo.

. A denuncia deve ser efetuada mediante notificacdo a outra parte, por carta registada com aviso de rececdo,

com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias antes do termo do prazo ou do termo do prazo da

prorrogagao.

CAPITULO Il
Obrigagdes contratuais
Seccao |

Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 6.2

Obrigagdes gerais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagao aplicdvel, no presente Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais, da celebracdo do Contrato decorrem para o Adjudicatdrio as seguintes obrigacGes

gerais:

a)

c)

e)

f)

g)

Executar todos os servigos objeto do procedimento com absoluta subordinagdo aos principios da ética

profissional, isen¢do, independéncia, zelo e competéncia;
Cumprir as condig¢Bes fixadas no Caderno de Encargos, na proposta apresentada e no Contrato a celebrar;

Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a Universidade do Algarve, o facto que torne
total ou parcialmente impossivel a prestagdao de servigos objeto do procedimento, ou o cumprimento de

qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do Contrato celebrado com a Universidade do Algarve;

Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a execugdo do

Contrato;

Elaborar o Relatério de Peritagem Técnica e Projeto de Reabilitacdo do Edificio 33 no Campus da Penha,

conforme definido nas Especifica¢gdes Técnicas;

Prestar a entidade contratante, sempre que |he seja solicitado, as informagoes e esclarecimentos relativos

a prestacgdo de servigos contratada;

Responsabilizar-se pelos danos que causar a entidade contratante em razdo do incumprimento culposo

das obrigac¢Oes que sobre ele impendem;

Responsabilizar-se pelos atos praticados por todas as pessoas que, no ambito do contrato exergam funcgdes

por sua conta, considerando-se para o efeito como drgdos ou agentes do Adjudicatario;

E garantida a salvaguarda dos Direitos de Autor e a permiss3o de divulgacdo pelo Adjudicatério, relativos

aos estudos e projetos produzidos no ambito da prestagao de servigos, nos termos da legislagdo aplicavel;

Apresentar os documentos de habilitagdo a que estdo obrigados nos termos do artigo 81.2 do CCP.

Cladusula 7.2

Constituicdo da equipa prestadora de servigos

1. A elaborac¢do do projeto, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficard a cargo de uma equipa

projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido a priori, e pelos autores dos

projetos das especialidades, definidas no Anexo | (Especificagcdes Técnicas) do presente Caderno de Encargos.
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3.

A equipa projetista referida no numero anterior s6 podera ser alterada mediante prévio e expresso

consentimento da Universidade do Algarve.

A identificagcdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagdo do Coordenador de
Projeto, ficard discriminada em documento anexo ao Contrato a celebrar na sequéncia do presente

procedimento contratual.

O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto na Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 8.2

Prestagao do servico

Os servigos, objeto do Contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Elaboragdo da Peritagem Técnica;

b) Elaboracdo do Projeto de Execucdo para Reabilitagdo;

c) Assisténcia Técnica (em projeto e obra).

Os servigos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com as EspecificagSes Técnicas do presente

Caderno de Encargos e conforme as disposi¢cdes constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

O Adjudicatario obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obrigacGes contratuais

observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

Cladusula 9.2

Prazos e entrega da peritagem técnica e projeto de execugdo para reabilitagdo

Osprazos decorrentes desta prestagao de servigos serdo os seguintes:

a) Entrega da Peritagem Técnica do edificio 33 no Campus da Penha em 45 (quarenta e cinco) dias, contados

da data da celebragdo do Contrato.

b) Entrega do Projeto de Execucdo para reabilitacio do edificio 33 em 30 (trinta) dias, contados da data da

aprovacdo da peritagem técnica.

C) O prazo da assisténcia técnica incluird o tempo necessario para a preparacdo do procedimento concursal

com vista a adjudicacdo de uma empreitada e execugdo da obra.
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2. 0O Adjudicatario obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega da peritagem técnica e do projeto
objeto do presente Contrato, todos os documentos que sejam necessdrios para a boa e integral execugdo do

mesmo.

3. Com a entrega do projeto ocorre a transferéncia da posse e da propriedade daquele para a Universidade do

Algarve, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendam sobre o Adjudicatario.

4. Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa da Universidade do
Algarve ou a requerimento do Adjudicatario, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da
ocorréncia de um motivo de forca maior ou facto alheio a responsabilidade do Adjudicatario, sem prejuizo

do disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.
Clausula 10.2
Recegao dos elementos a produzir

1. Efetuada a entrega dos elementos referentes a cada fase de execuc¢do do Contrato, a Universidade do Algarve,
por si s6 ou através de terceiro por ela designado, procede no prazo de 15 (quinze) dias, a analise dos
mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se correspondem as carateristicas, especificagcdes e requisitos
técnicos e operacionais definidos nas EspecificagGes Técnicas, do presente Caderno de Encargos e na Proposta

Adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. No decurso da analise a que se refere o nimero anterior, o Adjudicatdrio deve prestar a Universidade do

Algarve a cooperacdo e os esclarecimentos necessarios.

3. Caso, na sequéncia da conclusdo da analise a que se refere o n.2 1 da presente Clausula, se conclua que os
elementos entregues nao estdo conformes com as exigéncias legais, ou caso existam discrepancias com as
carateristicas, especificacGes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, a Universidade

do Algarve deve de tal facto informar, por escrito, o Adjudicatario.

4. No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pela Universidade do Algarve,
nunca inferior a 5 (cinco) dias, o Adjudicatario deve responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua
custa, as alteracbes e complementos necessdrios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. ApOs a realizagdo das alteragGes e complementos necessarios pelo Adjudicatdrio, no prazo respetivo, a
Universidade do Algarve procede a nova analise, nos termos do n.2 1 da presente Clausula. Caso se comprove
a conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no

presente Caderno de Encargos, deve ser comunicado, por escrito, a aceitacdo das corregdes.
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Cldusula 11.2
Dever de sigilo

1. O Adjudicatério deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacgao, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, relativa a Universidade do Algarve, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo a

execugdo do Contrato.

2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execug¢do

do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informac¢do e a documentagdo que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatdrio ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos a Universidade do Algarve.

5. A atividade desenvolvida pelo adjudicatario e respetivos empregados ou colaboradores, no ambito do
presente procedimento, independentemente do vinculo contratual que possuam com o adjudicatario,

encontra-se sujeita a aplicacdo do RGPD e legislagdo conexa.

Clausula 12.2
Protecdo de Dados

Caso realize alguma operagdo de tratamento de dados pessoais no ambito do objeto deste procedimento, o
Adjudicatério obriga-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de Prote¢do de Dados existente em
Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (RGPD), em vigor desde 25 de
maio de 2018, aceitando expressamente regular esta questdo conforme estabelecido no Anexo «Conformidade
com o RGPD - Regulamento Geral de Protecdo de Dados» a este procedimento concursal e que dele faz parte

integrante.
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Secgao Il
Obrigacdes da Universidade do Algarve
Cldusula 13.2
Prego contratual

1. Pela aquisicdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacGes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Universidade do Algarve deve pagar ao Adjudicatdrio, o preco

constante da proposta adjudicada, ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O precgo referido no ponto anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida a Universidade do Algarve, nomeadamente os relativos a deslocagdes,
alimentagdo, alojamento, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios
materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou

licencgas.

3. O prego ndo sera sujeito a qualquer atualizagdo, variagao ou alteragdo até ao termo da vigéncia do Contrato,

exceto as atualizagGes decorrentes do cumprimento de obrigagdes legais ao abrigo do artigo 282.2 do CCP.

Clausula 14.2
CondigGes de pagamento

1. As quantias devidas pela Universidade do Algarve, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas apos a
rececdo pela Universidade do Algarve das respetivas faturas, nos termos do n.2 4 do artigo 299.2 do CCP, as

quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

2. O preco a que se refere o nimero anterior é dividido pelas diferentes fases de execug¢do do Contato,
procedendo-se ao pagamento devido nos seguintes termos:
a) Com aentrega e aprovagdo da Peritagem Técnica — 60%
b) Com a aprovagdo do Projeto de Execugdo para Reabilitagdo — 30%
c) Pela Assisténcia Técnica — 10% do valor do Contrato, incluindo-se a assisténcia técnica em projeto
(se necessario) e a assisténcia técnica em obra, pagos de forma fracionada em prestagdes mensais e

cujo valor sera calculado de acordo com a calendarizagao da obra.

3. Em caso de discordancia por parte da Universidade do Algarve, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario

obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de novas faturas corrigidas.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nimero 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria.
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CAPITULO IlI
Penalidades contratuais e resolugao
Cldusula 15.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato, a Universidade do Algarve pode exigir do
Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do
Contrato, calculada diariamente, até:
i.  2%o (dois por mil) do valor da adjudicagdo, nos primeiros 10 (dez) dias;
ii.  4%o (quatro por mil) do valor da adjudicagédo, a partir do décimo dia e até ao vigésimo dia;
iii. 20%o(vinte por mil), a partir do vigésimo dia, apds os quais a Universidade do Algarve poderd
rescindir unilateralmente o Contrato.
b) Se o incumprimento for devido a erros graves ou omissdes, o quantitativo da indeminizagdo nao
excedera o valor da fase ou fases em que aqueles se produziram;
¢) Por qualquer outro incumprimento a indeminizagdo ndo excederd o quantitativo correspondente a

15% (quinze por cento) do prego contratual.

2. Nadeterminacgdo da gravidade do incumprimento, a Universidade do Algarve tem em conta, nomeadamente,
a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do Adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.

3. Nas situagcGes enquadraveis no nimero anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 308.2 do CCP, e
atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do CCP, devera ser assegurado ao Adjudicatdrio o
direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a

intengao de aplicagdo da sangao.

4. A Universidade do Algarve pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas

pecuniarias nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecunidrias na presente Clausula ndo obstam a que a Universidade do Algarve exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputdvel ao Adjudicatario, terd este direito,
cumulativamente, as seguintes indemnizagoes:
a) O quantitativo correspondente ao valor dos pagamentos, atribuivel ao trabalho ndo executado na

fase em curso;
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1.

3.

4.

5.

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestagGes por liquidar, salvo se este quantitativo for inferior ao
montante do valor da fase imediatamente subsequente, caso em que serda esta a quantia

indemnizatoria.

Cldusula 16.2
Forgca maior

N3do podem ser impostas penalidades ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagao
pontual das prestagGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do Contrato e cujos efeitos ndo

Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente: sismos,
inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra

ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
Ndo constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatério, na parte em que

intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a grupos de sociedades em que

se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Cc) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma

resultantes do incumprimento pelo Adjudicatério de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatério de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do Adjudicatdrio cuja causa, propagacdo ou

proporcGes, se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatdrio nio devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagSes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.
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Cldusula 17.2
Resolugdo por parte da Universidade do Algarve

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do Contrato previstos na Lei, a Universidade do Algarve pode
resolver o Contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidades, exceto a notificagdo pelo correio, sob registo ou fax,
no caso do Adjudicatdrio violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagGes que Ihe incumbem, nos casos

previstos no artigo 333.2 do CCP.
Cl3usula 18.2
Resolugdo por parte do Adjudicatario

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Adjudicatario pode resolver o Contrato nos

casos previstos no artigo 3322 do CCP.

Clausula 19.2
Caugao

A prestacdo de caugdo nao é exigivel nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

CAPITULO IV

Disposicdes finais

Clausula 20.2
Resolugdo de litigios - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 21.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pela entidade adjudicatéria e a cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das partes depende

da autorizagdo da outra, nos termos do CCP.
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Cldusula 22.2
Comunicagoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do Contrato, estas devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo escrita

ou eletrdnica de dados.

2. Quaisquer alteragdes nos enderegos/contactos das partes, devem ser comunicadas a outra parte, por escrito e

com aviso de recegao.

Clausula 23.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos termos do n.2

3 do artigo 470.2 do CCP.

Cldusula 24.2
Direito aplicavel

Em tudo o que ndo se encontre expressamente previsto nas clausulas deste Caderno de Encargos e respetivos

Anexos os quais sdo parte integrante do Caderno de Encargos, aplicam-se as disposi¢des constantes do CCP.
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ANEXO |

ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO |

A. OBIJETO DA AQUISIGAO

A Universidade do Algarve pretende efetuar a Aquisicio de Servicos para Elaboracdo de

Peritagem Técnica e Projeto de Execucdo para Reabilitacdo do Edificio 33 no Campus da Penha.

B. AMBITO DOS SERVICOS
1. Os servicos a que diz respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a realizagdao de
projeto de execucdo e demais tarefas e obrigacdes associadas a este ambito.

2. A aquisicao de servicos devera ser conduzida nos termos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29

de julho, bem como de toda a legislacao em vigor sobre todas as especialidades envolvidas.
3. A aquisicdo de servicos inclui:
3.1 Peritagem Técnica que contemplara o seguinte:
i) Levantamento das patologias existentes no edificio existente;
ii) Origem das causas das causas das patologias;
iii) Solugdes construtivas propostas para o tratamento das patologias;
iv) Substituicdo da cobertura nas areas com telha em fibrocimento;
v) Tratamento das infiltracoes da cobertura;
vi) Tratamento pontual do betao;
vii) Impermeabilizacdo das caleiras;

viii) Alteracado da iluminacao natural segundo pretendido pelos professores do curso nas
salas 1.1, 1.2 e 1.3;

iX) Substituicao dos portdes metalicos entre as salas do curso de artes por alvenaria;
x) Colocacdo de pladur numa das paredes das salas 1.1, 1.2, e 1.3;
xi) Solucdes de reparacdo da caixilharia existente na cobertura;

xii) Remocao do canteiro exterior existente.
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3.2 Projeto de Execucao que contemplara todas as especialidades e todos os elementos de

solucdo para a realizacdao da obra, a saber:
i) Memoria Descritiva das diferentes especialidades;

ii) Pecas desenhadas com as solucbes preconizadas na Peritagem Técnica e sua

localizacao;
iii) Especificacbes Técnicas;
iv) Plano de Seguranca e Saude em Projeto;
v) Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdao e Demolicao
vi) Mapa de Trabalhos;
vii) Mapa de Medicoes detalhado;

viii)Estimativa orcamental

Nota: As diversas especialidades do projeto de execucdo deverdo ter em conta e integrar as

infraestruturas jd existentes do edificio.

O Projeto de Execucdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo
aplicavel, todas as pecas mencionadas no artigo n.° 7 da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de

julho.

4. Os servicos, objeto do Contrato, devem ser elaborados de acordo com o teor do capitulo C

destas Especificacdoes Técnicas.

5. Os elementos do projeto de execucdo a apresentar deverdo ser entregues em 2 conjuntos
completos em suporte de papel, dobrados em formato A4 e 1 (um) CD-ROM / DVD contendo
a totalidade do trabalho em formato digital (XLS, DOC, DWG, DWF e PDF) que permita a

adequada manipulacdo em sede de concurso da empreitada subsequente.

6. A coordenacao das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a integracao
das suas diferentes partes num conjunto harmoénico, de facil interpretacdo e capaz de
fornecer todos os elementos necessarios a execucdo da empreitada, garantindo a adequada
articulacdo da equipa de projeto em funcao das carateristicas da obra e assegurando a
participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e

o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade.

7. O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua acdo com a do Coordenador de

Seguranca e Saude em fase de projeto.
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8. A Assisténcia Técnica deve ser prestada, desde a fase do procedimento de formacdo do
contrato de empreitada, até a adjudicacdo da mesma e ainda durante a execucdo da
empreitada.

9. Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacido de
informacdes e esclarecimentos, sob forma escrita, de acordo com o que for solicitado pela
Universidade do Algarve, sobre problemas relativos a interpretacdo dos projetos ou a
ambiguidades, omissdes ou contradicdes dos mesmos.

10. As atividades relativas na Assisténcia Técnica sdo definidas pelos artigos 9.2, 10.° e
162.°, da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

C. Programa Preliminar

1  Localizacdo

Campus da Penha, Edificio 33, 4°

Fig. 1 - Edificio 33 no Campus da Penha

2. Caracteristicas gerais do edificio (organicas e funcionais)

O edificio 33 no Campus da Penha comporta atualmente o funcionamento do Servicos Técnicos,
o curso de Artes pertencente a Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais e as oficinas de

mecanica e carpintaria do Instituto Superior de Engenharia.
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Com a realizacdo da peritagem técnica e do respetivo projeto de execucao para a reabilitacdo
do edificio 33, pretende-se dotar o edificio de melhores condicdes de salubridade, iluminacao e

funcionamento das atividades letivas e de servicos que ai existem.

A darea bruta a intervencionar no edificio é de aproximadamente 2380,00 m?, distribuida por

dois pisos, em que o piso 1 detém 2140 m? e o piso 2 com 240m?Z.

O Programa de intervencao a considerar devera centrar-se nos principais aspetos e objetivos:
- Identificacao das patologias existentes;

- Solugdes construtivas propostas para o tratamento das patologias;

- Solugdes construtivas propostas para o tratamento das patologias;

- Substituicdo da cobertura nas areas com telha em fibrocimento;

- Tratamento das infiltracdes da cobertura;

- Tratamento pontual do betdo;

- Impermeabilizacdo das caleiras;

- Alteracdo da iluminacdo natural segundo pretendido pelos professores do curso nas salas 1.1,
1.2 e1.3;

- Substituicao dos portdes metdlicos entre as salas do curso de artes por alvenaria;
- Colocacdo de pladur numa das paredes das salas 1.1, 1.2, e 1.3;
- Solugdes de reparacao da caixilharia existente na cobertura;

- Remocao do canteiro exterior existente

D. PRAZO PARA A ELABORACAO DA PERITAGEM TECNICA E DO PROJETO DE EXECUCAO PARA
REABILITACAO

O prazo para a elaboracdo da Peritagem Técnica sera de 45 dias apds a assinatura do

Contrato e o Projeto de Execucao 30 dias, ap6s a aprovacao da Peritagem Técnica.

E. PECAS DESENHADAS

N.° 01 - Planta de localizacdo
N.° 02 - Planta do Piso 1
N.° 03 - Planta do Piso 2

N.° 04 - Planta da Cobertura
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS

Introdugdo. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranga da informagdo
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Prote¢do de Dados Pessoais e outra Legislagdo
Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados
pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os
dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguran¢a da informagdo, normas essas designadas
doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obriga¢des.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretagdo ou decisdo de uma entidade
administrativa ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacdo, cddigo de conduta ou
mecanismo de certificacdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.

Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a firma Protecna — Consultores de Engenharia,
Lda., ambas as partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacdo, a
Universidade do Algarve serd a entidade responsavel pelo tratamento a firma Protecna — Consultores de
Engenharia, Lda., serd a SUBCONTRATANTE, de acordo com as definicdes e os termos gerais constantes da NORMA
DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

AJUSTE DIRETO - REGIME GERAL N.° 52-2022 UALG 19/26



UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO de ENCARGOS

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementacao dessas medidas, como partes integrantes
dos servigcos objeto do Contrato.

Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo
tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizagdo especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizagdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer alteragdes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,
dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de
tratamento de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por
contrato ou outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacdes
em matéria de protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de
que cumprird as obrigagdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagles especificas de
tratamento de dados por conta da responsdvel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as
suas obrigacGes em matéria de protecdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente
responsavel, perante o responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigagdes desse outro
subcontratante.

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operagbes especificas de
tratamento de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo
em formato eletrénico.

Artigo 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relacdes de subcontratacdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsavel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados
pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢cGes documentadas da responsavel pelo
tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice
[CondigGes Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagGes periddicas, por escrito,
de que este seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do
Algarve a firma Protecna — Consultores de Engenharia, Lda.., no dmbito do contrato.
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Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizagdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados
para paises terceiros ou organizagdes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou
do Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito
juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os
dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obriga¢Ges legais
de confidencialidade;

Artigo 92
(Medidas de seguranga)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicagdo e a natureza,
o0 ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel,
para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizacado e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas
e dos servigos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um
incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranga do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliacdo da adequagdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,
designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. A SUBCONTRATANTE deve proceder a implementacdo de todas as medidas necessarias para prevenir a
destruicdo, perda e alteragdo acidentais ou ilicitas, a divulgagdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais
transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou
trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranga necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com
esses colaboradores ou trabalhadores.
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3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operagdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTE(;AO DE DADOS
PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsdvel em proceder a formagdo
adequada destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a
responsavel pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais,
quer as reclamacgbes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacGes das partes em matéria de
conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve
prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obrigacGes
previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunica¢des de violagio
de dados pessoais.

3. Assisténcia na realizacdo de avaliagOes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve
prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obriga¢des
previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizagio de avaliagdes de impacto das
operag0es de tratamento previstas sobre a protecdo de dados pessoais.

4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve
prestar assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacGes
previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de
supervisao.

Artigo 122
(Conservagdo dos dados)

1. A SUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
para conservacdo dos dados pessoais, devendo seguir as instrucGes gerais ou especiais da responsavel pelo
tratamento nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos
os dados pessoais depois de concluida a prestacdo de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cépias
existentes, a menos que a conservacdao dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-
Membros.
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Artigo 132
(Dever de prestar informagées)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigagdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria
de prote¢do de dados pessoais e de segurancga da informacao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposices do direito da Unido ou dos
Estados-Membros em matéria de protecdo de dados.

Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢Ges, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou
inspecGes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, nao
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugdo da responsdvel pelo tratamento, salvo se a tal for
obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. A SUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um
registo de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsavel pelo
tratamento.

2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante
da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da prote¢do de dados;

b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagdes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.9, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das
garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca referidas no
artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.

3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com a autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.
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Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder
a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucao das suas atribuigdes.

Artigo 182
(Dever de notificagdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de
seguranca da informacgao.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades
das pessoas singulares.

3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificagdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o numero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de dados
pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde
possam ser obtidas mais informacdes;

c) Descrever as consequéncias provaveis da violagdo de dados pessoais;

d) Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violacdo de dados
pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser
fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de repara¢do adotada, disponibilizando essa
documentacdo a responsavel pelo tratamento.

Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes
de dados pessoais, pela sua atuagao ou pela atuagao de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecdo de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranga da informacgdo, os Utilizadores, Destinatarios
do servico e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete
de Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt , descrevendo o assunto do pedido e indicando
um enderego de correio eletrénico, um endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia para
resposta.
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APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais necessdrias a execu¢do do Contrato de Aquisi¢do de Servicos para
Elaboracdo de Peritagem Técnica e Projeto de Execugdo para Reabilitacdo do Edificio 33 no Campus da Penha,
entre a Universidade do Algarve e a firma Protecna — Consultores de Engenharia, Lda., celebrado em [LOCAL], em

[DATA] (doravante o Contrato).

2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a firma Protecna — Consultores de

Engenharia, Lda., estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecucdo das seguintes finalidades contratuais: de
Aquisicao de Servigos para Elaboragao de Peritagem Técnica e Projeto de Execugdo para Reabilitagdo do Edificio 33

no Campus da Penha, com as funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

OperagGes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: de Aquisicdo de Servigos
para Elaboracdo de Peritagem Técnica e Projeto de Execucdo para Reabilitacdo do Edificio 33 no Campus da Penha,

com as funcionalidades descritas nas especificagcdes técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

A firma Protecna — Consultores de Engenharia, Lda., deve implementar e executar todas as medidas de seguranca
que sejam consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular

a:
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e)

f)

g)

Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagdo;

Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteracdo ou
apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;

Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicag¢do de dados;

Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé tenham
acesso aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizagdo de acesso;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem
ser transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicag¢do de dados;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgdo;

Assegurar que as fun¢des do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou ldgico; e,

Proceder a transmissdo de informacéao de ficheiros via SFTP, servigos web ou correio eletrdnico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condi¢Ges gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.
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