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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1. Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias

de Fiscalização, do Pessoal e Oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de Redes provisórias de Águas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Água, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedação da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalação de sinalização de
segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.

UN 1

2 1.2 Movimento de terras na modelação do terreno na zona do talude, incluindo, desmatação regularização, transporte a vazadouro dos produtos removidos. Escavação
numa espessura média de 20 cm.

m2 105

3 1.3 Fornecimento e colocação de tout-venant para preenchimento dos vazios entre a estrada e a a nova localização do muro, incluindo compactação controlada por camadas
de 20 cm e os demais trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

m3 37,05625

 2. MUROS
 2.1 Formação de muro de contenção de terras de betão ciclópico, com pedra de granito com uma face à vista, devidamente emparelhada, até 3,00 m de altura máxima, realizado com

betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de origem granítica de tamanho máximo 25 cm (40 % de volume).
Incluir movimento de terras, abertura de fundação, cofragem, compactação e cura do betão, formação de juntas, aberturas para drenar as águas de escorrência que se possam
acumular, aberturas para passagem de instalações e vedação de orifícios com massa elástica, completamente terminado

 2.1.1 Sapatas (enterradas), incluindo movimento de terras
4 2.1.1.1 30,250x0,75x1,35 m3 30,62812

5
5 2.1.1.2 10,41x0,75*1,15 m3 8,978625
 2.1.2 Em elevação, com uma face à vista, incluindo movimento de terras.
6 2.1.2.1 30,250x2,5x0,70 m3 52,9375
7 2.1.2.2 10,41x1,80*0,60 m3 11,2428
8 2.2 Construção de muro com pilares de 30x20 de betão armado com 4 ferros de 10 mm,  afastados entre si 4,00 m, de altura máxima de 1,20 m, viga de fundação de

30(h)x50 (l) composto por 8 ferros de 10 mm e estribos em ferro de 8 mm // 25 cm, e viga de respalde com as dimensões de 20X30, composto por 4 ferros de 10 mm e
estribos em ferro de 8 mm afastados 25 cm, de alvenaria, de blocos de cimento de \"28\" , assente com argamassa de cimento M-7,5. Inclusive movimento de terras,
betão de limpeza dom 10 cm de espessura e 50 cm de largura, chapisco e emboço e pintura com tinta plástica branca nas faces visíveis com argamassa de cimento  e
os demais trabalhos. (medido entre o cimo da viga de fundação e o cimo da viga de respalde)

m2 24

9 2.3 Fornecimento e aplicação de lajeta de betão bujardada  de 40x60x4 cm,, assente no muro de forma a formar banco, incluindo argamassa de assentamento, corte e os
demais trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.

m 22

 3. PAVIMENTAÇÃO
10 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa numa espessura média de 30 cm, incluindo regularização, transporte a vazadouro dos produtos

removidos.
m2 145,5

11 3.2 Tout-venant de origem calcária, na base dos pavimentos com 20 cm de espessura, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade
adequado.

m2 145,5

12 3.3 Lancil   Recto de betão de L15, colocado sobre base de betão simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)) de 20 cm de espessura e enchimento de juntas com argamassa
de cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6, incluindo movimento de terras e os demais trabalhos.

m 46
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