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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
1 1.1 Montagem / construção e desmontagem / demolição de Estaleiro no local da obra. Inclui montagem e desmontagem de equipamentos, nos termos do Decreto-Lei

555/95, de acordo com o Caderno de Encargos e ainda todos os trabalhos e mateiais (acessórios) necessários para o efeito.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança, higiene e saúde da obra. Inclui todos os trabalhos (acessórios) necessários à sua execução, de acordo com o caderno de
encargos.

vg 1

3 1.3 Implementação do plano de gestão de residuos. Inclui todos os trabalhos (acessórios) necessários à sua execução, de acordo com o caderno de encargos. vg 1
 2 Muro
4 2.1 Demolição e reconstrução dos muros de granito. Inclui pré numeração das peças em cantaria de granito, para posterior recolocação nos locais correspondentes, assim

como fornecimento de pedras em falta, com estrutura igual às esxistentes e trabalhadas por canteiro de modo que o resultado final fique integrado com as peças de
cantaria preexistentes.

m2 100

5 2.2 Reboco e pintura do muro conforme existente m2 200
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