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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. Incluí-se custos relativos a pessoal, montagem, manutenção e desmontagem de máquinas,
equipamentos, instalações fixas de pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de águas, saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilização
e consumo, redes de alimentação e distribuição, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, proteções de segurança, execução e manutenção de acessos
exteriores/interiores, ocupação da via pública, segurança e demais trabalhos preparatórios necessários (Art. 350º, DL n.º 33/2018 de 15 de Março).

vg 1

2 1.2 Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respetiva legislação em vigor, tendo em conta: definição do projeto e condições de
envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestão e
organização do estaleiro e espço em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e
circulação, entre outros).

vg 1

3 1.3 Implementação e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respetiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados,
prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.

vg 1

4 2 PAVIMENTOS - Remoção de massas frias e soltas ao longo da via, bem como pavimento solto, incluindo carga, transporte e reciclagem, 15% da área a pavimentar m2 1745,25
 2.1 Área a pavimentar
5 2.1.1 Betuminoso - Fornecimento e aplicação de AC4 surf 35/50 (BB 0/6)- (argamassa betuminosa, percentagem mínima de betume de 6,5%) com 0,035m de espessura.

Incluindo rega de colagem.
m2 1745,25

 2.1.2 CALÇADA
6 2.1.2.1 Calçada - valeta e estacionamentos existentes - Levantamento e reposição de calçada grossa na valeta, nas zonas onde se encontra solta. (20% da area total) m2 166,58
7 2.1.2.2 Refechamento das juntas da calçada da valeta existente nas áreas que se considere necessário - para o fecho das juntas, a calçada deverá ser coberta com uma mistura

de areia e cimento espalhados com vassouras ou rodos. Deverá ser utilizado cimento ao  traço  composto por ¾ de areia para ¼ de cimento. A calçada devrá ser regada
para que o material de preenchimento se infiltre melhor nas juntas e posteriormente compactada com a placa vibratória ou com o
maço, ou ainda, utilizando pequenos cilindros. (60% da área de calçada.)

m2 666,33

 3 DIVERSOS
8 3.1 Levantamento tampas de caixas da rede de saneamento, para ficar à cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento. UN 4
9 3.2 Levantamento de tampa em betão em caixa existente, para ficar à cota de pavimento 1.50 x 1.50 m, para ficar à cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos ao

seu bom acabamento
UN 1

10 3.3 Levantamento bocas de água para ficar à cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento. UN 5
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