Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 11/2022/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo todas as instalacdes, equipamentos e infraestruturas necessarias ao apoio e |vg 1
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacdo aplicavel. Inclui-se custos relativos a pessoal, montagem, manutencdo e desmontagem de maquinas,
equipamentos, instalacdes fixas de pessoal e fiscalizagéo, ligacdes provisoérias de redes de aguas, saneamento, eletricidade e telefone, respetivos encargos de utilizacéo
e consumo, redes de alimentacao e distribuicdo, vedacdes do estaleiro e do local da obra, sinalizagdo, protecdes de seguranga, execugdo e manutencdo de acessos
exteriores/interiores, ocupacéo da via publica, seguranca e demais trabalhos preparatérios necessarios (Art. 350°, DL n.° 33/2018 de 15 de Marco).
2 1.2 Implementagdo e cumprimento do plano de seguranca e salde de acordo com a respetiva legislagcdo em vigor, tendo em conta: definicdo do projeto e condi¢bes de | vg 1
envolvéncia (programacao da obra, coordenacgéo da seguranca em obra, entre outros), andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e saude no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestdo e
organizacdo do estaleiro e espco em funcionamento (redes técnicas provisorias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantacéo, sinalizagdo e
circulagao, entre outros).
5 1.3 Implementagdo e gestdo de residuos sélidos de acordo com a respetiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizagdo da obra, incorporagdo de reciclados, | vg 1
prevencédo de residuos, acondicionamento e triagem, produgéo de residuos de construgéo e demoligdo.
4 2 PAVIMENTOS - Remocgéo de massas frias e soltas ao longo da via, bem como pavimento solto, incluindo carga, transporte e reciclagem, 15% da area a pavimentar m2 1745,25
2.1 Area a pavimentar
5 211 Betuminoso - Fornecimento e aplicagdo de AC4 surf 35/50 (BB 0/6)- (argamassa betuminosa, percentagem minima de betume de 6,5%) com 0,035m de espessura. | m2 1745,25
Incluindo rega de colagem.
212 CALCADA
6 2121 Calcada - valeta e estacionamentos existentes - Levantamento e reposicéo de cal¢ada grossa na valeta, nas zonas onde se encontra solta. (20% da area total) m2 166,58
7 2122 Refechamento das juntas da cal¢cada da valeta existente nas areas que se considere necessario - para o fecho das juntas, a calgada devera ser coberta com uma mistura | m2 666,33
de areia e cimento espalhados com vassouras ou rodos. Devera ser utilizado cimento ao trago composto por ¥ de areia para ¥ de cimento. A calcada devra ser regada
para que o material de preenchimento se infiltre melhor nas juntas e posteriormente compactada com a placa vibratéria ou com o
maco, ou ainda, utilizando pequenos cilindros. (60% da area de cal¢ada.)
3 DIVERSOS
8 (3.1 Levantamento tampas de caixas da rede de saneamento, para ficar a cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom acabamento. UN 4
9 3.2 Levantamento de tampa em betdo em caixa existente, para ficar a cota de pavimento 1.50 x 1.50 m, para ficar a cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos ao | UN 1
seu bom acabamento
10 (3.3 Levantamento bocas de agua para ficar a cota do pavimento final, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom acabamento. UN 5
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