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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CABECINHA
1 1.1 Limpeza e regularização de valetas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ventual indeminização por depósito. m 100
2 1.2 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 1000

3 1.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,10m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 1000
4 1.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 1000

 2 FETAIS CIMEIROS
5 2.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 624

6 2.2 Abertura de caixa com 0,20m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 154

7 2.3 Frezagem de pavimento existente num comprimento de 5,00 m incluindo todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de material sobrante e eventual
indeminização por depósito.

m2 60

8 2.4 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 154
9 2.5 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 624

 3 QUINTA DA CERCA
10 3.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 60

11 3.2 Abertura de caixa com 0,30m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 60

12 3.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 60
13 3.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 60

 4 ESPINHEIRO - RUA DA NOGUEIRINHA
14 4.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 255

15 4.2 Abertura de caixa com 0,50m em média, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a
vazadouro de material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 255

16 4.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 255
17 4.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 255

 5 ESPINHEIRO - BECO DA EIRA
18 5.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 158
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19 5.2 Abertura de caixa com 0,20m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 158

20 5.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 158
21 5.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 158

 6 SANTO AMARO
22 6.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 250

23 6.2 Abertura de caixa com 0,20m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 250

24 6.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 250
25 6.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 250

26 6.5 Subida de tampas de caixas de visita para as novas cotas. UN 5
 7 CAMARINHA

27 7.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e eventual indeminização por depósito.

m2 1115

28 7.2 Abertura de caixa com 0,20m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 1115

29 7.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 1115
30 7.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 1115

 8 TRAVESSIAS ZIP
31 8.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 120

32 8.2 Abertura de caixa com 0,30m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 120

33 8.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 120
34 8.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 120

35 8.5 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso (desgaste) com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de  rega de colagem com emulsão betuminosa. m2 120
 9 TRAVESSIA CEREJEIRAS

36 9.1 Abertura de caixa / FRESAGEM com 0,08m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a
vazadouro de material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 15

37 9.2 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão
betuminosa.

m2 15

 10 TOLICA
38 10.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 220

39 10.2 Abertura de caixa com 0,30m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 220

40 10.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 220
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41 10.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão
betuminosa.

m2 220

 11 MELHORADO
42 11.1 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 180

43 11.2 Abertura de caixa com 0,30m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de
material sobrante e eventual indeminização por depósito.

m2 180

44 11.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 180
45 11.4 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 180

 12 GATEIRA
46 12.1 Limpeza e regularização de valetas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ventual indeminização por depósito. m 400
47 12.2 Limpeza e regularização de bermas em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ventual indeminização por depósito. m 400
48 12.3 Limpeza e regularização da superficie respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a execução de todos os trabalhos. Inclui-se transporte de produtos sobrantes a

vazadouro e eventual indeminização por depósito.
m2 1600

49 12.4 Escarrificação de pavimento existente, inclui desagregação e consolidação de material sobrante sobre base, pronto para receber  a camada de regularização. m2 1600
50 12.5 Abertura de caixa com 0,20m, com recurso a meios manuais ou mecânicos, incluindo cortes do pavimento, todos os trabalhos acessórios, transporte a vazadouro de

material sobrante e eventual indeminização por depósito.
m2 100

51 12.6 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 1700
52 12.7 Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08m de espessura após compactação, antecedida de  rega de impregnação com emulsão

betuminosa.
m2 1600

 13 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
53 13.1 Fornecimento do livro de obra. UN 1
54 13.2 Fornecimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o definido na Lei e conforme indicação

do projeto, respetiva adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respetivo
registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.

vg 1

55 13.3 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e
Saúde, quer para o estaleiro quer para todos os trabalhos constantes da obra incluindo todos os fornecimentos, montagens de equipamento e serviços. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela Legislação em vigor quer pela autoridade de segurança do Dono
da Obra e/ou Fiscalização.

vg 1

56 13.4 Atualização e fornecimento de compilação técnica. vg 1
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