Municipio de Alcanena

Procedimento Empreitada n.° 12/2022/DPGOM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO e TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de maquinas, equipamento e instalacdes fixas, provisorias de redes de | UN 1
agua, eletricidade e telefone, redes de alimentacao e distribuicdo, redes das instalagdes, vedagGes do estaleiro e do local da obra, sinalizagao, prote¢cdes de seguranca,
execucdo e manutencdo de acessos exteriores/interior, seguros e licengas associadas a execucdo da obra, taxas camararias de ocupagdo da via publica e tapumes,
seguranga, etc..
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo servicos, encargos com consumos de agua, eletricidade e telefone e telefone e todos os trabalhos e materiais necessarios, durante o | UN 1
prazo de execucédo da obra, de acordo com o especificado nas pegas escritas.
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
3 1.2.1 Execucéo e implementacdo do Plano de Desvios de Transito e de Desvios Pedonais, incluindo o desvio e alteracao do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de [ UN 1
acordo com o Plano de Trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter a aprovacdo do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
13 DIVERSOS
4 1.31 Fornecimento e instalacéo de telas identificadoras da obra e do Dono da Obra, a instalar nas vedagdes das frentes de trabalho da obra, conforme formato apresentado | UN 1
pelo Dono de Obra.
5 1.3.2 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Salde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do | UN 1
Art.° 13 do Decreto-Lei n.° 273/03 de 29 de outubro, autorizar a abertura de Estaleiro.
6 1.3.3 Elaboracdo da Compilagcéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro. UN 1
7 134 Elaboragdo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental de Obra ao longo da Empreitada, compreendendo Planos de Inspecdo e Protecdo Ambiental, | UN 1
Procedimentos, Registos e toda a documentagdo ambiental exigivel assegurando o cumprimento dos requisitos derivados da legislacdo ambiental, com o objetivo de
assegurar a correta implementacé@o das medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, 0os impactes decorrentes da atividade da Empreitada, incluindo
o Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo e respetiva implementagao.
8 1.35 Organizacao e entrega das Telas Finais da Obra das infraestruturas previstas, em papel e suportes informaticos. UN 1
9 1.3.6 Organizacao e entrega do Manual de Instrugbes de Funcionamento e de Manutengao das infra-estruturas previstas. UN 1
10 |1.3.7 Direccdo Técnica da equipa de exploracdo durante o periodo de arranque e pré-arranque da obra, incluindo a formacao da equipa UN 1
11 |1.3.8 Licenciamento das instalagdes elétricas UN 1
2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
2.1 CAMARAS DE VISITA
211 Conclusdo de todos os trabalhos nas cémaras de visita existentes, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a execugdo de todos os trabalhos ao seu perfeito
funcionamento. Os trabalhos a efetuar serdo quantificados de acordo com os artigos seguintes, nomeadamente pintura de toda a sua area interna inclusive fundo com tinta a base
de resina epoxidrica, degraus em aco revestido a polipropileno antiderrapante, alteamento de tampas faceadas ao betuminoso, substituicdo de tampas danificadas/inconformes,
instalacdo de borrachas no aro das tampas que estdo em falta, arremate/execucao de fundo, gola, tubos e juntas e/ou limpeza.
Notas: Salienta-se ainda que todos os trabalhos deverao ser executados de forma cuidada, nomeadamente nas zonas de intercepgdo com obras existentes a manter, de forma a néo
serem danificadas nem ocasionar instabilidades.
2111 Vale Alto
2.1.1.1.1 |Para profundidades de soleira entre 1.10<h <1.60 m
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12 (2.1.1.1.1. |Pintura interior (Qt. De Caixas a Pintar) UN 99
1

13 |2.1.1.1.1. | Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 99
2
2.1.1.1.2 |Para profundidades de soleira entre 1.60 <h <2.00 m

14 12.1.1.1.2. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 20
1

15 ([2.1.1.1.2. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 21
2
2.1.1.1.3 |Para profundidades de soleira entre 2.00 <h <2.50 m

16 |2.1.1.1.3. | Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 5
1

17 ]2.1.1.1.3. | Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 4
2
2.1.1.1.4 |Paraprofundidades de soleira entre 2.50 <h <3.00 m

18 (2.1.1.1.4. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 5
1

19 |2.1.1.1.4. | Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 5
2
2.1.1.1.5 |Outros Trabalhos

20 |2.1.1.1.5. |Substituicdo de Tampas (remocao da tampa instalada e fornecimento e aplicacdo de nova tampa FFD400, DN600) UN 6
1

21 |2.1.1.15. |Levantamento/Assentamento de Tampas UN 125
2

22 |2.1.1.1.5. |Borracha da Tampa UN 9
3

23 |2.1.1.15. |Arremate Junta UN 26
4

24 12.1.1.15. |Arremate Gola UN 12
5

25 [2.1.1.1.5. |Arremate Fundo UN 3
6

26 |2.1.1.1.5. |[Fundo - Execugdo Queda Suave UN 3
7

27 [2.1.1.1.5. [Arremate Tubos UN 1
8

28 |2.1.1.1.5. |Limpeza UN 26
9
21.1.2 Covéo do Coelho
2.1.1.2.1 |Paraprofundidades de soleiraentre 1.10<h <1.60 m

29 |2.1.1.2.1. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 104
1
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30 |2.1.1.2.1. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 98
2
2.1.1.2.2 |Para profundidades de soleira entre 1.60 <h <2.00 m

31 |2.1.1.2.2. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 35
1

32 |2.1.1.2.2. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 33
2
2.1.1.2.3 |Para profundidades de soleira entre 2.00 <h <2.50 m

33 |2.1.1.2.3. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 5
1

34 |2.1.1.2.3. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 5
2
2.1.1.2.4 |Para profundidades de soleira entre 2.50 <h <3.00 m

35 |2.1.1.2.4. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 1
1

36 |2.1.1.2.4. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 1
2
2.1.1.25 |Paraprofundidades de soleirah >3.00 m

37 |2.1.1.2.5. |Pintura (Qt. De Caixas a Pintar) UN 3
1

38 |2.1.1.2.5. |Degraus (Qt. de Caixas a Instalar Degraus) UN 2
2
2.1.1.2.6 |Outros Trabalhos

39 [2.1.1.2.6. |Substituicdo de Tampas UN 3
1

40 (2.1.1.2.6. |Levantamento/Assentamento de Tampas UN 59
2

41 |2.1.1.2.6. |Borracha da Tampa UN 31
3

42 12.1.1.2.6. |Arremate Junta UN 5
4

43 (2.1.1.2.6. |Arremate Gola UN 10
5

44 12.1.1.2.6. |Arremate Fundo UN 2
6

45 |2.1.1.2.6. |Fundo - Execug&o Queda Suave UN 2
7

46 (2.1.1.2.6. |Arremate Tubos UN 5
8

47 12.1.1.2.6. |Limpeza UN 8
9
2.1.2 CAMARAS DE TRANSICAO
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2121 Concluséo dos trabalhos das camaras de visita de transicdo, pintura de toda a sua area interna inclusive fundo com tinta a base de resina epoxidrica; degraus em ago revestido a
polipropileno antiderrapante; alteamento de tampas faceadas ao betuminoso; execucdo de fundo e parede, enchimento de betédo até as cotas de projeto, chaminé de ventilagéo e
todos os acessorios, trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas tipo.
48 [2.1.21  |Vale Alto [UN | 1
21.2.2 Concluséo dos trabalhos das camaras de visita de transi¢cdo, execucdo de fundo e parede, enchimento de betdo até as cotas de projeto, chaminé de ventilacdo e todos os
acessorios, trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecgas desenhadas tipo.
49 [21.21 Covao do Coelho [UN | 1
2.2 EXECUGCAO DE RAMAIS
221 Conclusédo de todos os trabalhos nos ramais existentes, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a execugao de todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento,
nomeadamente alteamento de tampas faceadas ao betuminoso; substituicdo de tampas danificadas ou inconformes, reparacéo/reconstrucdo de calgcadas e reparagdo e pintura de
pedovias de pavimentagédo betuminosa.
Notas: Salienta-se ainda que todos os trabalhos deverao ser executados de forma cuidada, nomeadamente nas zonas de intercepcdo com obras existentes a manter, de forma a néo
serem danificadas nem ocasionar instabilidades.
2211 Vale Alto
50 |2.2.1.1.1 |[Levantamento/Assentamento de Tampas UN 60
51 |2.2.1.1.2 |Reconstrucdo de Calgadas de Pedra m2 10
52 |2.2.1.1.3 |Reparacao e Pintura de Pedovia na ESNF m2 38
53 |2.2.1.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de tampas quadradas 60x60, em FFD B125 UN 3
2212 Covéo do Coelho
54 2.2.1.2.1 |Alteamento/Assentamento de Tampas UN 22
55 |2.2.1.2.2 |Reconstrucéo de Calcadas de Pedra m2 63
56 |2.2.1.2.3 |Reparagao e Pintura de Pedovia na ESNF m2 10
3 ESTACAO ELEVATORIA DE VALE ALTO
31 CONSTRUGCAO CIVIL
Notas: Devem considerar-se incluidos nos custos unitarios propostos nos Capitulos e Artigos subsequentes: a execucdo de todos os trabalhos preparatérios e acessorios
descritos nas clausulas técnicas e especificas do projeto e os necessarios para a execugdo dos trabalhos propostos, nomeadamente todas as operagdes relativas a execugéo dos
trabalhos preparatérios para a preparacao da area a intervencionar, o rebaixamento do nivel freatico, caso necessario, com recurso aos meios mecanicos a boa execucao dos
trabalhos, desmatacédo da faixa de trabalho disponivel, entivagdes, estacas pranchas, protecgées necessarias a execucdo dos trabalhos, remog¢des e/ou desvios de obstaculos nao
especificados (p.e. arvores, arbustos, muros, vedagdes, postes, eventual demoligdo e reconstrucdo das bermas, valetas, acessos existentes, redes e equipamentos, etc), e sua
reposicdo de acordo com as especificagdes aplicaveis, identificagdo/demoli¢do e/ou restabelecimento de infraestruturas existentes, sinalizagdes, acessos, etc..
Consideram-se ainda incluidos nos Capitulos e Artigos a seguir descriminados todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares, mesmo néo
expressamente indicados quer nas pegas escritas quer nas pegas desenhadas mas indispensaveis a perfeita execugao das tarefas.
O empreiteiro utilizara as técnicas e o equipamento apropriado as referidas operagdes de acordo com o descrito no Caderno de Encargos e as boas normas de execucéo.
3.1.1 ARRANJOS EXTERIORES E TELAS FINAIS
3111 Arruamentos e acessos interiores
57 |3.1.1.1.1 |Remocéao e reaplicagdo de novos lancis em betéo pré-fabricado com 0.15x0.30m, no contorno dos caminhos de circulagéo, incluindo fundagdo com 0.25x0.11m em betéo | m 5
C20/25.
58 |3.1.1.1.2 |Retirada das lajetas de betédo pré-fabricadas existentes e que tenham sofrido assentamentos, escava¢do em camada nao inferior a 60 cm, execugdo de enroncamento, [ m2 5
reaterro compactado em camadas de 20cm até a cota pré-existente e assentamento das mesmas lajetas de betdo.
59 [3.1.1.1.3 |Execucao de base para assentamento de lajetas de betdo com aredo ou p6 de pedra, numa camada de 0.05m, devidamente compactada. m2 5
3.1.2 ESTAGAO ELEVATORIA
3.1.21 Revestimentos e pinturas
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60 |3.1.2.1.1 |Aplicagdo de pintura pontual, nas faces da estrutura de betdo armado em contacto total ou parcial com o efluente, incluindo paredes até aos topos e faces inferiores das | m2 10
coberturas, com revestimento de dois componentes a base de resinas de epoxi.
3.1.2.2 Diversos
61 |3.1.2.2.1 |Fornecimento e montagem de ventilador para insuflagéo de ar, incluindo bragadeiras de suporte em aco AlSI 316. UN 1
62 |3.1.2.2.2 |Fornecimento e colocacéo de ralo de ligacao ao poco de bombagem, em PVC DN200, da camara de valvulas. UN 1
63 |3.1.2.2.3 |Execucao de macigos de amarracdo em betdo para tubagens e acessoérios, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
64 |3.1.2.2.4 |Fornecimento e instalagao de turco portatil rotativo, manual, com caixa redutora desmultiplicadora, cap. 600kg, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais | UN 1
acesso0rios, inerentes, complementares e necessarios
3.1.3 EDIFICIO DE EXPLORACAO
3.1.31 Rede de aguas pluviais
65 |3.1.3.1.1 |Fornecimento e montagem de tubo de queda em PVC branco DN100, incluindo curvas e acessorios de fixagdo, de acordo com as pec¢as desenhadas. | UN 1
3.1.3.2 Equipamento sanitario
3.1.3.2.1 |Fornecimento e colocagéo de acessérios de casa de banho em pléstico.
66 [3.1.3.2.1. |b) Piagaba UN 1
1
67 |3.1.3.2.1. |e) Caixote do lixo para toalhetes UN 1
2
3.2 INSTALACOES ELETRICAS
321 CHEGADA DE ENERGIA E QUADRO ELETRICO
68 |3.2.1.1 Ramal de abastecimento de energia em BT, derivado da rede publica, constituido por cabo torcada XS 4x10mm2, incluido um poste de betao do tipo \"CAVAN\". m 30
69 |3.2.1.2 Assegurar o funcionamento dos sistemas e componentes do quadro elétrico projetados, ja instalados. Efetuar os devidos testes, de acordo com as necessidades e | UN 1
requisitos operacionais, IP54, classe Il de isolamento e toda a aparelhagem que consta dos desenhos do projeto, incluindo toda a aparelhagem destinada ao sistema de
automacdo e controlo da instalagdo. Assim como os demais componentes: grupos eletrobomba submersiveis, com impulsor do tipo vortex, com as seguintes
carateristicas principais: Q=6.0L/s, H=16.00m; medidor de nivel, tipo ultrasénico, composto por transdutor, unidade electronica de controlo e indicador digital no quadro
elétrico; grupo electrogéneo de emergéncia para 12.5/13.8kVA; e conjuntos de elétrodos de terra de protecao e terra de servico.
70 |3.2.1.3 Instalacéo de software e programacéo da unidade local no automato programavel com 24/Dl e 16/DO, 6/Al, existente. UN 1
3.2.2 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCAO DE INTRUSAO
71 |3.2.21 Assegurar o funcionamento ds sistemas e componentes da central de deteccdo automatica de intruséo, do tipo microprocessado, incluindo fonte de alimentacéo e | UN 1
baterias e ligagdo ao automato estejam projetados, instalados, testados, operados .
4 ESTAGCAO ELEVATORIA DE COVAO DO COELHO
4.1 CONSTRUCAO CIVIL
Notas: Devem considerar-se incluidos nos custos unitarios propostos nos Capitulos e Artigos subsequentes: a execugcdo de todos os trabalhos preparatérios e acessérios
descritos nas clausulas técnicas e especificas do projeto e os necessarios para a execucdo dos trabalhos propostos, nomeadamente todas as operacdes relativas a execucédo dos
trabalhos preparatérios para a preparacao da area a intervencionar, o rebaixamento do nivel freatico, caso necessario, com recurso aos meios mecanicos a boa execucao dos
trabalhos, desmatacédo da faixa de trabalho disponivel, entivagdes, estacas pranchas, protec¢coes necessarias a execucdo dos trabalhos, remocgdes e/ou desvios de obstaculos nao
especificados (p.e. arvores, arbustos, muros, vedagdes, postes, eventual demolicdo e reconstrucdo das bermas, valetas, acessos existentes, redes e equipamentos, etc), e sua
reposicdo de acordo com as especificagdes aplicaveis, identificagdo/demoli¢do e/ou restabelecimento de infraestruturas existentes, sinalizagdes, acessos, etc..
O empreiteiro utilizara as técnicas e o equipamento apropriado as referidas operacdes de acordo com o descrito no Caderno de Encargos e as boas normas de execucgéo.
411 ARRANJOS EXTERIORES E TELAS FINAIS
41.1.1 Arruamentos e acessos interiores
72 |4.1.1.1.1 |Execucdo de escavagdo para abertura da caixa dos pavimentos, em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos adequados, incluindo sobrelarguras, | m3 28,2
rebaixamento do nivel freatico se necessario, escoramentos, eventuais reparagdes e desvios de infraestruturas e compactacdo mecanica do terreno do fundo pelo menos
a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%).
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73 |4.1.1.1.2 |Fornecimento, espalhamento e compactacéo de camadas de sub-base e base, incluindo uma camada de material de enchimento de sub-base com 0.20m de espessura, | m3 4
manta geotextil com a densidade de 250g9/m2 e camada de agregado britado de granulometria extensa (0/37.5) com 0.25m de espessura, conforme desenho de
pormenor, sendo a compactacéo de todas as camadas mecéanica a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%).
74 14.1.1.1.3 |Remocéao de lancis existentes, fornecimento e aplica¢&o de lancis em bet&o pré-fabricado com 0.15x0.30m, no contorno dos caminhos de circulagdo, incluindo fundacéo | m 6
com 0.25x0.11m em betéo C20/25.
75 |4.1.1.1.4 |Retirada das lajetas de betdo pré-fabricadas existentes e que tenham sofrido assentamento, escavagdo em camada nao inferior a 1,5 m de profundidade, execugao de | m2 a7
enroncamento com 40 cm de espessura e aplicacdo de betéo fluido C12/15 com 10 cm de espessura incluindo rede de malhasol ag50, reaterro compactado em camadas
de 20cm até a cota pré-existente e assentamento das mesmas lajetas de betdo.
76 |4.1.1.1.5 |Fornecimento e execugdo de base para assentamento de lajetas de betdo com aredo ou pé de pedra, numa camada de 0.05m, devidamente compactada. m2 47
77 14.1.1.1.6 |Reparacao Pontual de Betdo (Enchimento de Cavidade em Murete da Rampa de Acesso) m3 0,03
4.1.2 ESTAGCAO ELEVATORIA
4.1.2.1 Diversos
78 |4.1.2.1.1 |Fornecimento e montagem de ventilador para insuflagdo de ar, incluindo bragadeiras de suporte em ago AlSI 316. UN 1
79 |4.1.2.1.2 |Fornecimento e colocacdo de ralo de ligagao ao pogo de bombagem, em PVC DN200, da camara de valvulas. UN 1
80 |4.1.2.1.3 |Execugado de macigos de amarracdo em betdo para tubagens e acessoérios, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 6
81 |4.1.2.1.4 |Chumbar passa muros de tubagem ja instaladas UN &
82 |4.1.2.1.5 |Fornecimento e instalacdo de turco portatil rotativo, manual, com caixa redutora desmultiplicadora, cap. 600kg, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais [ UN 1
acessorios, inerentes, complementares e necessarios
4.1.3 EDIFICIO DE EXPLORAGCAO
4131 Rede de &guas pluviais
83 |4.1.3.1.1 |(Pintura de tubo de queda em PVC na cor branca. | UN 1
4132 Equipamento sanitario
4.1.3.2.1 |Fornecimento e colocagao de acessoérios de casa de banho em pléastico.
84 |4.1.3.2.1. |b) Piagaba UN 1
1
85 |4.1.3.2.1. |d) Porta-toalhetes UN 1
2
86 |4.1.3.2.1. |e) Caixote do lixo para toalhetes UN 1
3
4.2 INSTALAGCOES ELETRICAS
421 CHEGADA DE ENERGIA E QUADRO ELETRICO
87 |4.2.1.1 Assegurar o funcionamento dos sistemas e componentes do quadro elétrico projetados, ja instalados. Efetuar os devidos testes, de acordo com as necessidades e | UN 1
requisitos operacionais, IP54, classe Il de isolamento e toda a aparelhagem que consta dos desenhos do projeto, incluindo toda a aparelhagem destinada ao sistema de
automacdo e controlo da instalagdo. Assim como os demais componentes: grupos eletrobomba submersiveis, com impulsor do tipo vortex, com as seguintes
carateristicas principais: Q=6.0L/s, H=16.00m; medidor de nivel, tipo ultrasénico, composto por transdutor, unidade electronica de controlo e indicador digital no quadro
elétrico; grupo electrogéneo de emergéncia para 12.5/13.8kVA; e conjuntos de elétrodos de terra de protecéo e terra de servigo.
88 [4.2.1.2 Instalagdo de software e programacéo da unidade local no autémato programavel com 24/Dl e 16/DO, 6/Al, existente. UN 1
422 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INTRUSAO
89 |4.2.2.1 Assegurar o funcionamento dos sistemas e componentes da central de deteccdo automatica de intrusédo, do tipo microprocessado, incluindo fonte de alimentagdo e | UN 1
baterias e ligagdo ao automato estejam projetados, instalados, testados, operados .
5 ALGAR - RUA DAS QUINTAS
51 TRABALHOS PREPARATORIOS
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90 |[5.1.1 Demolicdo do pavimento betuminoso da estrada existente (admitindo 5cm de espessura). Remogdo incluindo transporte a local adequado e respetivos | m3 4,14
armazenagem/triagem/reciclagem/reutilizacéo/ eliminacéo, e no cumprimento do especificado na regulamentacéo legal aplicavel.
91 |5.1.2 Saneamento do macico rochoso, com remocdo de materiais superficiais desagregados e/ou blocos instaveis, utilizando meios manuais e/ou mecéanicos ligeiros | m3 10
adequados a garantia das condi¢cdes de seguranga para realizacéo de trabalhos, e remocao de blocos e detritos acumulados na base do algar. Incluindo trasnsporte a
local adequado e respetivos procedimentos de armazenagem/triagem/reciclagem/reutilizacdo/ eliminagéo, e no cumprimento do especificado na regulamentacéo legal
aplicavel.
92 |5.1.3 Mobilizacéo de equipamento que permita descida de pessoal e meios ao interior do algar para realizagcdo da tarefa vg 1
93 |5.1.4 Remocéo e posterior reposi¢do, em duplicado, de postes de iluminagdo publico, com caracteristicas idénticas aos atuais, incluindo: fornecimento de materiais, carga, | UN 2
transporte, instalacéo e todos os trabalhos complementares e acessoérios necessarios.
5.2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
94 |5.2.1 Escavacéo geral (volume util sem empolamento) em material de qualquer natureza para a execugao e implantacdo das estruturas de apoio, incluindo trabalhos de | m3 164,14
mobilizacdo de equipamento, escavagdo, movimentos de terras, carga dos produtos de escavagdo, transporte a local adequado e respetivos
armazenagem/triagem/reciclagem/reutilizacéo/ eliminagdo, de acordo com os principios do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicéo
(PPGRCD) e no cumprimento do especificado na regulamentacéo legal aplicavel.
95 |5.2.2 Aterro com solos seleccionados, com percentagem de finos inferior a 20%, executado por camadas, bem compactado de modo a atingir uma compactacéo entre 85% a | m3 37,6
90% do ensaio do proctor normal, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, como fornecimento, transporte, colocacéo e compactagdo (volume Uutil).
5.3 REPAVIMENTACAO DA ESTRADA
96 |5.3.1 Camada de tout-venant (15+15cm de espessura), para fundacdo do pavimento da estrada, incluindo: fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, | m3 25,71
espalhamento, compactacéo e ensaios de controlo de qualidade da compactacao (volume util).
97 |5.3.2 Camada de regularizacéo e de desgaste (10 + 5 cm), sobreposta & camada de base granular, incluindo rega de colagem, trabalhos de compactacéo, fornecimento de | m2 857,91
materiais, carga, transporte, descarga, colocacao, reparacao e limpeza.
5.4 ELEMENTOS PRE-FABRICADOS
98 |5.4.1 Fornecimento e instalacéo de vigas pré-fabricadas, em betdo armado, do tipo \"I120\" da Concremat, ou equivalente, com 10,0m de comprimento. Inclui fornecimento de | UN 4
materiais, carga, transporte, e colocagdo em obra, devidamente solidarizada a viga de encabecamento das microestacas, assim como todos os trabalhos acessorios e
complementares.
99 |5.4.2 Fornecimento e instalacéo de pré-lajes em betdo armado (e=0.05m). Inclui fornecimento de materiais, carga, transporte, e colocacéo em obra, devidamente solidarizada | m2 28,03
as vigas pré-fabricadas e a laje estrutural, assim como todos os trabalhos acessérios e complementares.
100 [5.4.3 Fornecimento e instalacdo de tampa de visita em betdo armado (e=0.20m). Inclui fornecimento de materiais, carga, transporte, e colocacdo em obra, devidamente | m2 10
solidarizada as vigas pré-fabricadas e a laje estrutural, assim como todos os trabalhos acessérios e complementares.
101 |5.4.4 Fornecimento e instalagdo de caixa de visita em betdo, pré-fabricada, incluindo tampa em ferro fundido classe D400. Inclui fornecimento de materiais, carga, transporte, e [ UN 1
colocagdo em obra, assim como todos os trabalhos acessoérios e complementares.
5.5 ESTRUTURAS BETONADOS \"IN SITU\"
55.1 VIGA DE ENCABECAMENTO DAS MICROESTACAS
102 |5.5.1.1 Cofragem em elementos primarios da classe A2, incluindo trabalhos de cofragem, nomeadamente: fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, | m2 32,86
desmontagem, carga, descarga, reparacao e limpeza.
103 |5.5.1.2 Fornecimento e transporte de materiais, incluindo: preparacéo, carga, descarga e colocagdo em obra, devidamente vibrado e curado (volume Util) m3 7,44
104 |5.5.1.3 Fornecimento e aplicagdo de ago AS00NR, incluindo: fornecimento e transporte de agos (armadura ordinaria e grampos de fixagdo), dobragem, amarracdes, ligacdes, | kg 4761,599
emendas, carga, descarga e colocagéo em obra. 99999999
9
105 |5.5.1.4 Fornecimento e transporte de materiais, incluindo preparacéo, carga, transporte, colocacdo em obra, devidamente vibrado e curado (volume util) m3 0,48
55.2 LAJE ESTRUTURAL
106 |5.5.2.1 Cofragem em elementos primarios da classe A2, incluindo trabalhos de cofragem, nomeadamente: fornecimento e transporte de materiais, fabrico, montagem, | m2 3,8
desmontagem, carga, descarga, reparacao e limpeza.

Praca 8 de Maio

Telef. 249889010 / Fax.
www.cm-alcanena.pt

Pagina 7 de 9




T

Municipio de Alcanena

a"’!m—"§x Procedimento Empreitada n.° 12/2022/DPGOM
107 |5.5.2.2 Fornecimento e transporte de materiais, incluindo: preparacdo, carga, descarga e colocagdo em obra, devidamente vibrado e curado (volume (til) m3 8,44
108 |5.5.2.3 Fornecimento e aplicagdo de ago AS00NR, incluindo: fornecimento e transporte de agos (armadura ordinaria e grampos de fixagdo), dobragem, amarracdes, ligacdes, | kg 1519,2
emendas, carga, descarga e colocag¢éo em obra.
5.6 OUTROS
109 (5.6.1 Valeta meia cana em em betdo C20/25, @300m, assente sobre betdo pobre, com inclinacdo minima de 2,5%, para recolha de agua na plataforma da estrada, incluindo | ml 25
fornecimento, aplicacdo, sobreposicdes e todos os demais trabalhos acessorios e complementares necessarios.
110 (5.6.2 Fornecimento e instalagdo de negativos em PVC, a deixar na viga de encabecamento das microestacas, para atravessamento de conduta de drenagem (diametro a | UN 2
confirmar), incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.
6 BETUMINOSO
6.1 Fornecimento e aplicagédo de betdo betuminoso aplicado a quente em camada de desgaste com 0.05 m de espessura, agregado em basalto ou granito, incluindo fresagem da faixa
de rodagem em 0.05 m de espessura, carga, transporte e descarga a depdsito licenciado dos produtos dai resultantes, incluindo rega de colagem e/ou de impregrenagao com
emulsdo betuminosa, e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, em toda a largura da faixa de rodagem.
6.1.1 Estrada Nossa Sra. de Fatima
111 |6.1.1.1 Covéo Coelho m2 14503,81
112 |6.1.1.2 Vale Alto m2 12376,64
6.1.2 Rua Pinhal do Casalinho
113 [6.1.2.1 [Covéo do Coelho [ m2 | 536,16
6.2 Reparacdo de Abatimentos Pontuais, com o arranque localizado do pavimento betuminoso, aplicagcdo de camada de tout-venant com 40 cm de espessura/macadame hidraulico
regado e compactado, fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso com 0.05 m de espessura, para posterior aplicacdo da camada de desgaste prevista em 6.1, incluindo
carga, transporte e descarga a depdsito licenciado dos produtos dai resultantes, incluindo rega de colagem e/ou de impregrenagdo com emuls@o betuminosa, e todos os trabalhos
e materiais necessarios e complementares.
114 [6.2.1 Estrada Nossa Sra. de Fatima [m2 | 100
7 EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO E SEGURANCA
7.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
7.11 Marcas Longitudinais:
7.1.1.1 Linha branca continua (LBC):
115 (7.1.1.1.1 |Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). ml 548,7
116 (7.1.1.1.2 |Com 0,15 m de largura (LBC 0,15). ml 377
7.11.2 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):
117 [7.1.1.2.1 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espago 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2). | ml | 84
7.1.1.3 Linha branca tracejada (LBT):
118 [7.1.1.3.1 |Com 0,12 m de largura e relacéo trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). ml 19
119 (7.1.1.3.2 |Com 0,12 m de largura e relagéo trago/espago 4/10 m (LBT 0,12; 4/10). ml 124
120 (7.1.1.3.3 |Com 0,20 m de largura e relacéo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2). ml 129
121 |7.1.1.3.4 |Com 0,30 m de largura e relagéo trago/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). ml 34
7.11.4 Guias:
122 [7.1.1.41 [Com 0,15 m de largura. [ml | 12962
7.1.2 Marcas Transversais:
123 [7.1.2.1 Barras de paragem com 0,60 m de largura. [m2 | 54,3
7.1.3 Outras marcas:
124 [7.1.3.1 Raias obliquas paralelas. [m2 | 298
7.1.3.2 Triangulo de cedéncia de prioridade:
125 [7.1.3.21 [Comh=2,0m. [UN | 4
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126 [7.1.3.2.2 [Inscrigdes STOP. [uN 6
7.14 Setas de selec¢do com 6,0 m:

127 |7.14.1 Simples. UN 4

128 |7.1.4.2 Duplas. UN 2
7.15 Outros Trabalhos:

129 |7.15.1 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcagéo, com 0,12m de largura e relagéo trago/espaco 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). ml 4283

130 |7.15.2 Marca Longitudinal, incluindo pré-marcagéo, com 0,15 m de largura e relagdo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). ml 8548
7.1.6 Passadeiras de Pedes

131 |7.1.6.1 Fornecimento e Execucéo de Passadeiras de pedes, conforme pec¢as desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao | UN | 6
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