Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202206

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Movimento de terras
1.01 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalagcdo de tubagens, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico, regularizacdo do fundo das
valas, sondagens para localizagao de infraestruturas enterradas existentes, escavagcao vigiada (se necessario), criacdo de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, as
frentes de obra (se necesséario), bem como todos os trabalhos associados.
1 1.01.1 Em solo ou rocha branda (20%): m3 84
2 1.01.2 Em rocha (80%): m3 336
3 1.02 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagéo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagado (compactacéo a | m3 100
95% do ensaio de compactaga o Proctor) e para protec¢do das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactagdo a 85-90% do ensaio de
compactaca o Proctor), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e n&o devera conter elementos de dimens&o superior a 2 cm, de
acordo com o definido nas Pegas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
4 [1.03 Aterro final da vala com material da prépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de [ m3 310
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactacéo a 95% do ensaio de compactaca o Proctor).
5 1.04 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 525
2 Tubagens e acessorios
6 2.01 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado 8200 SN8Kn/m2,na ligagdo entre as caixas de visita, colocado a profundidade média de 1,50 m | ml 300
(base do coletor) abaixo da cota do atual pavimento, considerando transporte a vazadouro de material sobrante, ligacGes, selagens e todos os acessorios e trabalhos
necessarios.
7 2.02 Fornecimento e assentamento de caixa de visita circulares em aneis de betéo pré-fabricado, @1,00m interior, incluindo soleira em betéo, tampa @ 600mm e aro de ferro | UN 6
fundido classe D400, anti-vandalismo, com eixo e dobradica, sistema de fecho e junta elastica, inscricdo \"saneamento\" com a profundidade até: 1,60m
8 2.03 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadoura. ml 300
3 Ramais
9 3.01 Execucgédo de ramais domiciliarios com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado @125mm, incluindo caixa de visita 0,50x0,50x0,80, tampa em F.F. @ | UN 10
0,50m D400, forquilha @ 200x125mm, abertura e fecho de vala, levantamento e reposi¢cao de pavimento e restantes trabalhos complementares
4 Rede de abastecimento de agua
4.01 Movimento de terras
4.01.01 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala de instalagcdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, regularizagdo do fundo das
valas, sondagens para localizagdo de infraestruturas enterradas existentes, escavacédo vigiada (se necessario), criagdo de acessos e, eventualmente, plataformas de acesso, as
frentes de obra (se necessario), bem como todos os trabalhos associados.
10 |4.01.01.1 | Em solo ou rocha branda (20%): m3 36
11 [4.01.01.2 | Em rocha (80%): m3 144
12 |4.01.02 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formagao do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagao (compactagéo a | m3 60

95% do ensaio de compactaca o Proctor) e para protec¢do das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, com compactagdo a 85-90% do ensaio de
compactaca o Proctor), que devera ter menos de 5% de particulas com dimens&o inferior a 0,1 mm e ndo devera conter elementos de dimenséo superior a 2 cm, de
acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
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13 |4.01.03 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactacdo em camadas de 0,20 m de [ m3 120
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo n&o superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas (compactacéo a 95% do ensaio de compactaca o Proctor).
14 (4.01.04 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do Empreiteiro. m3 225
4.02 Tubagens e acessorios
15 |4.02.01 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS/PE100, incluindo ligagdo por soldadura, topo a topo, da classe de pressédo PN10, curvas e acessorios de [ ml 300
percurso, fornecimento, a execucao de juntas e manga de selagem na ligacéo as caixas de visita, e todos os trabalhos necessarios
16 |4.02.02 Fornecimento e assentamento de marco de incéndio do tipo \"Somepal\", com trés bocas de saida (Storz 52, 75, 852), certificados com marcacédo CE, incluindo kit de | UN 1
substituicdo, macigos de amarracdo/apoio da curva e do marco de incéndio ao nivel do pavimento, curva com pé S de regularizacdo em altura, valvula e ligagdo a
tubagem (inclui-se nesta rubrica a tubagem da conduta até ao marco)
17 [4.02.03 Fornecimento e assentamento de valvulas de seccionamento de cunha elastica flangeada em FFD @63 PN10, incluindo todos os trabalhos complementares UN 1
18 |4.02.04 Idem, em juntas cegas UN 1
19 |4.02.05 Execucéo de ramais domiciliarios existentes com o comprimento médio de 6,00m em PEAD, didmetro 32mm, incluindo abertura de rogos, fecho de vala, levantamento e | UN 10
reposicdo de pavimentos, portinhola circular em ferro fundido, acessorios, ligagcdes ao contador, materiais e respectivos trabalhos complementares._x000D_
5 Pavimentacao
20 |5.01 Reposicao de pavimento incluindo preparagéo, nivelamento e compactacéo da caixa de pavimento; e reposi¢cdo das camadas de sub-base (com espessura de 0,15 m) e | m2 600
de base (0,15 m) em agregado britado de granulometria extensa e da camada de regularizacao (até a cota final do pavimento), incluindo rega de cura (ou impregnagéo)
com emulsé&o cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m2, conforme definido nas Pecas Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos associados:
6 Estaleiro
21 |6.01 Todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, | vg 1
designadamente: Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencéo, desmontagem e demoligdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas
as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras
provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar; trabalhos de constru¢édo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste), incluindo pagamento aos concessionarios.
22 |6.02 Fornecimento e implementacao de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demoli¢éo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos 0os elementos necessarios a
compilacéo técnica (CT).
23 16.03 Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informéatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema de coordenadas Datum 73 ou ETRS 89, | vg 1
abrangendo toda a empreitada.
24 16.04 Placa de identificagcdo da Empreitada com as dimens6es de 2,00 x 3,00 m e designacdes da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicacdo de | UN 1
comparticipacao, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados.
25 ]6.05 Realizagdo de inspeccao video dos colectores e respectivas caixas de visita, incluindo o fornecimento de suporte DVD e de relatério de inpeccdo (Nota: A execugéo [ ml 300
destes ensaios deve ser definida em conjunto com a equipa de fiscalizagao da obra)
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