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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A NOTA PRÉVIA:
 a1 As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao

termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
Encargos. B NOTAS GERAIS:

 b1 Sem prejuízo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
 b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças

desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem
à obra. b3 O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.

 b4 De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).
 b5 Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais

documentação integrante da consulta.
 b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais

reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).

 1 Estaleiro
1 1.1 Fornecimento e montagem do Estaleiro da Obra de acordo com Artigo 350º do Decreto-Lei nº. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescrições relativas às

Instalações Provisórias regulamentada pelo Decreto Lei n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todas as instalações, equipamentos, infra-estruturas (Redes
provisórias de águas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmissão de voz e dados), meios de combate a incêndios,  placas indicadoras, sinais de trânsito,
vedações, portões, controle de acessos, segurança, caminhos, servidões e eventuais serventias de acesso ao estaleiro e circulações, garantindo que a obra se possa
desenvolver sem interferência com o funcionamento das instalações que servem os edifícios existente (particulares, comerciais, industriais e outros, bem como o
estabelecimento de eventuais ligações provisórias que garantam o funcionamento de todas as construções, tudo conforme Caderno de Encargos.

UN 1

 2 Trabalhos preparatórios e gerais
2 2.1 Vedação da área de intervenção de modo que os trabalhos se desenvolvam com a mínima perturbação possível do normal funcionamento das vias de tráfego, devendo

sempre ser garantidos os acessos aos edifícios e a circulação de pessoas e veículos em segurança.
UN 1

 3 Movimento de terras
3 3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de base em material granular britado de granulometria extensa,(tout venant) em camada de 0,20 m, após compactação,

(zona onde não está pavimentado), incluindo todos trabalhos acessórios e complementares, pronto a ser utilizado.
m2 300

4 3.2 Corte de Betão betuminoso, com recurso a máquina de adequada, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a ser utilizado. ml 38
 4 Redes de Infra estruturas de águas pluviais
5 4.1 Escavação para abertura de valas para implantação da tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação e remoção dos produtos da escavação para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais, de acordo com as dimensões da vala tipo, e, se necessário, rebaixamento do nível
freático. (80*60) incluido o posterior aterro da vala com terra cirandada e compactação manual. com ligação ao aqueduto localizado junto do arrumamento principal.

ml 63

6 4.2 Fornecimento e instalação de tubo Corrugado PP SN 8 250  mm, coletor princiapal, incluindo todos os trabalhos acessórios e comllementares, pronto a funcionar. ml 63
7 4.3 Fornecimento e instalação de tubo Corrugado PP SN 8 200  mm para drenagem de pluviais do lado das moradias existentes, ligação á rede de pluviais existente,

incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposição do passeio, bem como, todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.
ml 38

8 4.4 Fornecimento e instalação de tubo Corrugado PP SN 8 200  mm, ramais de sargetas, incluindo todos os trabalhos acessórios e comllementares, pronto a funcionar. ml 3
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9 4.5 Fornecimento e execução de sargetas completas, incluindo grelha anti-roubo, bem como todos trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar. UN 5
10 4.6 Fornecimento e execução de caixas de águas pluviais \"poço\" completas com 1,5 m de profundidade média, incluindo todos trabalhos acessórios e complementares,

pronto a funcionar.
UN 4

11 4.7 Fornecimento e aplicação de tampas para caixa de águas pluviais  do tipo \"Fucoli 600 B125\" UN 4
12 4.8 Fornecimento e aplicação de caixa de visita de 50x50, incluindo todos trabalhos acessórios e complementares, pronto a ser utilizado. UN 1
13 4.9 Fornecimento e execução de caleira sumidoura 33x33, junto da entrada da moradia existente e na entrada do parque de estacionamento, bem como, todos trabalhos

acessórios e complementares pronto a funcionar.
UN 35

 5 Muros
14 5.1 Execução de muro de suporte com altura variavel entre 0,50 m e 1,5 m, incluindo todos trabalhos acessórios e complementares, pronto  a ser utilizado m2 76
 6 Passeios

15 6.1 Demolição de Lancil para reformulação de novo alinhamento, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes, bem como, todos trabalhos acessórios 
ecomplmentares, pronto a funcionar.

ml 4

16 6.2 Fornecimento e aplicação de Lancil em betão pré-moldado L15, incluindo abertura de fundação e compactação, bem como, todos os trabalhos acessórios e
complementares, pronto a ser utilizado.

ml 58

17 6.3 Fornecimento e aplicação de Lancil em betão pré-moldado L8 para execução de floreiras, incluindo abertura de fundação e compactação, bem como, todos os trabalhos
acessórios e complementares, pronto a ser utilizado.

ml 12

18 6.4 Fornecimento, e aplicação de pavê em betão pré-fabricado com 0,06 m de espessura, incluindo  todos os trabalhos necessários de acordo com o projeto (Cor cinza). m2 95
19 6.5 Reparação de passeio em betão marcado, após ligação de tubo de drenagem de águas pluviais, bem como, todos trbalhos acessórios e complementares, pronto a ser

utilizado.
vg 1

 7 Escadaria em madeira tratada em autoclave
20 7.1 Fornecimento e instalação de escadaria em madeira tratada em autoclave, constituida por vigas, barrotes, incluindo todos elementos de fixação, bem como, todos

trabalhos acessórios e complementares, pronto a ser utilizado.
vg 1
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