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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 Estaleiro
1 11 Fornecimento e montagem do Estaleiro da Obra de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescrigdes relativas as | UN 1
Instalagbes Provisérias regulamentada pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo todas as instalag8es, equipamentos, infra-estruturas (Redes
provisoérias de aguas de abastecimento, esgotos, electricidade e transmiss@o de voz e dados), meios de combate a incéndios, placas indicadoras, sinais de transito,
vedacdes, portdes, controle de acessos, seguranga, caminhos, serviddes e eventuais serventias de acesso ao estaleiro e circulagfes, garantindo que a obra se possa
desenvolver sem interferéncia com o funcionamento das instalagbes que servem os edificios existente (particulares, comerciais, industriais e outros, bem como o
estabelecimento de eventuais ligagdes provisdrias que garantam o funcionamento de todas as construgées, tudo conforme Caderno de Encargos.
2 Trabalhos preparatérios e gerais
2 2.1 Vedacéo da area de intervencdo de modo que os trabalhos se desenvolvam com a minima perturbagdo possivel do normal funcionamento das vias de trafego, devendo | UN 1
sempre ser garantidos os acessos aos edificios e a circulagdo de pessoas e veiculos em seguranca.
3 Movimento de terras
3 3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de camada de base em material granular britado de granulometria extensa,(tout venant) em camada de 0,20 m, ap6s compactacéo, | m2 300
(zona onde néo esta pavimentado), incluindo todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a ser utilizado.
4 3.2 Corte de Betdo betuminoso, com recurso a maquina de adequada, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, pronto a ser utilizado. ml 38
4 Redes de Infra estruturas de 4guas pluviais
5 (4.1 Escavacéo para abertura de valas para implantacéo da tubagem em terreno de qualquer natureza, incluindo entivacdo e remogéo dos produtos da escavacéo para os | ml 63
terrenos adjacentes e/ou depoésito provisorio, por meios mecanicos ou manuais, de acordo com as dimensdes da vala tipo, e, se necessario, rebaixamento do nivel
freatico. (80*60) incluido o posterior aterro da vala com terra cirandada e compactagdo manual. com ligacéo ao aqueduto localizado junto do arrumamento principal.
6 4.2 Fornecimento e instalagdo de tubo Corrugado PP SN 8 250 mm, coletor princiapal, incluindo todos os trabalhos acessérios e comllementares, pronto a funcionar. ml 63
7 4.3 Fornecimento e instalacdo de tubo Corrugado PP SN 8 200 mm para drenagem de pluviais do lado das moradias existentes, ligacdo a rede de pluviais existente, [ ml 38
incluindo abertura e fecho de vala, levantamento e reposi¢ao do passeio, bem como, todos os trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar.
8 4.4 Fornecimento e instalacéo de tubo Corrugado PP SN 8 200 mm, ramais de sargetas, incluindo todos os trabalhos acessoérios e comllementares, pronto a funcionar. ml 3
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9 (45 Fornecimento e execucéo de sargetas completas, incluindo grelha anti-roubo, bem como todos trabalhos acessorios e complementares, pronto a funcionar. UN 5
10 (4.6 Fornecimento e execucéo de caixas de aguas pluviais \"poco\" completas com 1,5 m de profundidade média, incluindo todos trabalhos acessérios e complementares, | UN 4
pronto a funcionar.
11 (4.7 Fornecimento e aplicacio de tampas para caixa de aguas pluviais do tipo \"Fucoli 600 B125\" UN 4
12 (4.8 Fornecimento e aplicagéo de caixa de visita de 50x50, incluindo todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a ser utilizado. UN 1
13 |49 Fornecimento e execugéo de caleira sumidoura 33x33, junto da entrada da moradia existente e na entrada do parque de estacionamento, bem como, todos trabalhos | UN 35
acessorios e complementares pronto a funcionar.
5 Muros
14 (5.1 Execucdo de muro de suporte com altura variavel entre 0,50 m e 1,5 m, incluindo todos trabalhos acessorios e complementares, pronto a ser utilizado | m2 | 76
6 Passeios
15 (6.1 Demolicdo de Lancil para reformulagdo de novo alinhamento, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes, bem como, todos trabalhos acessérios |ml 4
ecomplmentares, pronto a funcionar.
16 |6.2 Fornecimento e aplicagdo de Lancil em betdo pré-moldado L15, incluindo abertura de fundagdo e compactagdo, bem como, todos os trabalhos acessérios e |ml 58
complementares, pronto a ser utilizado.
17 (6.3 Fornecimento e aplicacéo de Lancil em betdo pré-moldado L8 para execucgéo de floreiras, incluindo abertura de fundagdo e compactacdo, bem como, todos os trabalhos | ml 12
acessorios e complementares, pronto a ser utilizado.
18 (6.4 Fornecimento, e aplicacéo de pavé em betéo pré-fabricado com 0,06 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessarios de acordo com o projeto (Cor cinza). m2 95
19 (6.5 Reparacéo de passeio em betdo marcado, ap6s ligacéo de tubo de drenagem de aguas pluviais, bem como, todos trbalhos acessérios e complementares, pronto a ser | vg 1
utilizado.
7 Escadaria em madeira tratada em autoclave
20 |71 Fornecimento e instalagdo de escadaria em madeira tratada em autoclave, constituida por vigas, barrotes, incluindo todos elementos de fixagdo, bem como, todos | vg 1
trabalhos acessorios e complementares, pronto a ser utilizado.
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