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Procedimento EMP_DOM_14/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. UN 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo Dimenséao (1.20x0.85m). UN 12
3 1.3 Fornecimento e elaboracéo do Plano de seguranca e saude da empreitada. UN 1
4 14 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de prevencgéo e gestéo de residuos de constru¢éo e demolicdo da empreitada. UN 1
2 DEMOLICOES
5 2.1 Fresagem de pavimento betuminoso com cerca de 5cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim | m2 5693
como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento .
3 PAVIMENTOS
3.1 Construcao de uma base de granumeletria extensa, apos recalque, incluindo abertura de caixa, regularizacédo de plataforma, espalhamento, regularizagédo, rega e compactacéo.
6 3.1.1 Com 0.20m m2 1165
7 3.2 Tapete betuminoso (macadame) com a espessura de 0,06m AC 20 (REG 50/70 MBD) ap6s recalgue, incluindo limpeza da base, rega de impregnacdo com emulsdo | m2 1165
betuminosa catiénica da impregnacédo C40B4 (ECI) de baixa viscosidade, a taxa de 1,2kg/m2, tudo conforme caderno de Encargos.
8 3.3 Camada de desgaste em betdo betuminoso - AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.05m apoés recalque, com inertes em conformidade com estabelecido no | m2 69720,5
caderno de encargos, incluindo limpeza da base com meios mecanicos, Rega de colagem com emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida modificada, com
elastomeros C57BP4 (ECR-1m) a taxa indicativa de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente.
4 DIVERSOS
9 (4.1 Alteracéo das cotas de cabegas moveis de abastecimento de agua e gas, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 65
10 (4.2 Alteracéo das cotas de caixas de sarjetas, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 81
11 (4.3 Alteracéo das cotas de caixas de Aguas pluviais e residuais, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 170
12 (4.4 Alteracéo das cotas de caixa do Géas (1.20x0.80)m, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
13 (4.5 Levantamento e reposi¢cdo de lombas existentes, incluindo todos os acessodrios necessarios a sua recolocacao. UN 4
14 4.6 Construgdo de sarjetas do tipo \"PREMAFE\" ou equivalente, incluindo ligagBes, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom | UN 2
funcionamento.
5 SINALIZACAO
5.1 Pintura das marcas rodoviarias em tinta termoplastica, incluindo pre marcacao de acordo com a legislagdo em vigor.
15 (5.1.1 Pintura de linhas de marcacéo de paragem em tinta termoplastica com 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagao. m2 88,75
16 ([5.1.2 Pintura da palavra STOP em tinta termoplastica. UN 2
17 ([5.1.3 Pintura no pavimento de linhas continuas e descontinuas, conforme as pecgas desenhadas da especialidade, com tinta termoplastica com 0,12m de largura e 3 mm de | m 9920
espessura, incluindo limpeza da base e pré-marcagéao.
18 |5.1.4 Pintura no pavimento de linhas continuas e descontinuas, conforme as pecas desenhadas da especialidade, com tinta termoplastica com 0,15m de largura e 3 mm de [ m 8786
espessura, incluindo limpeza da base e pré-marcacéo.
19 |5.15 Pintura de faixa em zebra em tinta termo-plastica com 4mm de espessura em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua aplicacgao. m2 84
20 |5.1.6 Pintura de bandas cromaticas em tinta termo-plastica com 4mm de espessura em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua aplicagdo. | m2 57,5
21 |5.1.7 Pintura da palavra Setas em tinta termoplastica. UN 9
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