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Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento por Ajuste Direto n.° 2/DRAM/2022 para a celebracdo de contrato de aquisicdo de bens méveis de
“AQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA A DIRECAO REGIONAL DE POLITICAS MARITIMAS
PARA OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DO PARQUE MARINHO DOS ACORES, NO AMBITO DO PROJETO
REACT - MONITORES”.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a execu¢do do contrato

1. A execucdo da aquisicao de bens obedece:

a) As clausulas do presente Caderno de Encargos e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo entre 0 contraente
publico e o cocontratante.

Por contraente publico entende-se a Secretaria Regional do Mar e das Pescas — Direcdo Regional de Politicas
Maritimas.

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizacdo da aquisicdo de bens em
referéncia.

b) Ao Regime Juridico dos Contratos Publicos na Regido Autdnoma dos Ac¢ores, aprovado pelo Decreto Legislativo
Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 3/2017/A, de 13 de abril;

c) Ao Caodigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a
redacédo conferida pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, e alterado pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo
Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, e Decreto-Lei n.° 214- G/2015, de 2 de outubro, Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, Declaracdo de Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro, que corrige e republica a Declaracdo de
Retificacé@o n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, Decreto-Lei n.° 33/2018, de 15 de maio, Lei n.° 30/2021, de 21 de maio,
Declaracéo de Retificacdo n.° 25/2021, de 21 de julho;

d) Ao Decreto-Lei n.° 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens,
conteudos e servicos digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770;

e) A restante legislacéo portuguesa e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a fornecimento de
bens de consumo, prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranc¢a no trabalho;

f) As Regras da Arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP

e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo cAddigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes
tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes das pecas do procedimento;

d) O Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de Encargos.

3. Em caso de divergéncias entre os documentos referidos no nimero anterior, aplicam-se as regras de
prevaléncia definidas pelos nimeros 5 e 6 do artigo 96.° do CCP.

4. Para além dos regulamentos referidos neste Caderno de Encargos, fica o cocontratante obrigado ao pontual
cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com a aquisicdo de bens a realizar.

5. Além dos documentos normativos indicados neste Caderno de Encargos, o cocontratante obriga-se também a
respeitar, no que seja aplicavel a aquisicdo de bens a realizar e ndo esteja em oposi¢do com os documentos do
contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as
instrucdes de fabricantes ou detentoras de patentes.

6. O contraente publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacdo do documento das

disposi¢cbes regulamentares e normas aplicaveis.
OBRIGACOES DO COCONTRATANTE

Clausula 3.2
Obrigagdes principais do cocontratante
Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacéo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas
contratuais, da celebrag&o do contrato decorrem para 0 cocontratante as seguintes obrigacdes principais:
a) Fornecimento e entrega dos bens objeto do contrato, em conformidade com as especificacdes técnicas em
anexo ao presente caderno de encargos;
b) Garantia dos bens objeto do contrato, assegurando garantia do fabricante do tipo “dia util seguinte em casa do

cliente”.

Clausula 4.2
Obrigacgdes relativas ao objeto do contrato
1. O cocontratante obriga-se a fornecer os bens objeto do contrato, com as especificacdes técnicas constantes
do anexo | do presente Caderno de Encargos.
2. Atitulo acesso6rio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao fornecimento do bem, bem como ao estabelecimento

do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo, obrigando-se a
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assegurar que todos os meios humanos utilizados coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na instalagdo do bem
objeto do contrato, no &mbito da sua capacidade profissional.

3. Os bens objeto do contrato tém de ser novos, ndo podendo ter sido utilizados previamente e devem ser
entregues em perfeitas condicBes de serem utilizados para os fins a que se destinam.

4. E aplicavel ao contrato, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade do bem.

5. O cocontratante obriga-se a garantir que o trabalho a desenvolver no &mbito das suas obriga¢gBes contratuais
observa todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

6. O cocontratante deve realizar todos 0s ensaios e estudos necesséarios a prossecucao do objeto do contrato,
sendo responsavel perante o contraente publico por qualquer falta de conformidade dos bens objeto do contrato que
exista no momento em que os bens lhe sédo entregues.

Clausula 5.2
Local da execucéo do contrato
1. O cocontratante procede ao fornecimento e entrega dos bens objeto do contrato nas instalacbes da
DirecdoRegional das Politicas Maritimas, sitas na Rua D. Pedro IV, n.° 29, 9900-111, freguesia de Matriz, concelho
da Horta, na ilha do Faial, Agores.
2. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de execug¢éo definido no

namero anterior sdo encargo do cocontratante.

Clausula 6.2
Prazo da execucdo do contrato

1. O cocontratante obriga-se a fornecer os bens objeto do presente contrato, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de publicagdo do contrato no Portal Base, ou da data em que o contraente publico comunique
ao cocontratante através de documento escrito que se inicia o0 prazo para execug¢ao do contrato.

2. O prazo previsto no n.° 1 da presente Clausula pode ser prorrogado por iniciativa do contraente publico ou a
requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da ocorréncia de uma
alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias ou por facto alheio a responsabilidade do cocontratante, sem
prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.

3. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos sabados, domingos e feriados.

Clausula 7.2
Rececao dos bens objeto do contrato
1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente publico e o cocontratante procedem, em conjunto,
a realizacdo de ensaios com vista a verificar se 0s mesmos reinem as caracteristicas, especificagfes e requisitos
técnicos previstos no presente Caderno de Encargos, bem como a total operacionalidade e bom funcionamento e

outros requisitos exigidos por lei ou contrato.
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2. Correm por conta do cocontratante todos os encargos relativos a realizagdo dos ensaios previstos no nimero
anterior.

3. Na analise a que se refere 0 nUmero um, o cocontratante deve prestar ao contraente publico toda a cooperacéo
e todos os esclarecimentos necessarios.

4. No caso dos ensaios a que se referem o nUmero um ndo comprovarem a conformidade dos elementos entregues
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, o contraente plblico deve disso informar, por escrito, via correio
eletrénico, o cocontratante.

5. No caso previsto no nimero anterior, 0 cocontratante deve proceder, & sua custa e no prazo razoavel que for
determinado pelo contraente publico, as reparagfes ou substituicdes necessarias para garantir a operacionalidade do
bem e o cumprimento das exigéncias legais e das -caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
contratualmente previstos.

6. ApGs a realizagdo das alteragfes e complementos necessarios pelo cocontratante, no prazo respetivo, 0
contraente publico procede a novos ensaios, nos termos dos nimeros anteriores.

7. Caso os ensaios a que se referem o numero um ou seis comprovem a conformidade do bem fornecido pelo
cocontratante com as exigéncias legais, e nele ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacbes e requisitos técnicos definidos, deve ser assinado um auto de rececdo pelo contraente publico e
cocontratante.

Clausula 8.2
Transferéncia da propriedade
1. Com a assinatura do auto de rececao previsto no artigo anterior, ocorre a transferéncia para o contraente publico
da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato, bem como do risco de deterioracdo ou perecimento do
mesmo, sem prejuizo das obrigacfes de garantia que impendem sobre o cocontratante.
2. A assinatura do auto de rece¢do a que se refere o artigo anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos no

presente Caderno de Encargos.

Clausula 9.2
Encargos Gerais
1. E da responsabilidade do cocontratante o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer
natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos a execucgdo do contrato no territério
do cocontratante ou do fabricante do bem objeto do contrato.
2. O disposto no numero anterior aplica-se ainda a obtencdo de quaisquer autorizacbes e ao pagamento de
guaisquer emolumentos exigidos pelas autoridades competentes no cumprimento das obrigacdes que impendem

sobre o cocontratante no &mbito do contrato, incluindo licencas de exportacéo e de importacéo.
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3. So igualmente da responsabilidade do fornecedor quaisquer despesas resultantes da celebracdo de contratos

de seguro previstos no presente caderno de encargos ou exigidos por lei.

Clausula 10.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1. Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, na execucdo do
contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2. Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execugdo do contrato, qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia,

haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 11.2
Garantia Técnica

1. O cocontratante garante os bens objeto do contrato pelo prazo constante da proposta, que ndo pode ser inferior
a trinta e seis meses, a contar do dia util seguinte a assinatura do auto de recec¢do que ateste a conformidade dos
bens, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificagdes
e requisitos técnicos do bem, que se revelem a partir da assinatura do auto de recec¢ao.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, montagem ou integracao de quaisquer pecas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) Areparacdo ou substituicdo das pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados ou substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparacéo
ou substituicdo e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pecas ou componentes em falta, reparados ou
substituidos.

f) A deslocacao ao local da instalacdo ou entrega;

g) Mao-de-obra.

3. No prazo maximo de 2 (duas) semanas a contar da data em que o contraente publico tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, deve notificar o cocontratante para efeitos da respetiva reparacao.

4. A reparacao ou substituicdo previstas nos nimeros anteriores devem ser realizadas num prazo razoavel fixado

pelo contraente publico, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que se destina.

Clausula 12.2
Servicos de Assisténcia Técnica e Manutencgao
1. O cocontratante obriga-se a prestar servicos de assisténcia técnica e manutengdo aos bens objeto do contrato
durante a vida Gtil dos bens a fornecer, determinada de acordo com as regras legais de amortizagdo contabilistica

aplicaveis, a contar da data da rececdo dos equipamentos.
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2. A assisténcia técnica referida no ndmero anterior compreende, nomeadamente, o servico de aconselhamento
técnico com vista a resolugdo das anomalias do bem objeto do contrato.

3. Em caso de avaria ou anomalia do bem, o cocontratante obriga-se a dar uma resposta para a resolucédo das
mesmas no prazo maximo de 2 (dois) dias.

4. O cocontratante obriga-se, em especial, a disponibilizar, durante o prazo previsto no nimero um, trabalhadores
adequados para prestar apoio técnico a utilizacdo e funcionamento dos bens objeto do contrato, sempre que para tal

seja solicitado pelo contraente publico.

Clausula 13.2
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos relacionados
com o transporte do bem até ao local de entrega definido no presente caderno de encargos.

2. E igualmente da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes
pessoais, de quaisquer riscos de acidente pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus subcontratados
ou ainda por terceiros a instalagdo dos bens objeto do contrato ou ap6s esta, desde que no contexto de a¢des no
ambito do presente contrato.

3. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracdo dos

contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o cocontratante fornecé-la no prazo de 7 dias.
OBRIGACOES DO CONTRAENTE PUBLICO

Clausula 14.2
Preco contratual

1. Pelo fornecimento dos bens constantes do objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do Convite e do presente Caderno de Encargos, o contraente publico deve pagar ao
cocontratante o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

2. O preco referido no nimero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a € 2.200,00 (dois mil e duzentos
euros), acrescido de imposto sobre o valor acrescentado.

3. O preco referido no n.° 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade n&do esteja
expressamente atribuida ao contraente publico, designadamente do fornecimento e entrega dos bens objeto do
presente contrato nas instalages da Direcdo Regional de Politicas Maritimas, na ilha do Faial, incluindo todas as

despesas com transporte e quaisquer encargos com pessoal necessario ao cumprimento do contrato.

Clausula 15.2
Condi¢cdes de pagamento
1. Em conformidade com a proposta adjudicada, o pagamento do preco contratual é efetuado apés o fornecimento,

entrega, ensaio e assinatura do auto de rececdo dos bens objeto do contrato.
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2. O pagamento é efetuado mediante a apresentacao da respetiva fatura.

3. O pagamento é efetuado no prazo maximo de 60 dias apds a entrega da respetiva fatura, a qual s6 pode ser
emitida apds o vencimento da obrigacdo a que se refere.

4. Nenhum pagamento pode ser efetuado antes de o contrato ser publicitado, nos termos do previsto no artigo
127.°do CCP.

5. O contraente publico pode deduzir nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se verifique:

a) As importancias necessarias a liquidagdo das multas que lhe forem aplicadas;

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

6. O contrato ndo esta sujeito a reviséo de precos.

7. Nao séo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.

8. Em caso de discordéancia por parte do contraente publico quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

9. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero cinco correm por conta do

cocontratante.
MODIFICACAO DO CONTRATO

Clausula 16.2
Modificacéo objetiva do contrato

1. O contraente publico pode modificar unilateralmente as clausulas respeitantes ao contetdo e ao modo de
execucao das prestacdes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites previstos no artigo
313.°do CCP.

2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato pode ser
modificado:

a) Quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem sofrido uma alteragéo
anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por si assumidas afete gravemente os principios da
boa-fé e ndo esteja coberto pelos riscos proprios do contrato;

b) Por razbes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderagdo das
circunstancias existentes, através de ato administrativo do contraente publico, conforme alinea ¢) do n.° 1 do artigo
311.°do CCP.

3. Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o cocontratante tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do
contrato nos termos dos artigos 282.° e 314.°, ambos do CCP.
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Clausula 17.2
Cessédo da posicao contratual
1. O cocontratante ndo pode ceder a sua posi¢ao contratual, no todo ou em parte, ou associar-se, seja sob que
forma for, a outra entidade para a execucado da presente prestacdo de servicos.

2. O cocontratante ndo pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Clausula 18.2
Subcontratacéo
1. No caso de se revelar necessario proceder a subcontratagdo de terceiros para cumprimento das obrigacdes

emergentes do contrato, 0 cocontratante deve apresentar ao contraente publico uma proposta fundamentada,
instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos requisitos previstos no n.° 3 do artigo 318.°, ex
vi n.° 2 do artigo 319.°, ambos do CCP, incluindo:

a) Contrato celebrado com o subcontratado, incluindo as clausulas previstas no n.° 1 do artigo 384.° do CCP;

b) Documentos de habilitacdo contantes do artigo 40.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de
dezembro, conjugado com o artigo 81.° do CCP e Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro:

i. Declaracdo do Anexo lll constante do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro;

ii. Certificado de registo criminal da empresa e titulares dos 6rgaos sociais de administracéo, dire¢cdo ou geréncia
da empresa que se encontrem em efetividade de fun¢des, conforme certiddo permanente:

iii. Documento comprovativo da regularizacdo da situag&o contributiva para com a seguranga social portuguesa
emitido pelo Instituto de Gestdo Financeira da Seguranga Social;

iv. Declaragdo comprovativa da situagéo tributaria regularizada, emitida pela reparticao de finangas do domicilio
ou sede do contribuinte em Portugal;

c¢) Certiddo do registo comercial ou cddigo de acesso a certiddo permanente.

2. No prazo de 30 dias, contados da rececao da proposta prevista no nimero anterior, o contraente publico pode
fundamentadamente opor-se a subcontratacdo desde que:

a) A proposta de subcontratagdo néo se encontre suficientemente fundamentada;

b) N&o tenham sido apresentados todos os documentos de habilitacdo legalmente exigidos ao subcontratado;

c) Haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um aumento de risco de cumprimento defeituoso ou
incumprimento das obriga¢g6es do contrato.

3. Nao é permitida a subcontratagdo pelos subcontratados.

4. Quando haja subcontratacdo, o0 cocontratante permanece integralmente responsavel perante o contraente
publico.

5. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o cocontratante deve informar de imediato o contraente pablico
da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com os subcontratados em relagao a execucao do contrato e prestar-

Ihe toda a informacéo relativa a evolugdo dos mesmos.
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INCUMPRIMENTO E EXTINGAO DO CONTRATO

Clausula 19.2
Sanc¢des contratuais

1. Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do cocontratante
0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, 0,25% do custo do bem em
causa por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 20% do custo do bem em causa,;

¢) Pelo incumprimento da obrigag&o de garantir os servi¢cos de assisténcia técnica e manutencdo durante o seu
tempo de vida Util ou violagdo das obrigacdes de protecdo de dados pessoais, até 20% do custo do bem em causa;

2. O valor acumulado das multas a que se refere o nimero anterior ndo pode exceder 20% do prec¢o contratual,
a ndo ser que o contraente publico decida ndo proceder a resolu¢édo do contrato, por dela resultar grave dano para o
interesse publico, caso em que o limite maximo do valor acumulado daquelas multas é elevado para 30% do preco
contratual.

3. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a
duracéo da infracdo, a sua eventual reiteracédo, o grau de culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

4. O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias

devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 20.2
Impedimentos na execuc¢éo do contrato
Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execucédo dos servigos para que foi contratado, em virtude de
qualquer ato imputavel a terceiros, deve no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de ocorréncia, informar

o contraente publico de modo a este ficar habilitado a tomar providencias que estejam ao seu alcance.

Clausula 21.2
Casos Fortuitos ou de Forca Maior

1. Nenhuma das partes incorre em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior for impedido de cumprir
as obrigacbes assumidas no contrato, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do
contrato e cujos efeitos nédo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, situacdes decorrentes de
perigos naturais, tecnolégicos ou sociais, designadamente, tremores de terra, erup¢des vulcanicas, tempestades,
inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N&o constituem casos de for¢ca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que
intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinacfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
e) Incéndios ou inunda¢des com origem nas instalacées do fornecedor cuja causa, propagacédo ou proporcdes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca,;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior deve comunicar e justificar tais situagdes a outra parte,
bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagéo.
5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 22.2
Resolucdo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver o contrato por
razdes de interesse publico, com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias e ainda, a titulo
sancionatério, nos seguintes casos:

a) Quando o atraso, total ou parcial, no fornecimento dos bens objeto do contrato exceder os 30 (trinta) dias ou o
cocontratante declarar por escrito que o atraso da entrega e instalacdo dos bens excedera esse prazo;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

¢) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugfes transmitidas no exercicio do poder
de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestacdes contratuais;

d) Oposicéo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do contraente publico;

e) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato.

f) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;

g) Incumprimento pelo cocontratante de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

2. Nos casos previstos nas alineas do numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar as garantias
prestadas.

3. A resolucao exerce-se por declaragao escrita do contraente publico ao cocontratante e produz efeitos 10 (dez)
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dias ap0s a rececao dessa declaragdo, mas é afastado se o cocontratante cumprir as obrigagdes em falta nesse prazo

e proceder ao pagamento das san¢des pecuniarias aplicaveis.

Clausula 23.2
Resolucao do contrato pelo cocontratante

1. Sem prejuizo das indemnizac@es legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao contraente publico;

¢) Incumprimento de obrigac8es pecuniarias pelo contraente publico por periodo superior a seis meses ou quando
o0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do contraente publico, quando
tornem contréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
cocontratante ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucao é exercido apenas por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaragdo ao
contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recec¢do dessa declaragdo, salvo se o contraente publico

cumprir as obriga¢gbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 24.2
Deveres de informacgéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ado do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou
nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das
suas obrigacdes.

3. No prazo de 3 (trés) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.
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Clausula 25.2
Dever de Sigilo

1. O cocontratante garante o sigilo, quanto a informacdo e documentacédo, técnica e ndo técnica, comercial ou
outra, que os seus técnicos venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade do contraente publico ou
gualquer entidade direta ou indiretamente a ele ligado por qualquer via, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou
em relacdo ou ndo com a execucao do contrato.

2. O cocontratante deve limitar o acesso as informagBes confidenciais aos seus empregados, funcionarios e
contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execucdo do contrato e assegurar que 0S mesmos sdo
obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que esta é exigivel ao cocontratante.

3. A informacdo e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualgquer uso ou modo de aproveitamento que nédo seja o destinado direta e exclusivamente a execucéo do
contrato, o mesmo se aplicando a quaisquer informag¢fes ou documentagdo que vierem a ser do conhecimento ou
transmitidas ao cocontratante involuntariamente.

4. Consideram-se excluidos das disposi¢des anteriores:

a) Os documentos e informacgdes que sejam ou se tornem do conhecimento publico, sem que o cocontratante de
tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente responséavel;

b) Os documentos e informagdes que estejam, no momento da sua comunicacao, jA em posse do cocontratante e
nédo sejam objeto de restricbes ou limitagbes;

c) Os documentos e informacgfes recebidas pelo cocontratante de terceiros que ndo exijam ao cocontratante

compromisso de confidencialidade.

Clausula 26.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confiangca
devidos as pessoas coletivas.

Clausula 27.2
Privacidade de dados pessoais
1. Nos contactos que o cocontratante tenha com dados pessoais tratados pela Entidade Adjudicante, o contratante
garante o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre
circulagcao desses dados, bem como legislacdo complementar aplicavel.
2. Quando solicitado, o cocontratante obriga-se a apresentar ao contraente publico, no prazo de 48 horas, as

medidas adotadas que evidenciam o cumprimento as disposi¢cdes relativas a protecdo de dados pessoais.
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Clausula 28.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo reciproca
de informac®es necessarias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéao previstos no artigo
290.° do CCP.

Clausula 29.2
Gestor do contrato
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o gestor do contrato é o Especialista de Informética, Daniel

Silva, afeto & Direcdo Regional de Politicas Maritimas.

Clausula 30.2
Caucéao
N&ao é exigivel a prestagdo de caucdo dado o preco contratual ser inferior a € 200.000,00 (duzentos mil euros),

nos termos do nimero 2 do artigo 43.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro.

Clausula 31.2
Foro competente
Para resolugcdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 32.2
Comunicac6es e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicacdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato, através de correio, correio eletrénico ou fax.

2. Qualquer alteragdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 33.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:
a) Na fase da formacgéo do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em sabados, domingos e dias
feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;
b) Na execucéo do contrato, 0s prazos séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, de acordo

com o disposto no artigo 471.° do CCP.
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ANEXO |
ESPECIFICAGOES TECNICAS

REQUISITOS MINIMOS

e |PS
e LED backlight

Equipamento Quantidade
Monitores: 10
o 24

Suporte ajustavel em altura
e Hub usb-c com DP in, DP out, HDMI e USB-A x4
e Resolugdo 1920 por 1080
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