Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202208

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Notas Introdutérias
0.1 Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizacdo de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios deverdo estar também incluidos.
Na execucdo deste orcamento devera ser considerado o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra, acessoérios e ainda todos os trabalhos de
construcdo civil necessarios a execucdo da obra projectada. Complementam esta lista o Caderno de Encargos, Memoria Descritiva, CondicGes Técnicas e Pegas Desenhadas
guando existirem. Com esta nota, consideramos desnecessario referi-lo artigo a artigo e caso o fagamos em algum caso néo significa que o estejamos a dispensar em relagcdo aos
restantes.
O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, pecas desenhadas e demais elementos dos projectos, ndo constituindo portanto
uma descricéo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.
Este mapa de quantidades de trabalhos foi definido a partir dos desenhos e dos cadernos de encargos que constituem os Projectos de Execucdo. O Empreiteiro deve preencher
nesse mapa a coluna relativa aos precos unitarios. Estes pregcos devem incluir todas as tarefas inerentes a perfeita execuc¢ao dos respectivos trabalhos.
Para além do especificado neste Mapa de Quantidades de Trabalho, devera ser executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora ndo descriminado por simples omisséo, quer
0.2 Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimenséo dos trabalhos a realizar.
Devera ainda ser considerada a exploragao do estaleiro e o cumprimento das normas de seguranca, assim como a prevencédo e gestdo de residuos de construgéo e de demoligao,
de acordo com toda a legislagéo especifica em vigor.
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessdrios, ligacdes e trabalhos complementares das respectivas instalagdes especiais, conforme as pegas
escritas e desenhadas dos projectos, nomeadamente os Cadernos de Encargos e Condigdes Técnicas Especiais, bem como todo o apoio e todos os remates de construcao civil na
abertura e tapamento de rogos, aberturas e passagens de tectos, paredes ou pavimentos, etc.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 J11 Sinalizag&o provisoria dos trabalhos e desvios de transito. [UN | 1
2 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
21 MOVIMENTO DE TERRAS
2 21.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza e remocao de terras na abertura de valas e caixas, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para | m3 376,2
assentamento da tubagem e caixas para alojamento de valvulas, incluindo rebaixamento para almofada.
3 212 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 451,44
4 (213 Regularizacdo manual do fundo da vala e caixas e execugdo de almofada com saibro crivado para assentamento das condutas com altura de 0,10m, incluindo | m2 342
compactacao.
5 214 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacéo e para|m3 171
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimens&o superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
6 2.15 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras, torrées e raizes, com compactagdo em camadas de 0,20 m de [ m3 205,2
espessura, por processos manuais mecanicos com peso de pildo nao superior a 15 Kg, ficando bem apertados contras as paredes da vala, incluindo transporte desde
local de empréstimo e todos os trabalhos associados, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas.
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7 2.16 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavagoes. | m3 | 75,24
2.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, com junta elastica autoblocante para press&o de servico PN16, incluindo fita de sinalizagdo com inscrigdo de \"Agua em
Pressao\", todos os materiais e trabalhos achados necessérios ao seu assentamento, assim como 0s ensaios e certificagdes necesséarias.
8 [2211 [£75mm [mI | 570
222 Fornecimento e assentamento de acessorios em ferro fundido ductil, PN16, flangeados para PVC, incluindo todos os acessdrios (porcas, parafusos, almas metalicas e Quick\'s
sofo) e todos os trabalhos necessarios a sua execugao:
2221 Curvas:
9 2.2.2.1.1 [DN65-90°; 45°; 22°33\" ; 11°15V | UN | 16
2222 Juntas cegas:
10 [2.2.2.2.1 [DN75mm [UN | 2
223 Fornecimento e assentamento de valvulas flangeadas de cunha elastica PN16, tipo Saint -Gobain PAM-EURO23 ou equivalente, incluindo macico de amarracdo, caixa de
alojamento constituida por tampa em FFD D400, cone e anel pré-fabricado em betdo com A1,00m e todos os trabalhos e acessorios (parafusos, porcas, almas metalicas, quick’s
sofo e volantes) necessarios ao seu assentamento, de acordo com os desenhos de pormenor.
11 |2.23.1 DN65 UN 3
12 (2.2.4 Fornecimento e assentamento de bocas de Incéndio em marco diam. 1\"1/2 completas e prontas a funcionar, incluindo movimento de terras, ramal de ligagéo a rede, | UN 4
portinhola de ferro fundido retangular, torneira de seguranga, abracadeira roscada em ferro fundido, marco de alojamento pré fabricado e todos os trabalhos e materiais
achados necessarios ao seu assentamento, de acordo com o desenho de pormenor.
13 |2.25 Macicos de amarracédo dos acessorios, em betdo simples C20/25, incluindo cofragem. UN 18
2.3 RAMAIS DOMICILIARIOS
14 (231 Execucéo de ramais domiciliarios de agua, em tubagem e ligadores de PEAD PN16, incluindo movimento de terras, reposicdo de pavimentos, fita de sinalizacdo com | UN 24
inscri¢io de \"Agua em Press&o\", acessorios, marco ou rasgo na parede, portinhola de aluminio, tudo de acordo com o desenho de pormenor. Até 10 ml e de o até 1\";
15 (2.3.2 Deslocalizagéo do contador, localizado no interior da propriedade/moradia, para o limite da propriedade onde se localiza o novo ramal de abastecimento, com a abertura | UN 21
de caixa para alojamento do contador em alvenaria de qualquer tipo. Fornecimento e assentamento de tubagem em multi-camada com o diametro existente desde o
novo alojamento até ao interior da propriedade/moradia onde se encontrava o contador, incluindo abertura de vala em pavimento ou terreno, acessorios de ligacéo, todos
os trabalhos inerentes, materiais e equipamentos achados necessarios a sua execucao.
16 |2.3.3 Alteracéo da ligacédo do contador que esté ligado a rede existente para a nova rede de abastecimento, incluindo remogao do ramal existente e instalagdo o novo ramal, | UN 21
acessorios, tubagem em hidronil, torneira de seguranga de 1, todos os trabalhos, materiais e equipamentos achados necessarios a sua execugao.
17 (234 Fornecimento e aplicacdo de caixa em PVC para o alojamento do contador, com visor para inspecc¢éo e leitura, incluindo chumbar o ramal, bem como todos os materiais | UN 24
e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento.
2.4 DIVERSOS
18 |24.1 Execucao da ligacdo da nova rede a rede existente, incluindo todos os materiais, acessorios, equipamentos e trabalhos necessarios a sua execucao. | UN | 2
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 MOVIMENTO DE TERRAS
19 (3.11 Escavacdo e remogdo de terras de qualquer natureza, na abertura de valas, utilizando meios mecanicos, incluindo entivacdo, rebaixamento do nivel freatico se | m3 841,6
necessario e rebaixamento para almofada para assentamento da tubagem, bem como todos os trabalhos associados.
20 |[3.1.2 Escavacédo e remocéo de terras de qualquer natureza na abertura de valas, utilizando meios mecanicos, incluindo entivacéo, rebaixamento do nivel freatico se necessario | m3 67,1175
e rebaixamento para almofada para instalagdo de caixas de visita, bem como todos os trabalhos associados.
21 ]3.1.3 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 1090,461
22 |3.14 Regularizagdo manual do fundo da vala e caixas, incluindo terras de empréstimo ou terras cirandadas resultante da escavacéao. m2 454,3587
5
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Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacédo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodacgdo e para
proteccdo das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e ndo devera conter
elementos de dimensédo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pegas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freético devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

m3

193,8836

24

3.1.6

Aterro final da vala com material proveniente de empréstimo ou terras cirandadas resultante da escavacao, isento de pedras, torrdes e raizes, com compactacdo em
camadas de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15Kg, ficando bem apertados contra as paredes da vala,
incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados.

m3

714,8339

25

3.1.7

Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro, considerando um empolamento de
20%

m3

181,7435

3.2

TUBAGENS E ACESSORIOS

26

321

Fornecimento e assentamento em vala, de coletor doméstico em tubo de Polipropileno Corrugado (com uma dupla parede, corrugada externamente e lisa no seu
interior), com classe de resisténcia SN8, de acordo com o estabelecido no projecto de Norma Europeu prEN 13476, @200 mm, incluindo ligacBes as caixas de visita,
acessorios, furagdes, banda/fita plastica sinalizadora e todos os materiais e trabalhos necesséarios a completa instalagdo, assim como os ensaios e certificacdes
necessarias.

mi

508

27

3.2.2

Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em Ferro Fundido Ddctil, @200 mm, incluindo ligag6es as caixas de visita, acessorios, furagées, banda/fita plastica
sinalizadora e todos os materiais e trabalhos necessarios a completa instalagéo, assim como os ensaios e certificacdes necessarias.

ml

18

3.3

RAMAIS DOMICILIARIOS

28

3.3.1

Ramais domiciliarios de @125 mm, em tubagem e acessorios de polipropileno de perfil corrugado com superficie interior lisa, da classe de rigidez circunferencial
especifica, SN8, homologado pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil, incluindo todos os movimentos de terras e reposi¢cdo de pavimentos, ligacdo ao coletor
geral de saneamento (ligacéo a caixa de visita ou em alternativa se permitido pela Fiscalizac&o ligagdo ao colector através de forquilha), banda/fita plastica sinalizadora,
camara de ramal de ligacéo pré-fabricada em betdo, com fundo, de dimensdes interiores 0,50x0,50 m, com altura >=0,50 m e até 1,00 m, com tampa (0,60x0,60 m) e aro
em FFD, da classe C250, com vedacéo hidraulica e inscri¢cdo a definir pelo Dono de Obra, tudo executado conforme desenho de pormenor. Até 10 ml

UN

24

3.4

CAMARAS DE VISITA

29

3.4.1

Fornecimento, assentamento e execugdo completa de camaras de visita tronco-cénicas, simples, com altura inferior a 2,50 m e diametro interior de 1,00 m, constituidas
por anéis e cones de betéo pré-fabricado, totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo pré-fabricado), com ligacao directa
a tubagem, do tipo \"FARCIMAR\" ou equivalente, com tampa em ferro fundido dictil @600 mm, da classe D400, com vedacao hidraulica, aro metélico na bordadura, com
inscricdo a indicar pelo Dono de Obra e degraus em F.F.D. revestidos a polipropileno (se H > 1.70 m), incluindo aplicacéo de tela asfaltica nas juntas dos anéis, pintura
exterior da caixa com tinta Epoxy, revestimento epoxi de proteccéo interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com
resina impermeabilizante e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo com os desenhos, assim como o0s ensaios e certificagées necessarias.

UN

12

30

3.4.2

Fornecimento, assentamento e execucdo completa de cAmaras de visita tronco-cénicas, simples, com altura superior a 2,50 m e diametro interior de 1,25 m, constituidas
por anéis e cones de betéo pré-fabricado, totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo pré-fabricado), com ligacéo directa
a tubagem, do tipo \"FARCIMAR\" ou equivalente, com tampa em ferro fundido dictil @600 mm, da classe D400, com vedagéo hidraulica, aro metalico na bordadura, com
inscri¢do a indicar pelo Dono de Obra e degraus em F.F.D. revestidos a polipropileno (se H > 1.70 m), incluindo aplicacéo de tela asféltica nas juntas dos anéis, pintura
exterior da caixa com tinta Epoxy, revestimento epoxi de protecgéo interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com
resina impermeabilizante e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo com os desenhos, assim como os ensaios e certificagfes necessarias.

UN

31

343

Fornecimento, assentamento e execugdo completa de camaras de visita tronco-cénicas, com queda guiada, com altura superior a 3,00 m e diametro interior de 1,25 m,
constituidas por anéis e cones de betdo pré-fabricado, totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo pré-fabricado), com
ligacdo directa a tubagem, do tipo \"FARCIMAR\" ou equivalente, com tampa em ferro fundido ddctil @600 mm, da classe D400, com vedacéo hidraulica, aro metalico na
bordadura, com inscri¢éo a indicar pelo Dono de Obra e degraus em F.F.D. revestidos a polipropileno (se H > 1.70 m), incluindo aplicacéo de tela asféltica nas juntas
dos anéis, pintura exterior da caixa com tinta Epoxy, revestimento epoxi de proteccéo interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre
argamassa com resina impermeabilizante e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo com os desenhos, assim como os ensaios e certificacdes
necessarias.

UN

4

CONDUTA ELEVATORIA
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4.1 MOVIMENTO DE TERRAS
32 |41.1 Escavacdo e remogdo de terras de qualquer natureza, na abertura de valas, utilizando meios mecanicos, incluindo entivacéo, rebaixamento do nivel freatico se | m3 312
necessario e rebaixamento para almofada para assentamento da tubagem, bem como todos os trabalhos associados.
33 |4.1.2 Baldeacdo dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 374,4
34 413 Regularizag@o manual do fundo da vala e caixas, incluindo terras de empréstimo ou terras cirandadas resultante da escavagéo. m2 240
35 |4.1.4 Aterro manual, incluindo respectivo empréstimo, em areia limpa, facil de compactar, para formacdo do leito de assentamento (0,20 m), para acomodagdo e para|m3 117,4566
proteccao das tubagens (até 0,30 m acima do extradorso da tubagem), que devera ter menos de 5% de particulas com dimensao inferior a 0,1 mm e nao devera conter
elementos de dimenséo superior a 2 cm, de acordo com o definido nas Pecas Desenhadas. Em terrenos sob o nivel freatico devera ser constituido por material de
granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.
36 |4.15 Aterro final da vala com material proveniente de empréstimo ou terras cirandadas resultante da escavacao, isento de pedras, torrées e raizes, com compactagdo em | m3 194,5434
camadas de 0,20m de espessura, por processos manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15Kg, ficando bem apertados contra as paredes da vala,
incluindo transporte desde local de empréstimo e todos os trabalhos associados.
37 |4.1.6 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro, considerando um empolamento de [ m3 62,4
20%
4.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
38 |4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS/PE100, incluindo ligagdo por soldadura, topo a topo, da classe de pressdo PN10, @110mm, curvas e |ml 400
acessorios de percurso, fornecimento e aplicagédo de banda plastica sinalizadora, a execugdo de juntas e manga de selagem na ligacéo as caixas de visita, e todos os
trabalhos necessarios
4.3 DIVERSOS
39 |43.1 Fornecimento e instalagdo de unidade de desodorizagdo \"Depurvent Bio 2xPP12\" da Bioconservacion ou equivalente, incluindo mangas de interligacdo com [ UN 1
abracadeiras em Aco Inox e todos os materiais e trabalhos necessarios a instalagdo da unidade.
40 |4.32 Construgao civil de caixa para alojamento de unidade de desodorizacdo, conforme pormenor desenhado, incluindo: UN 1
a) Escavacéo e transporte a depdésito do empreiteiro dos produtos sobrantes;
b) Camada de regularizagdo de brita com 0,10m de espessura;
¢) Camada de limpeza em betao simples C12/15 com 0,05m de espessura;
d) Execucéo de caixa rectangular com medidas interiores 1,30x0,45 m, em betéo armado C20/25 A400NR, em paredes e fundo de caixa;
e) Fornecimento e fixagéo de aro e tampa em ferro fundido tipo PAMGATIC 2000 D400 ou equivalente (1,30x0,45m);
f) Tubagem em PVC @160mm PN6 para ventilagéo incluindo acessorios, e todos os trabalhos e materiais necessarios;
g) Fornecimento e instalacdo de coluna de ventilacdo hexagonal com H=6m, incluindo macico de apoio em betdo, rosa dos ventos, e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
5 ESTACAO ELEVATORIA
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
41 (5.1.1 Desmatacao e limpeza do terreno, incluindo o abate e desenraizamento de arvores. m2 250
42 [5.1.2 Escavagéo para a implantacdo da estacédo elevatéria, incluindo remocgao, carga, transporte e descarga a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, reposi¢do de [ m3 52
terras, regularizacéo dos fundos e todos os trabalhos complementares.
5.2 ESTRUTURAS DE BETAO
43 |5.21 Fornecimento e colocagéo de betédo de limpeza da classe C16/20, com 0,10m de espessura, na regularizacédo da base sapatas, incluindo todos os trabalhos necessarios | m3 1
a sua execucgao.
5.2.2 Fornecimento e colocacdo em obra de betdo armado em elementos estruturais, da classe de resisténcia C35/45 e armaduras em ago A500NR, incluindo vibracéo, cofragens e todos
os trabalhos associados.
44 ([5.2.21 Laje de fundo m3 3,1
45 ([5.2.2.2 Paredes m3 11,5
46 |5.2.2.3 Laje cobertura m3 1,2
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47 |[5.2.3 Tratamento das superficies interiores em contacto com a agua residual, com duas demédos de massa sinteticamente modificada, bi-componente, com espessura de 6 | m2 25
mm, resisténcia a pH de 3,5, aberta a difuséo de vapores e resisténcia a presséo de agua, incluindo todos os trabalhos complementares

48 |5.24 Pintura das superficies interiores sem contacto com a &gua residual, com tinta de reac¢do quimica em dois componentes, com base em resina epoxy e 6leo de | m2 18
antraceno, aplicado em trés deméaos com 150 um de espessura seca, apds decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares

49 [5.2.5 Revestimento de coberturas acessiveis, com revestimento epoxidico anti-derrapante, pobre em solventes, aplicado a trés demaos cruzadas, por camada seca, apos | m2 7,5
decapagem com jacto de areia, incluindo todos os trabalhos complementares

50 |5.2.6 Pintura com trés demao cruzadas de tinta betuminosa SIKA Inertol F ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acess6rios necesséarios a sua aplicagdo nas | m2 40
paredes exteriores, vigas de fundagéo e sapatas.

5.3 SERRALHARIA

5.3.1 Fornecimento e colocagao de escadas verticais simples, fabricadas em perfis pultrudidos, com prumos de perfil rectangular e degraus em perfil canelado antiderrapante, incluindo
esquadros de fixacdo ao betdo.

51 |5.3.1.1 A instalar na camara de manobras (H = 1.70 m) UN 1
52 |5.3.2 Fornecimento e colocagéo de tubagem de ventilagdo, em ago inox AlSI 316, DN150 mm, incluindo curvas, flanges, passa-muros e todos os acessorios complementares, | UN 3
de acordo com as pecgas desenhadas.

5.3.3 Fornecimento e colocagédo de tampas rectangulares e quadradas, em PRFV e correspondente aro, decomponivel em placas separadas, ligadas a estrutura dos 6rgaos por cabos de
aco, com protecgdo exterior em \"gel coat\" isoftalico e um recobrimento interior em laminado, sem pigmentacdo, com resina bisfenélica, de modo a suportar temperaturas de
exposicdo ao calor de 30°C a 100°C, incluindo fixagdes e todos os acessorios indispensaveis.

53 |5.3.3.1 0,70m x 0,70m UN 2
54 [5.3.3.2 0,80m x 0,80m UN 2
5.4 DIVERSOS
55 |5.4.1 Execucéo de laje, com 1,2x0,8 m, com 20 cm de espessura para assentamento do quadro eléctrico da EE. | UN | 1
5.5 CIRCUITO HIDRAULICO
5.5.1 Camara de Gradagem
56 |5.5.1.1 Execucéo de camara de gradagem em betdo armado, C20/25 e A400, incluindo grade em barras de aco in6x AlSI 316, rebaixo para retencédo de sélidos, pintura interior | UN 1
com resina epoxidica, tampa em grelha em PRFV, remoc¢do do pavimento, movimento de terras, transporte e depésito dos volumes sobrantes a vazadouro certificado,
aterro e compactacéo na zona envolvente, reposicao do pavimento, e todos os demais trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor.
5.6 Circuito By-Pass e Descarga de Emergéncia
57 |5.6.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em Polipropileno Corrugado (com uma dupla parede, corrugada externamente e lisa no seu interior), com classe de | ml 10
resisténcia SN8, de acordo com o estabelecido no projecto de Norma Europeu prEN 13476, @200 mm, incluindo ligador passa-muros na ligagdo as caixas de visita,
juntas, banda plastica sinalizadora, movimentos de terras, repavimentagdes e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalacéo.
58 |5.6.2 Fornecimento, assentamento e execugdo, incluindo escavagéo, aterro e compactacéo, de caixa de visita \"by-pass\" tronco-cénica, com altura de 3,50 m e diametro [ UN 1
interior de 1,25 m, constituida por anéis e cones de betdo pré-fabricado, totalmente estanques, fundo monolitico em betdo armado com meias canas (fundo
pré-fabricado), com ligacéo directa a tubagem, do tipo \"FARCIMAR\" ou equivalente, com tampa em ferro fundido ductil @600 mm, da classe D400, com vedacdo
hidraulica, aro metélico na bordadura, com inscricao a indicar pelo Dono de Obra e degraus em F.F.D. revestidos a polipropileno (se H > 1.70 m), incluindo aplicagéo de
tela asféltica nas juntas dos anéis, pintura exterior da caixa com tinta Epoxy, revestimento epoxi de proteccao interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em
duas camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo com os desenhos, assim como 0s ensaios e
certificacBes necessarias.
5.7 Rede de Agua Potavel
59 |5.7.1 Execucé@o de ramal de agua, em tubagem e ligadores de PEAD PN16, incluindo movimento de terras, reposicdo de pavimentos, fita de sinalizagdo com inscri¢éo de [ UN 1
\"Agua em Presséo\", acessoérios, marco ou rasgo na parede, portinhola de aluminio, tudo de acordo com o desenho de pormenor. Até 10 ml e de DN32mm.
60 |5.7.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa em PVC para o alojamento do contador, com visor para inspeccao e leitura, incluindo chumbar o ramal, bem como todos os materiais | UN 1
e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento.

Praceta Os Doze de Inglaterra, N°11, 6270-465 Seia

Telef. 238249900 / Fax.
https://www.apdse.pt

Pagina5de 8




Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202208

61 |5.7.3 Execucéo de rede de agua potavel, incluindo fornecimento e montagem de 1 torneira de servico com adaptador de mangueira, e fornecimento e montagem de tubagem | UN 1
de alimentacdo em PEAD PN16, DN32, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
62 |5.7.4 Fornecimento e montagem de 25 m de mangueira para rega de % . UN 1
5.8 ARRANJOS INTERIORES, VEDAQAO, EQUIPAMENTOS E INSTALAQC)ES ELETRICAS
5.8.1 ARRANJOS INTERIORES-ENVOLVENTE AOS ORGAOS
63 |5.8.1.1 Fornecimento e assentamento de pavimento em Pavé pré-fabricados de cor amarela, com espessura de 60 mm, de acordo com a escolha da fiscalizacéo, incluindo-se o | m2 45
enchimento da sub-base com tout-venant com uma espessura de 0,15 m e base de areia de assentamento.
5.8.2 VEDACAO
5.8.2.1 Movimento de Terras
64 |5.8.2.1.1 |Escavagdo para a implantacdo das fundagbes da vedacdo, em terrenos de qualquer natureza, incluindo baldeacéo, entivacdo, drenagem e todos os trabalhos [ m3 51
complementares seguido de aterro das fundagdes, incluindo rega e compactacédo com recalque.
5.8.2.2 FundacGes e Estruturas de Betao
65 |5.8.2.2.1 |Muro técnico para instalagéo de nichos de contadores e Pilar de apoio ao portdo, com dimensdes 2,0x2,5x0,30 m e 0,30x0,3x2,5 m, em betdo da classe de resisténcia | m3 1,725
C30/37 e da classe de exposi¢do XC3, incluindo cofragens, descofragens, armaduras em vardes de ago da classe A500 NR SD e juntas de betonagem sempre que
necessario, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
66 [5.8.2.2.2 [Sapata do Muro e Pilar, e Viga de Fundagdo de apoio a vedagdo, em todo o perimetro da EE, em betéo da classe de resisténcia C30/37 e da classe de exposicdo XC3, [ m3 5,6
incluindo sapatas de fundagéo, cofragens, descofragens, armaduras em varées de aco da classe A500 NR SD e juntas de betonagem sempre que necessario, e todos os
materiais e trabalhos necessarios, de acordo com o definido nas pecas desenhadas.
67 |5.8.2.2.3 |Pintura dos muros laterais da entrada, em betdo & vista, com tinta acrilica, incolor, resistente a exposicdo ambiental, aos alcélis e ao envelhecimento, do tipo|m2 14,5
\"Betoncolor, incluindo todos os trabalhos complementares
5.8.2.3 Portéo e Vedagao
68 |5.8.2.3.1 |Fornecimento e montagem de vedacdo em painéis de rede plastificados a poliester na cor verde RAL 6005, com 2 m de altura, com postes de aco galvanizado cravados | m 30
no betéo, também plastificados a poliester na cor verde RAL 6005
69 |5.8.2.3.2 |Fornecimento e montagem de portdo pivotante de duas folhas, com dimenséo total de 3,50 x 2,5 m, plastificado a poliéster em cor verde RAL 6005, incluindo fechadura e | UN 1
todos os acessorios e trabalhos complementares, de acordo com o definido nas pegas desenhadas
58.2.4 Diversos
70 |5.8.2.4.1 |Fornecimento e fixagdo de tabuleiro com 100x80x3 cm executado em chapa de ago inox 314 escovado (no sentido horizontal) com o logotipo do Municipio de Seia|m 1
gravado através de jacto de areia com 60,5x24,4cm, e placa de acrilico cristal com a denominacdo da Estacdo Elevatoria, com 85x30x0,8 cm com 6 furos decorada a
vinil autocolante preto com fonte Gill Sans MT
5.8.3 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO (POCO DE BOMBAGEM)
71 ]5.8.3.1 Fornecimento e instalagdo de grupo electrobomba submersivel completo, (Q=5,50 L/s e Hman=30.87 mca), com variador de velocidade e frequéncia, incluindo base de | UN 2
assentamento, guias e correntes de elevacdo em aco inox AlSI 316, tudo de acordo com o desenho de pormenor.
72 |5.8.3.2 Fornecimento e colocacéo de sondas de nivel do tipo boia de plastico, incluindo o suporte de fixagdo em ago inox AIS| 304. UN 4
73 |5.8.3.3 Fornecimento e montagem de sensor de nivel ultrasoénico, incluindo conversor/display. UN 1
74 15.8.34 Fornecimento e instalagdo de tubagens, em ago inox AISI 316, DN 80 mm, a instalar no interior do pogo de bombagem, incluindo curvas, junta de flanges e todos os | ml 3,7
demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
5.8.35 Fornecimento e montagem de valvula de maré, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos
75 [5.8.3.5.1 [DN 80 mm, PN 10 [UN | 1
5.8.3.6 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, flange - ponta lisa, incluindo todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
76 [5.8.3.6.1 [DN 200 mm UN 1
77 |5.8.3.7 Fornecimento e colocacao de turco de elevagédo de equipamento, incluindo base e todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 1
5.8.4 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO (CAMARA DE MANOBRAS)
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5.8.4.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada, em FFD, com pintura de resina epdxica com aplicacdo no interior e exterior, incluindo todos os demais
acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
78 [5.8.4.1.1 [DN 80 mm, PN 10 [UN | 4
5.8.4.2 Fornecimento e montagem de vélvula de retencé@o de bola, flangeada, em FFD, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados,
79 |5.8.4.2.1 |DN 80 mm, PN 10 [UN | 2
5.8.4.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, tipo cunha elastica, em FFD, flangeada, com pintura epdxica, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e
trabalhos complementares associados, nos diametros:
80 (5.8.4.3.1 |[DN 80 mm,PN 10 UN 2
81 |5.84.4 Fornecimento e instalacéo de tubagens em aco inox AISI 316, DN 80 mm, a instalar no interior da cAmara de manobras, incluindo curvas e tés ml 1,8
82 |5.845 Fornecimento e montagem de bragadeira em FFD, DN 80 mm, PN 10, com saida roscada de 1\", a instalar na conduta elevatéria, incluindo valvula de seccionamento de | UN 1
unides roscadas e acessorio de ligagédo
83 |5.8.4.6 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, para instalacdo na conduta elevatéria DN 80 mm, incluindo conversor/display com indicador para | UN 1
caudal instantaneo e totalizador.
5.8.4.7 Fornecimento e montagem de passa-muros, em FFD, de duas flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessdrios e trabalhos complementares associados, nos
84 |[5.8.4.7.1 [DN 80 mm, PN 10 [uN | 5
5.8.4.8 Fornecimento e montagem de cone, em FFD, de duas flanges, incluindo junta de flanges e todos os demais acessoérios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
85 [5.8.4.8.1 |DN 80x100 mm, PN 10 [uN | 1
5.8.4.9 Fornecimento e montagem de flange de adaptacdo PEAD/FFD, incluindo todos os demais acessorios e trabalhos complementares associados, nos diametros:
86 [5.8.4.9.1 [DN 110/100 mm [UN | 1
5.8.5 INSTALAGCOES ELECTRICAS
5.8.5.1 Alimentacgdes
87 |5.8.5.1.1 |Ramal de BT, aéreo com entrada subterranea na portinhola, para 20,7kVA, executado de acordo com as normas da EDP, incluindo todos os trabalhos, postes, |vg 1
acessorios de ligagéo e fixagdo e materiais necessarios e complementares. Distancia aproximada de 50 metros.
88 |5.8.5.1.2 [Fornecimento e execugdo da alimentacéo a EEAR, portinhola, quadro eléctrico de contagem e tubagens de interligagao, incluindo obra civil necessaria. vg 1
5.8.5.2 Fornecimento e Montagem da Rede de Alimentagédo dos Quadros Eléctricos
89 [5.8.5.2.1 [Alimentagdo entre QC e QE em cabo XAV 4 x 16. [ml | 5
5.8.5.3 Fornecimento e Montagem de Quadros Eléctricos
90 |5.8.5.3.1 |Fornecimento, montagem e colocagdo em servico de Quadro Electrico QE, em armario de passeio, incluindo iluminagéo do QE. | vg | 1
5.8.5.4 Fornecimento e Montagem da Rede de Terras
91 |5.85.4.1 |Rede de Terra de Protecgéio nas condicdes da MD e CE. [vg | 1
5.8.5.5 Circuitos de Tomadas, Rede de lluminacé&o Exterior
92 |[5.8.5.5.1 [Poste metalico de 4 metros, conforme PE. UN 1
93 |5.8.5.5.2 |Projetor de aluminio fundido equipado com LED de 50W para instalagdo em poste metélico UN 1
94 |5.8.5.5.3 |Luminaria do tipo olho de boi, estanque, equipada com LED, 1000lm para instalagéo no interior da camara de manobras. UN 1
95 |5.8.5.5.4 |Circuito de iluminacéo exterior em cabo XAV 3G1,5 instalado em caminho de cabos ml 16
96 |5.8.5.5.5 |[Fornecimento e instalagcdo de tomada monofasica do tipo shucko, 16A UN 1
97 |5.8.5.5.6 |Fornecimento e instalagédo de tomada trifasica CEE, 3Fases + N + PE UN 1
5.8.5.6 Fornecimento e Montagem dos Circuitos de Forca Motriz
98 |5.8.5.6.1 |[Alimentagdo a Electrobomba 1 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5. ml 18
99 |5.8.5.6.2 |[Alimentacao a Electrobomba 2 em cabo NYCWY 3x2,5/2,5. ml 18
100 [5.8.5.6.3 |Caixas de derivagdo em PVC 80x80mm UN 2
5.8.5.7 Fornecimento e Montagem do Equipamento de Automagéao, Instrumentagcdo, Comando e Controlo
101 |5.8.5.7.1 |Fornecimento e colocac@o em servico de PLC e Consola de Operador do QE, conforme especificado na MD. | vg 1
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102 [5.8.5.7.2 |Fornecimento e colocacéo em servico de equipamento de Alarmes SMS, do tipo SMAlert SMA550 ou equivalente. vg 1
103 |5.8.5.7.3 | Programacéao do sistema de automagao da EE, incluindo interface HMI das consolas de Operador. vg 1
5.8.5.8 Caminhos de Cabos
104 |5.8.5.8.1 |Caminhos de cabos exteriores constituidos por tubagens em PVC corrugado, instalados em vala, incluindo abertura e fecha de vala, sendo de 110 + 90 mm. ml 15
105 [5.8.5.8.2 |Tubagem em PVC 40 PN10 instalado em abracadeiras. ml 5
106 |5.8.5.8.3 |Caminhos de cabos do tipo esteira em PVC, instalado no interior da cAmara de manobras, sendo de 75 x 60 mm ml 4
5.8.5.9 Circuitos de Comando e Instrumentagao
107 [5.8.5.9.1 |Circuito de Sinal a Boias de Nivel em cabo LiYCY 2 x Imm?2. ml 20
108 [5.8.5.9.2 | Circuito de Sinal a Medidor de Nivel em cabo LiYCY 4 x Imm?2. ml 20
109 |5.8.5.9.3 |Circuito de Sinal a Caudalimetro Electromagnético em cabo 2 x (LiYCY 4 x Immz2). ml 20
110 [5.8.5.9.4 |Circuito de Sinal a protec¢6es Bomba 1 em cabo LiYCY 2 x Imm2. ml 20
111 |5.8.5.9.5 |Circuito de Sinal a protec¢6es Bomba 2 em cabo LiYCY 2 x Imm2. ml 20
5.8.5.10 [Sistema de Detecgdo Automatica de Intrusédo
112 |5.8.5.10.1 | Fornecimento, montagem e colocag&o em servigo de detectores do tipo Micro-Switch para instalagdo no QE e Pogo da Elevatoria, incluindo cablagem respectiva. | vg | 2
5.8.5.11 |Comissionamento e Arranque das Instalaces
113 |5.8.5.11.1 | Testes, Comissionamento, testes de aceitacdo e arranque das instala¢des. | vg | 1
5.8.5.12 |Documentacdo e Formacao
114 |5.8.5.12.1 | Manuais dos equipamentos e de operagédo do sistema de comando e Interface com o Utilizador. | vg | 1
6 PAVIMENTAGCAO
115 (6.1 Remocéo e/ou escarificagdo de secgdo de pavimento existente na espessura média de 0,07 m, incluindo remocéo de todos os elementos existentes localizados em | m2 3630
areas conflituosas com a intervencgao proposta, transporte a vazadouro do empreiteiro e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
116 (6.2 Escavacdo de base de pavimento existente para abertura de caixa na espessura média de 0,20 m, incluindo transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos | m2 3630
escavados e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
117 |[6.3 Fornecimento, espalhamento, regularizagdo, compactagdo e rega de agregado britado de granulometria extensa (\"tout-venant\") com 0,20 m espessura, em enchimento | m2 3630
de base de pavimento. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
118 (6.4 Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnacédo com emulséo betuminosa C50Bf4 a taxa de 1,0 kg/m2. UN 3630
119 (6.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 surf 50/70 (BB) com 0,07 m de espessura apoés recalque, incluindo todos os trabalhos | m2 3630
preparatérios e acessorios.
7 DIVERSOS
120 (7.1 Manutencéo das infraestruturas existentes, nomeadamente cabos de rede eléctrica e telefénica, conduta de gas, de abastecimento de agua, colector de esgotos e |vg 1
pluvial, aquedutos, muros, acessos as habitacdes, devendo-se garantir o permanente funcionamento durante a execug¢éo da obra.
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