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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

DIV DIVERSOS

DV.1 ESTALEIRO

DV.1.1
Montagem e desmontagem de Estaleiro da Obra com todos os trabalhos inerentes e necessários, tudo

de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
vg 1

DV.1.2 Manutenção do(s) Estaleiro(s), incluindo pagamento aos concessionários. vg 1

CC CONSTRUÇÃO CIVIL

CC.1

NOVO RESERVATÓRIO

Todas as descrições que constam nos artigos a seguir apresentados, incluem a prestação dos serviços 

de preparação e detalhe para a obra, a execução de telas finais, fornecimentos dos materiais  ao local 

da obra, sua aplicação e acabamento compreendendo a mão de obra, as operações complementares e 

os acessórios implícitos e explícitos, bem como o transporte de produtos sobrantes a destino final 

licenciado da responsabilidade do Adjudicatário. As referidas descrições obedecem em tudo ao 

estabelecido no Caderno de Encargos, Condições Técnicas Gerais e Especiais, Memória Descritiva e 

Peças Desenhadas.

CC.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

CC.1.1.1
Desmatação e limpeza do terreno, incluindo abate e desenraizamento de árvores e transporte de

sobrantes a descarga final licenciada.
m² 450

CC.1.1.2
Abate de sobreiros existentes na área de implantação do projeto incluindo transporte de material

lenhoso sobrante a destino final autorizado.
vg 1

CC.1.1.3

Escavação para implantação do reservatório e plataforma de acesso a veículos, incluindo remoção,

entivação, drenagem, aterro, carga, transporte, eventuais sobrelarguras para cofragens e escoramentos,

e descarga a deposito final licenciado dos produtos sobrantes, todos os trabalhos complementares e

regularização de taludes.

mᶟ 550

CC.1.1.4

Aterro em camadas de 0,15 m para modelação do terreno envolvente do reservatório e da plataforma

de acesso a viaturas, compactado (compactação superior a 38% da sondagem Proctor Normal e teor

em humidade correspondente ao teor óptimo ± 3%), considerando recurso a materiais provenientes de

manchas de empréstimo (talude 1,5H / 1V)

mᶟ 140

CC.1.2 BETÕES E ARMADURAS

CC.1.2.1
Betão C12 / 15 de regularização com 0,10 m de espessura, geotêxtil drenante e camada de

enrocamento com 0,15 m de espessura (sob as fundações), em obra.
m² 139

CC.1.2.2
Betão C30 / 37, classe ambiental XA1, aplicado em toda a estrutura do reservatório/estação elevatória,

incluindo armaduras, cofragens e descofragem, em obra.
mᶟ 155

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

CC.1.2.3 Betão C25/30 em enchimentos e criação de pendentes, incluindo afagamento das superfícies aparentes mᶟ 12

CC.1.3 CANTARIAS

CC.1.3.1
Soleira de cantaria de granito, com 4 cm de espessura, com batente e canal, em obra, para porta/grelha

principal. 
ml 2

CC.1.4 REVESTIMENTOS INTERIORES

CC.1.4.1
Aplicação de revestimento impermeável à base de dispersão líquida sintética e argamassa seca do tipo

"Masterseal 550/Secoflex" da Degussa, após picagem de areia.
m² 460

CC.1.5 PAVIMENTOS

CC.1.5.1
Revestimento com produto époxi auto-nivelante, com dois componentes, dos pavimentos da câmara de

manobras, em obra.
m² 47

CC.1.6 CAIXILHARIAS

CC.1.6.1

Caixilho fixo em perfis de ferro galvanizado na cor especificada nas peças desenhadas, com vidro liso de

6 mm incolor, incluindo ferragens, todos os trabalhos e acessórios:

- J1 - 7.00 x 0.4 mm

un 2

CC.1.6.2

Grelha de ventilação em perfis de ferro galvanizado, na cor especificada nas peças desenhadas, fixa,

incluindo caixilhos, rede mosquiteira pelo interior, todos os trabalhos acessórios e complementares:

- J2 - 2.00 X 1.20 m

un 1

CC.1.6.3

Grelha de ventilação em perfis de ferro galvanizado, na cor especificada nas peças desenhadas, fixa,

incluindo caixilhos, porta metálica, rede mosquiteira fixa pelo interior, todos os trabalhos e acessórios

complementares.

- P1 - 2.00 x 4.80 m

un 1

CC.1.6.4

Porta metálica em ferro galvanizado, na cor especificada nas peças desenhadas, fixa, incluindo caixilhos

e  todos os trabalhos e acessórios complementares.

- P1 - 2.00 x 0.90 m

un 1

CC.1.7 SERRALHARIAS

CC.1.7.1

Acesso às células do reservatório, constituído por escada de marinheiro com guarda corpos, de ferro

metalizado, incluindo pintura na cor RAL 5003, todos os trabalhos e acessórios, em obra.

L= 3.85 m

un 1

CC.1.7.2

Escadas de marinheiro de aço inox AISI316, de acesso ao interior das células, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, em obra.

L= 4.50 m

un 2

CC.1.7.3

Escadas de marinheiro, de acesso ao piso inferior da câmara de manobras, de ferro metalizado,

incluindo todos os trabalhos e acessórios, em obra.

L= 2.00 m

un 2

CC.1.7.4

Guardas no "piso térreo" da câmara de manobras em tubos de aço Fe360 B, incluindo buchas de

ligação ao betão, soldaduras, protecção anti-corrosiva e de pintura de acabamento na cor azul RAL

5003, todos os trabalhos e acessórios, em obra.

L= 40.50

cj 1

CC.1.7.5

Fornecimento e assentamento de gradil coberto em PRFV a instalar na sala de armazenamento das

cubas de hipoclorito e de soda caustica incluindo fornecimento da estrutura de apoio em perfil em

PRFV compativel com as cargas exercidas pelas cubas e todos os trabalhos e acessórios necessários à

sua boa execução.

m2 7

CC.1.8 PINTURAS

CC.1.8.1 Paredes Exteriores e Face Superior da Cobertura da Galeria

CC.1.8.1.2

Pintura com tinta tipo "INERTOL F", em elementos extruturais em contacto com o terreno, em três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo preparação da superfície e todos os materiais e trabalhos

necessários

m² 120
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

CC.1.8.1.3
Envernizamento de betão à vista, incolor mate, incluindo preparação das superficies e todos os

materiais e trabalhos necessários.
m² 90

CC.1.8.1.4
Pintura da platibanda e do acesso coberto (elemento central da câmara de manobras) com tinta acrilica

azul Ral 5003 incluindo preparação da superficie e primários.
m² 103

CC.1.8.2 Paredes e Outros Elementos de Betão Interiores da Câmara de Manobras

CC.1.8.2.1
Envernizamento de betão à vista, incolor mate, incluindo preparação das superficies e todos os

materiais e trabalhos necessários.
m² 250

CC.1.9 COBERTURA DO RESERVATÓRIO

CC.1.9.1
Isolamento da cobertura do reservatório, compreendendo camada de forma, impermeabilização,

Roofmate SL, feltro geotêxtil, lajetas e distanciadores, conforme peças desenhadas.
m² 220

CC.1.10 DRENAGEM PLUVIAL

CC.1.10.1

Drenagem das águas pluviais da cobertura, incluindo tubos de queda em aço inox, ralos de pinha, caixa

de recolha e todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme peças desenhadas:

DN80

vg 1

CC.1.10.2
Tubagem de betão Ø 200 mm (sob a soleira do reservatório), incluindo todos os acessórios, abertura e

fecho de valas, fixações, travessias e todos os trabalhos.
cj 1

CC.1.10.3

Execução de colectores de descarga DN250 mm , incluíndo abertura e fecho de vala em terreno de

qualquer natureza, tubagens e juntas, caixas de visita e respectiva tampa com classe de resistência

D400, protecção à tubagem em zonas de profundidade inferior a 1 metro, travessias de muros, boca de

lobo e todos os trabalhos acessórios. (Desenho 4.1 e DT01)

ml 11

CC.1.10.4
Execução de valeta periférica, meia-cana, DN200 mm, em betão, incluindo todos os trabalhos de

movimentação de terras e de base de apoio em betão
ml 25

CC.1.10.5
Execução de sumidouros completos, de acordo com o Desenho-Tipo respectivo, incluindo todos os

trabalhos complementares necessários e ramal de ligação à rede pluvial
un 1

CC.1.10.6

Execução de caleira em betão C20 / 25 com 0,15 de espessura e 200 mm de largura e cobertura em

grelha em FFD D400, incluindo todos os trabalhos complementares necessários, de acordo com o

Desenho-Tipo

ml 4

CC.1.10.7

Execução de estrutura de protecção às descargas (boca de lobo), a instalar no final da rede de

drenagem pluvial, devidamente moldada para adaptação à linha de água/ terreno, incluindo saneamento

e desmatação, movimento de terras (escavação em terreno de qualquer natureza, aterros e transporte

dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado), execução da estrutura de betão armado em betão da

classe de resistência C30/37 (XA1, EN206-1), incluindo cofragens e armaduras em varão de aço da

classe A400 NR, camada de betão de regularização, fornecimento e colocação de enrocamento com

D50 = 0,20, numa espessura de 0,30 m, geotêxtil de separação com 200 gr/m2 e todos os materiais e

trabalhos complementares necessários.

vg 1

CC.1.11 ARRANJOS EXTERIORES

CC.1.11.1

Pavimentação do acesso ao reservatório em blocos pré-fabricados de betão, tipo "UNI SOPLACAS",

com 22,5x11,25x6 cm, incluindo almofada de areia de assentamento, abertura, regularização e

compactação da caixa de pavimento e todos os trabalhos.

m² 70

CC.1.11.2
Lancil de betão tipo "Gracifer" com 10x20x10 cm, contínuo ou interrompido, incluindo fundação 30x30

cm em betão pobre e todos os trabalhos.
ml 60

CC.1.11.3
Fornecimento, colocação e espalhamento de terra vegetal com espessura média de 0.20m, incluindo

regularização e fertilização geral do terreno.
m² 135

CC.1.11.4

Fornecimento e sementeira de prado de sequeiro com mistura das seguintes sementes: Dactylis

glomerata (20%); lolium perene (30%); Festuca arundinacea (20%); Trifolim pratensis (10%); Trifolium

repens (20%).

m² 135
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

CC.1.11.5

Execução de muro em betão e alvenaria para remate inferior da vedação, muro principal/muro de

contação incluindo fundação ,acabamentos e todos os materiais e trabalhos necessários conforme peças

desenhadas. 

ml 60

CC.1.11.6

Fornecimento e assentamento de vedação em malha soldada galvanizada e plastificada tipo "Bekaert

Nylofor 3D " em paineis 2.5x2.03 m, incluindo estrutura metálica de amarração, prumos ,

revestimentos e todos os trabalhos acessórios e complementares. 

ml 60

CC.1.11.7

Fornecimento e montagem de portão com 3.00 m de largura, 2 folhas, em malha soldada galvanizada e

plastificada do tipo "Robusta", da "BEKAERT" incluindo todos os acessáorios e trabalhos

complementares. 

un 1

CC.1.11.8

Levantamento e Reposição de pavimento no caminho de acesso ao Reservatório e no caminho

florestal desviado em Camada de desgaste em agregado britado de granulometria extensa 0,15 m;

Assume-se que as inclinações longitudinais são baixas. Caso existam inclinações longitudinais>10%

deverá considerar-se a revestimento superficial da camada de ABGE.

m² 585

CC.1.11.9

Restabelecimento do caminho florestal com largura de 2.5m, incluindo revestimento superficial em

agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com materiais da classe S3 ou superior (CBR 10%,

compactado 95% do ensaio Proctor Modificado), incluindo movimentação de terras e todos os

trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

m² 90

CC.1.12 REDE DE ÁGUAS

CC.1.12.1
Fornecimento e instalação de torneira de serviço, cromada, pistão fixo com adaptador para mangueira,

1".
un 1

CC.1.12.2 Mangueira de 1" com 30m de comprimento, incluindo ligadores e sistema regulador de jacto na saída. un 1

CC.1.12.3 Porta-mangueira portátil, para 30 m de mangueira de 1", incluindo adaptadores. un 1

CC.1.12.4
Fornecimento e instalação de tubagem em aço inox AISI 316 f1/2, incluindo acessórios, derivação,

braçadeiras de fixação e pintura de protecção anti-corrosiva e de acabamento.
un 1

CC.1.13 OUTROS TRABALHOS

CC.1.13.1
Execução de maciços de fixação e apoio de tubagens e acessários em betão simples, no interior da

câmara de manobras, incluindo todos os trabalhos.
un 9

CC.1.13.2

Execução de parede em alvenaria de tijolo de 11 cm na separação entre o espaço de armazenamento

do hipoclorito e a câmara de manobras, rebocada, incluindo fornecimento de estrutura, montagem, e

pintura em ambas as faces, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua boa execução. 

m2 15

CC.1.14 DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE

CC.1.14.1

Demolição/desmantelamento do reservatório existente, incluindo remoção do equipamento e tubagens

existentes, remoção e transporte dos produtos sobrantes a descarga(s) final(is) licenciada(s) ou a local

a indicar pela AdRA, aterro da zona após remoção, regado e compactado (eventualmente utilizando

parte dos resíduos da construção civil desde que com dimensão máxima de 5 cm) e reposição final da

área com produtos arbustivos do tipo dos existentes na zona, bem como todos os trabalhos acessórios

e complementares à adequada execução da presente tarefa.

vg 1

CC.1.15 CONDUTAS DE LIGAÇÃO AO RESERVATÓRIO
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

CC.1.15.1

Ligação do reservatório às condutas de adução e distribuição existentes (3 condutas em paralelo):

- adutora 90 mm em PEAD, PN10 (ligação à proveniente do reservatório do Sossego);

- adutora 63 mm em PVC,PN10 (ligação à proveniente dos Bombeiros);

- distribuidora PEAD, 90 mm (a ligar à existente);

incluindo todos os trabalhos associados de localização dos pontos de ligação, de escavação, aterro,

remoção e reposição do pavimento, conforme vala-tipo para implantação de 3 condutas em paralelo,

execução da ligação às condutas existentes, incluindo todos os acessórios e respectivos maciços de

amarração provisórios e definitivos necessários e eventual execução de "by-pass" provisórios durante a

execução dos trabalhos

ml 33

EQ EQUIPAMENTOS

EQ.1

RESERVATÓRIO

Fornecimento e montagem de equipamento electromecânico para com as características definidas na 

MDJ e Especificações Técnicas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento

EQ.1.1 ADUÇÃO ÀS DUAS CÉLULAS DO RESERVATÓRIO

EQ.1.1.1

Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção, pintura e fixação de tubagem e acessórios

de ferro fundido dúctil, PN 10, instalados conforme indicado nos desenhos, incluindo todos os

equipamentos indicados, nomeadamente:

EQ.1.1.1.1 - Passa-muros flangeado, DN80 com 600 mm un 1

EQ.1.1.1.2 - Troço de tubagem flangeado, DN 80, com 1600mm de comprimento un 1

EQ.1.1.1.3 - Troço de tubagem flangeado, DN 80, com 1650mm de comprimento un 1

EQ.1.1.1.4 - Troço de tubagem flangeado, DN 80, com 1900mm de comprimento un 2

EQ.1.1.1.5 - Troço de tubagem flangeado, DN 80, com 900mm de comprimento un 2

EQ.1.1.1.6 - Troço de tubagem flangeada DN 125 mm com L=750 mm un 2

EQ.1.1.1.7 - Junta de desmontagem auto-travada, flangeada, DN80 un 1

EQ.1.1.1.8 - Válvula de borboleta, flangeada, DN80 com  comando manual un 2

EQ.1.1.1.9 - Válvula de controlo altimétrico com 2 pressostatos com escalas adequadas, flangeada, DN60 un 1

EQ.1.1.1.10
- Filtro de impurezas flangeado, DN60, malha quadrada de 2 mm em aço inox equipado com purgas,

válvulas e manómetro para avaliação de colmatação
un 1

EQ.1.1.1.11 - Cone de redução, flangeado, DN80  × DN60 un 2

EQ.1.1.1.12 - Tê recto, flangeado, DN80 × DN80 un 1

EQ.1.1.1.13 - Curva flangeada a 90º, DN80 un 4

EQ.1.1.1.14
- Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção e fixação de "stubend" DN90, PN 10,

incluindo flange louca
un 1

EQ.1.1.1.15 - Passa-muros flangeado, DN80, com 600 mm un 1

EQ.1.1.1.16 - Troços de tubagem de DN80 de flange - ponta lisa L=3650 mm un 2

EQ.1.1.1.17 - Passa-muros flangeado, DN60 com 600 mm un 1

EQ.1.1.1.18 - Troço de tubagem flangeado, DN60, com 1800mm de comprimento un 1

EQ.1.1.1.19 - Troço de tubagem flangeado, DN60, com 1500mm de comprimento un 1

EQ.1.1.1.20 - Troço de tubagem flangeado, DN60, com 1600mm de comprimento un 2

EQ.1.1.1.21 - Troço de tubagem flangeado, DN60, com 900mm de comprimento un 2

EQ.1.1.1.22 - Troço de tubagem flangeado, DN60, com 650mm de comprimento un 1

EQ.1.1.1.23 - 'Troço de tubagem de DN80 de flange -   - ponta lisa, L = 3 650 mm un 2

EQ.1.1.1.24 - Junta de desmontagem auto-travada, flangeada, DN60 un 1

EQ.1.1.1.25 - Válvula de borboleta, flangeada, DN60 com  comando manual un 2

EQ.1.1.1.26 - Válvula de controlo altimétrico com 2 pressostatos com escalas adequadas, flangeada, DN60 un 1
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

EQ.1.1.1.27
- Filtro de impurezas flangeado, DN60, malha quadrada de 2 mm em aço inox equipado com purgas,

válvulas e manómetro para avaliação de colmatação
un 1

EQ.1.1.1.28 - Tê recto, flangeado, DN60 × DN60 un 1

EQ.1.1.1.29 - Curva flangeada a 90º, DN60 un 4

EQ.1.1.2
- Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção e fixação de "stubend" DN60, PN 10,

incluindo flange louca
un 1

EQ.1.2 CONDUTAS DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO E CONDUTA DE DISTRIBUIÇÃO

EQ.1.2.1

Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção, pintura e fixação de tubagem e acessórios

de ferro fundido dúctil, PN 10, instalados conforme indicado nos desenhos, incluindo todos os

equipamentos indicados, nomeadamente:

EQ.1.2.1.1 - Ralos de latão flangeado DN 80 mm un 2

EQ.1.2.1.2 - Passa-muros, flangeda, DN80, PN10 com L=1300 mm un 2

EQ.1.2.1.3 - Juntas de desmontagem autotravadas, flangeada, DN 80 mm un 2

EQ.1.2.1.4
-Válvula cunha de DN80, flangeada, com comando manual no seccionamento de cada saída do

reservatório
un 2

EQ.1.2.1.5 - Tê recto flangeado de DN 80 x 65 mm un 1

EQ.1.2.1.6 - Troço de tubo flangeado, DN65, L= 850 mm un 1

EQ.1.2.1.7 - Troço de tubo flangeado, DN65, L= 350 mm un 1

EQ.1.2.1.8

- Medidor de caudal electromagnético DN65 PN10 flangeado com elemento secundário no Quadro de

Comando, sinal de saída 4 a 20 mA e interface de comunicação, incluindo cabo entre elemento

primário e secundário com 10 m.

un 1

EQ.1.2.1.9 - Junta de desmontagem auto-travada, flangeada, DN65 PN10 un 1

EQ.1.2.1.10 - Cone de redução flangeado,  DN 80 mm × DN 65 mm un 1

EQ.1.2.1.11 - Troço de tubo flangeado, DN 80, L=1 300 mm un 1

EQ.1.2.1.12 - Troço de tubo flangeado, DN 80, L=1 700 mm un 1

EQ.1.2.1.13 - Troço de tubo flangeado, DN 80, L=600 mm un 1

EQ.1.2.1.14 - Passa-muros flangeado, DN 80, L=600 mm un 1

EQ.1.2.1.15 - Curva a 90º, flangeada, DN80 un 2

EQ.1.2.2
Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção e fixação de tubagem de stubend DN90,

PN10, incluindo flange louca. 
un 2

EQ.1.3 DESCARGA DE SUPERFÍCIE

EQ.1.3.1

Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção, pintura e fixação de tubagem e acessórios

de ferro fundido dúctil, PN 10, instalados conforme indicado nos desenhos, incluindo todos os

equipamentos indicados, nomeadamente:

EQ.1.3.1.1 - Passa-muros flange/ ponta lisa, DN125, L=700 mm un 2

EQ.1.3.1.2 - Troço flange-ponta lisa, DN125 (incluíndo abraçaceiras de fixacção), L=4350 un 1

EQ.1.3.1.3 - Curva a 45º, flangeada, DN125 mm un 2

EQ.1.3.1.4 - Tê recto, flangeado, DN125/DN125 mm un 1

EQ.1.4 DESCARGA DE FUNDO

EQ.1.4.1

Fornecimento, colocação, montagem, ensaios, desinfecção, pintura e fixação de tubagem e acessórios

de ferro fundido dúctil, PN 10, instalados conforme indicado nos desenhos, incluindo todos os

equipamentos indicados, nomeadamente:

EQ.1.4.1.1 - Passa-muros flange-ponta lisa, DN100, L= 700mm un 2

EQ.1.4.1.2 -Válvula de cunha manual flangeada, DN 100 un 2

EQ.1.4.1.3 - Curva a 90º flangeada, DN100 un 2

EQ.1.5 DIVERSOS
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Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

EQ.1.5.1
Diferencial monocarril manual com 5 kN de capacidade de elevação, incluindo caminho de rolamento e

fixações.
cj 1

EQ.1.6 POSTO DE CLORAGEM

EQ.1.6.1

Fornecimento e instalação de sistema de doseamento de cloro, incluindo todos os trabalhos e materais

necessários de acordo com o projecto e o C.E., sendo constuído por: a) 1+1 Bombas doseadoras do

tipo electromagnética de diafragma, com painel de comando electrónico e display, para um caudal

variável de 0,40 a 0,16 l/h e pressão máxima 10bar, cabeça de dosagem com válvula de purga, válvula de

segurança, válvula de pé e válvula de injecção, sonda de dois níveis para ligação às bombas doseadoras,

com dois estados (um primeiro para alarme e o segundo 30 mm abaixo que fará com que as bombas

deixem de dosear), suporte mural em PEAD, bem como todos os demais acessórios complementares;

b) circuito de doseamento em tubagem flexível de PE, de 3/4'' e fornecimento e instalação de sistema

de medição e controlo de cloro constituído por: controlador para montagem mural; transmissor; sonda

de cloro.

vg 1

EQ.1.6.2

Fornecimento e instalação de depósito em PEAD para armazenamento de hipoclorito, com um volume

útil de 200 l, fechado com tampa roscada, incluindo válvula de descarga de fundo, tubagem de ½” para

aspiração com válvula de retenção, abertura para sonda de nível e bacia de retenção de derrames em

PEAD, de 200l.

vg 1

EQ.1.6.3

Fornecimento e instalação de sistema de doseamento de cloro, incluindo todos os trabalhos e materais

necessários de acordo com o projecto e o C.E., sendo constuído por: a) 1+1 Bombas doseadoras do

tipo electromagnética de diafragma, com painel de comando electrónico e display, para um caudal

variável de 0,40 a 0,16 l/h e pressão máxima 10bar, cabeça de dosagem com válvula de purga, válvula de

segurança, válvula de pé e válvula de injecção, sonda de dois níveis para ligação às bombas doseadoras,

com dois estados (um primeiro para alarme e o segundo 30 mm abaixo que fará com que as bombas

deixem de dosear), suporte mural em PEAD, bem como todos os demais acessórios complementares;

b) circuito de doseamento em tubagem flexível de PE, de 3/4'' e fornecimento e instalação de sistema

de medição e controlo de cloro constituído por: controlador para montagem mural; transmissor; sonda

de cloro.

vg 1

EQ.1.6.4

Fornecimento e instalação de depósito em PEAD para armazenamento de soda cáustica, com um

volume útil de 200 l, fechado com tampa roscada, incluindo válvula de descarga de fundo, tubagem de

½” para aspiração com válvula de retenção, abertura para sonda de nível e bacia de retenção de

derrames em PEAD, de200l.

vg 1

IE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

IE.1

RESERVATÓRIO

Fornecimento e montagem de instalações eléctricas para o reservatório de Bouças com as 

características definidas na MDJ, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento

IE.1.1
Trabalhos associados à alimentação de energia, incluindo portinhola, caixa de contagem, tubagem e

cabos
vg 1

IE.1.2 Quadro Eléctrico do Reservatório (QRES), incluindo Autómato Programável e Consola Gráfica conj 1

IE.1.3 Fonte de Alimentação,  230Vac/24Vdc – 6 A, com bateria para 4h de autonomia un 1

IE.1.4 Equipamento de comunicações:

IE.1.4.1
ROUTER  GSM/GPRS/3G para montagem em calha DIN, Antena, tomada RJ45, modem integrado IP

routing auto fallback to 3G ou GPRS, Standby APN, VPN e encriptação IpSEC
un 1

IE.1.4.2 SWITCH ETHERNET com gestão, industrial 6 portas para montagem em calha DIN un 1

IE.1.5 Instrumentação

IE.1.5.1

Medidor de nível ultra-sónico com sinal de saída 4 a 20 mA, interface HART e interface RS422, RS485,

Modbus RTU ou ETHERNET para comunicação com o PLC, incluindo suporte de montagem e cabo

entre elemento primário e secundário

un 2

62111_LPU 8/9



Abastecimento de Água à Senhorinha (PAA-004) - Sever do Vouga

Quant.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENHORINHA (PAA004) - SEVER DO VOUGA

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Posição Designação dos trabalhos UN

IE.1.5.2 Interruptor de nível (tipo boia) un 4

IE.1.6 Iluminação e tomadas

IE.1.6.1 Armadura com difusor e 2 lâmpadas fluorescentes 36W un 9

IE.1.6.2 Olho-de-boi un 1

IE.1.6.3 Bloco autónomo, com letreiro de saída un 3

IE.1.6.4 Interruptor unipolar estanque, para montagem saliente un 2

IE.1.6.5 Comutador de lustre estanque, para montagem saliente un 1

IE.1.6.6 Tomada monofásica F+N+T estanque, 16 A, 230 V, para montagem saliente un 3

IE.1.6.7 Tomada trifásica 3F+N+T estanque, 16 A, 400 V, para montagem saliente un 1

IE.1.6.8 Caixa de derivação estanque, para montagem saliente un 56

IE.1.7 Rede de terras

IE.1.7.1 Terra de protecção, incluindo eléctrodos, caixas e cabos vg 1

IE.1.8 Cabos instalados:

IE.1.8.1 Cabo XV 5G6 m 32

IE.1.8.2 Cabo XV 5G1,5 m 19

IE.1.8.3 Cabo XV 3G1,5 m 247

IE.1.8.4 Cabo XV 3G2,5 m 23

IE.1.8.5 Cabo LiYCY3G1 m 28

IE.1.8.6 Cabo sinal para medidores de nível m 30

IE.1.9 Caminhos de cabos:

IE.1.9.1 Esteira metálica de 300mm incluindo fixações m 30

IE.1.9.2 Caixas de transição (para interruptores de nível) un 4

IE.1.10 Infraestruturas exteriores

IE.1.10.1 Abertura e tapamento de vala para tubos (para cabos eléctricos) m 22

IE.1.10.2 Tubo de PVC DN110 m 21

IE.1.10.3 Caixa de visita em betão 700x700x900 m (largura x compr. x prof.), tampa metálica D400 incluída un 2

IE.1.11 Mão-de-obra:

IE.1.11.1 Mão-de-obra, para programação de PLC vg 1

IE.1.11.2 Mão-de-obra, de comissionamento dos transdutores vg 1

IE.1.11.3 Mão-de-obra, de montagem e instalação vg 1
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