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BrACA Municipio de Braga
funi Procedimento ADGE.02.22.DMOSM
Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos
Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Nota 1 « As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servi¢cos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»
1 Trabalhos Preparatorios e acessorios
11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencéo global do estaleiro durante aexecucgdo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condic¢Ges iniciais do local, sinalizagdo temporaria das obras, com colocagdo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracao dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgédo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.
1 1.1.2 Montagem e desmontagem UN 1
2 113 Manutencéo do estaleiro UN 1
5 1.2 Instalacéo de placards com as dimensdes de 1,80x1,20m com a designacéo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel de concluséao, | UN 1
entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com o Caderno de Encargos, incluindo desmontagem,
demolicdo das fundagbes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4 121 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
2 Instalacao Fotovoltaica Médulos Fotovoltaicos
5 21 Fornecimento e montagem de mdédulos fotovoltaicos monocristalinos - 450 W, incluindo todos os acessorios necessarios para o efeito | UN | 81
2.2 Estruturas de suporte e apoio
6 221 Fornecimento e montagem de estrutura do tipo Carporte para 81 médulos | UN | 1
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