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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,29 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de concordância de cotas, com caminhos e habitações existentes e zona

pavimentada em betão , incluindo remoção de pavimentos existentes, regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em  
vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.

m2 900

2 1.1.2 Execução de valetas em terreno de qualquer natureza, em trabalhos realizados para garantia da continuidade do sistema de águas superficiais, incluindo limpesa,
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito.

m 640

 2 DRENAGEM
 2.1 Execução de órgãos ou  trabalhos  acessórios  no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos  produtos  sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 2.1.1 Passagens hidráulicas em travessias do caminho e para continuidade de valetas sob serventias
3 2.1.1.1 Com manilhas de diâmetro igual a  200 mm  e revestimento superior com betão m 70
4 2.1.1.2 Com manilhas de diâmetro igual a  300 mm  e revestimento superior com betão m 28
 2.2 Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo pintura e todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em

terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 2.2.1 Bocas de entrada:
5 2.2.1.1 Simples de recipiente para diâmetro de 200 mm UN 10
6 2.2.1.2 Simples de recipiente para diâmetro de 300 mm UN 4
 2.2.2 Bocas de saída:
7 2.2.2.1 Simples para diâmetro de 200 mm UN 10
8 2.2.2.2 Simples para diâmetro de 300 mm UN 4
 3 PAVIMENTAÇÃO
 * Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 3.1 Camadas granulares:
 3.1.1 Com características de base:
9 3.1.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,20 m de espessura m2 2545
 3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.2.2 com características de regularização:

10 3.2.2.1 Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 2370
 3.2.3 Com características de desgaste :

11 3.2.3.1 Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 2370
 3.3 Enchimento de bermas com detritos de pedreira:

12 3.3.1 Com espessura de 0,09 m e uma largura média de 0,50 m, devidamente compactada m 1020
 4 SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
 4.1 Sinalização vertical:
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 4.1.1 Sinalização vertical de \"código\" com as características definidas em CE, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação,
elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

13 4.1.1.1 Sinais STOP B2 com diâmetro igual a 0,70 m UN 4
 4.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 4.2.1 Marcas Longitudinais:

14 4.2.1.1 Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura incluindo linha branca tracejada, com 0,12 m de largura (LBTg 0,12; 1/1) nos acessos. m 1120
 4.3 Sinalização temporária:

15 4.3.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,
referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.

vg 1

 5 DIVERSOS
16 5.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
17 5.2 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra. vg 1
18 5.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
19 5.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos
pela lei.

vg 1

20 5.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 2
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