

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Desenvolvimento do portal do projeto (site)		
1	1,1	Desenvolvimento de um site que será o portal do projeto, onde está incluído a realização de um backoffice para adição de informação ao longo do tempo. Auxiliar na elaboração do planeamento estratégico do site, definir as várias etapas de desenvolvimento do site, definir um cronograma para a realização das várias etapas de desenvolvimento do site, auxiliar na obtenção do domínio e do serviço de alojamento, auxiliar na definição do conteúdo, design e layout do portal do projeto, apresentar um mapa do site (Wireframe), desenvolver o portal do projeto, integrar no portal as principais redes sociais utilizadas pelo primeiro outorgante, implementar o RGPD, otimizar o site em mecanismos de busca, utilizando a ferramenta SEO, implementar o protocolo HTTP, criar um backoffice para adição de informação ao longo do tempo, efetuar testes para verificar o funcionamento do site, publicar o portal do projeto online, criar uma App de Interação em conferências técnicas, permitindo a interação entre os participantes e a gestão do evento e disponibilizar os conteúdos de forma temática e organizada no portal do projeto.	UN	1