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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E. Em todos os trabalhos descritos pretende-se o fornecimento, execução ou montagem incluindo

todos os trabalhos complementares e necessários para a boa e total satisfação do trabalho enunciado. A descrição de cada item em tudo o que eventualmente esteja omisso é
considerado automaticamente completado com todas as informações fornecidas através das Peças Escritas e das Peças Desenhadas do Projecto de Execução.  Os preços
unitários deverão reflectir todas as tarefas e trabalhos estabelecidos no Caderno de Encargos, mesmo que não expressamente indicados no articulado das medições.

 1 DEMOLIÇÕES
1 1.1 Execução de levantamento de pavimentos existentes na área de intervenção e outros elementos inerentes, incluindo carga, transporte e remoção de elementos

sobrantes a vazadouro (área apróximada de demolição)
m2 1523

 2 TELECOMUNICAÇÕES
 2.1 Fornecimento e execução de câmaras de visita em betão pré-fabricado ou construidas no local, devidamente rebocadas e dotadas de âncoras (argolas), poleias, barras de suporte,

calhas de fixação dos cabos, degraus, cavidade que permita retirar água do interior, placas de terra, incluindo aro e tampa em ferro fundido, classe D400, de acordo com a NPEN
124, contendo a inscrição Telecomunicações, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários

2 2.1.1 Câmara de vista permanente tipo CVR1 UN 2
3 2.1.2 Câmara de vista permanente tipo CVM UN 2
 2.2 Fornecimento e assentamento de tubos em PEAD cor verde, com uniões em PEAD, tritubos em polietileno cor preta, de acordo com a EN 50086-2-7, incluindo espaçadeiras,

tampões, guias, fita de sinalização de cor verde, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários
4 2.2.1 2xø110 + tritubo m 32
5 2.3 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção de pedras e todos os outros detritos que possam danificar os tubos, regularização do fundo da trincheira

com saibro de 5cm de espessura, pó de pedra para assentamento da tubagem, aterro em camadas de 25cm de altura de vidamente regadas e batidas, todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários.

m 32

 3 PAVIMENTAÇÕES
6 3.1 Fornecimento e assentamento de  pavimento em cubo de calcário com aresta 0.05m, incluindo camada de pó de pedra com cimento ao traço 1/5 com 0.05m de

espessura, camada de tout-venant com 0.15m de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários
m2 67,5

7 3.2 Fornecimento e assentamento de  lancil de calcário com acabamento bujardado 100x15x25cm, incluindo fundação em betão, movimentação de terras necessária,
compactação do terreno e todos os trabalhos necessários

m2 45

8 3.3 Abertura de caixa com 0,3 m de profundidade em terreno de qualquer natureza, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e 
espalhamento   em   vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.

m2 1523

 3.4 Camadas granulares:
 3.4.1 Com características de sub-base:
9 3.4.1.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,15 m de espessura m2 1523
 3.4.2 Com características de base:

10 3.4.2.1 Em  agregado  britado de  granulometria extensa, com 0,15 m de espessura m2 1523
 3.4.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 3.4.3.1 Com características de regularização:

11 3.4.3.1.1 Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de impregnação m2 1523
 3.4.3.2 Com características de desgaste :

12 3.4.3.2.1 Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem m2 1633
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 4 DIVERSOS
13 4.1 Execução de remates de valetas em betão junto a sumidouros UN 5
14 4.2 Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, bem

como limpeza e reposição do terreno nas condições iniciais, conforme peças escritas, peças desenhadas e caderno de encargos.
vg 1

15 4.3 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados. vg 1
16 4.4 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
17 4.5 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

18 4.6 Execução de limpeza geral e final de Obra. A obra deve ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas
as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

vg 1
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