Municipio de Vouzela

Procedimento EOP202210_2022/300.10.001/13

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 TERRAPLENAGEM - Trabalhos arealizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
01.01 Trabalhos preparatorios:
1 01.01.01 |Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagéo dos produto sem vazadouro e eventual indemnizacéo por | m2 487,33
deposito.
2 [01.01.02 |[Demolicdo de muros e escadarias, incluindo carga, transporte e colocagao dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagao por deposito. m2 404,87
01.03 Trabalhos em condi¢des particulares:
01.03.01 |Escavacao na linha e nas bermas e/ou separador para alargamento do pavimento e passeios (abertura de caixa), incluindo carga e transporte dos produtos escavados e sua
colocagdo em vazadouro, e eventual indemnizagao por depoésito:
3 01.03.02 | Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 867,71
4 [01.03.03 [Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e compactacéao. m3 10
5 101.03.04 |Carga, transporte e colocagao em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavagao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagao por deposito. m3 857,71
02 DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
02.01 Execucgdo de orgdos ou trabalhos acessé6rios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de
gualquer natureza, a remocéao, reposi¢do e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
02.01.01 |Demolicéo de elementos do sistema de drenagem existente:
6 02.01.01. | Revestidas com betdo, de sec¢éo semi-circular de diametro igual a 0,30 m. m 6
01
02.01.02 |Desativagao, incluindo o seu enchimento com betéo ciclopico, do sistema de drenagem existente:
7 02.01.02. | Sumidouros, caneletes, sarjetas, caixas de recepg¢éo, liga¢éo ou derivagdo. UN 11
01
8 02.01.03 |Limpeza de tubagens existentes. vg 1
9 02.01.04 | Requalificacédo de caixas de visita inerentes a rede de aguas pluviais existentes. UN 1
10 [02.01.05 [Fornecimento de tampas redondas D400-FFD, circulares, de didmetro igual a 0,60m, com a designagéo de \"Aguas Pluviais\". UN 10
03 PAVIMENTACAO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das
camadas apds compactacao, e incluindo o fornecimento e aplicagao.
03.01 Camadas granulares:
03.01.01 |Camada de sub-base:
03.01.01. |Agregado britado de granulometria extensa:
01
11 |03.01.01. |Com 0,15 m de espessura. m2 379
01.01
03.01.02 |Camada de base:
03.01.02. | Agregado britado de granulometria extensa:
01
12 |03.01.02. |Com 0,15 m de espessura. m2 379
01.01
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03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.02.01 |Com caracteristicas de base:
03.02.01. | AC20 base 35/50 (MB):
01

13 |03.02.01. | Com 0,07 m de espessura. m2 343
01.01
03.02.02 |Camadas de regularizagdo no reperfilamento de pavimentos existentes (espessura variavel):

14 |(03.02.02. | AC20 reg 35/50 (MB). TON 90
01
03.02.03 |Camada de desgaste:
03.02.03. [ AC14 surf ligante 35/50 (BB):
01

15 ]03.02.03. | Com 0,05 m de espessura. m2 2435
01.01
03.03 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
03.03.01 |Regadeimpregnacdo betuminosa:

16 [03.03.01. | Com emulsédo betuminosa C60BF4 (taxa de aplicagdo 1,5 kg/m2 ) m2 343
01
03.03.02 |Regade colagem:

17 ]03.03.02. | Com emulséo betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicagéo 0,5 kg/m2) m2 2435
01
03.04 Trabalhos especiais de pavimentacgéo:

18 ([03.04.01 |Corte de pavimento com serra mecanica, conforme definido no projecto. | m | 355,27
03.04.02 |Pavimentacgao de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundacéo:

19 (03.04.02. | Em cubos de granito de cor cinza com 0,11 m de espessura. m2 98
01

20 |03.04.02. |Em cubos de granito de cor amarelo real com 0,08 m de espessura. m2 1024
02

21 ]03.04.02. |Fornecimento e colocacao de areia para execucao do leito de assentamento de lajetas ou blocos de betdo com 0,05 m de espessura. m2 1101
03

22 103.04.02. |Fornecimento e colocagdo de agregado britado de granulometria extensa, com caracteristicas de base, para execucéo do leito de assentamento das camadas de passeio [ m2 1101
04 com 0,20 m de espessura.

23 |03.04.02. |Fornecimento e aplicacdo de ladrilho de grés porcelanato extrudido, do tipo Aleluia Ceramicas, série Kerabraille - Linha Seguranca (pitonado), ref.2 LS50/K52, cor Ouro | m2 68
05 (Ral 1002) ou equivalente, Dim.: 20x20X1,7cm, com betume de juntas de grande flexibilidade e impermeavel, incluindo compactacéo do terreno, sub-base em tout

venant, base em betdo da classe C16/20 com o minimo de 0,15m de espessura, remates e todos os trabalhos e materiais para um bom acabamento.

03.05 Outros Trabalhos:

24 ]103.05.01 |Remocéo de pavimentos betuminosos, cubos de granito e passeios existentes, incluindo fundacgéo e lancis, carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos [ m2 1193,925

sobrantes e eventual indemnizagado por depdsito.

03.05.02 |Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocéo e transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacdo em central, conforme definido no projecto:
03.05.02. [Em misturas betuminosas:
01

25 ]03.05.02. |Em profundidades entre 0,05 e 0,10 m. m2 2087,84
01.01
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04 OBRAS ACESSORIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
04.01 Obras de contencdo (muros de suporte, espera ou vedacéo, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocagédo de todos
0S materiais necessarios:
04.01.01 |Execucéo de muros, incluindo revestimento, fundacéo, vigas cinta e pilares de suporte, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios e colocacdo dos dispositivos de
drenagem no tardoz:

26 |04.01.01. |Em alvenaria de bloco de betéo, conforme pormenor tipo. m2 74,22
01

27 ]04.01.01. |Em alvenaria de pedra de granito, conforme pormenor tipo. m2 179,06
02

28 |04.01.01. |Fornecimento e colocagao de forra em pedra branca tipo Ancao, para assentamento no muro M1. m 26,88
03
04.01.01. |Execucéo do Muro M4:
04
04.01.01. |Trabalhos preparatérios:
04.01

29 |04.01.01. |Corte de pavimento com serra mecéanica, conforme definido no projecto. m 26,44
04.01.01

30 |04.01.01. |Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,15 m sobre as valas a abrir, carregamento dos produtos resultantes e transporte a [ m2 101,17
04.01.02 |vazadouro.

31 |04.01.01. |Remocéao de vedagGes ou cercas, incluindo todos os trabalhos necessérios, designadamente carga e transporte. m 39,08
04.01.03

32 |04.01.01. | Remocéo e recolocagao da baliza existente, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
04.01.04

33 |04.01.01. | Remocéo e recolocacao da rede de vedagao existente, com altura média de 4,00 m. m 30
04.01.05

34 104.01.01. | Remocéo do gradeamento escolar, incluindo todos os trabalhos nessarios, designadamente carga e transporte. m 80
04.01.06

35 |04.01.01. |Demolicdo do murete de suporte da vedacdo do campo de futebol escolar existente, incluindo todos os trabalhos necessarios, carga, transporte e colocagdo em|m 23
04.01.07 |vazadouro.
04.01.01. |Movimento de Terras:
04.02
04.01.01. |Escavacéo adicional e fundagao, para execucéo do muro, incluindo entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento
04.02.01 |em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizacdo por deposito:

36 |04.01.01. | Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 701,58
04.02.01.
01

37 |04.01.01. |Aterro no tardoz do muro, com materiais resultantes da escavagao e/ou empréstimo, incluindo compactagéo, carga e transporte. m3 570,59
04.02.02

38 |04.01.01. |Carga, transporte e colocagdo em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizacéo por depésito. m3 130,99
04.02.03

39 |04.01.01. |Execucao do muro em betdo armado, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessarios, colocagao dos dispositivos de drenagem no tardoz e todos os materiais | m2 237,48
04.02.04 |necessarios, conforme pecgas desenhadas:

Alameda D. Duarte de Almeida
Telef. 232740740 / Fax. 232771513
www.cm-vouzela.pt

Péagina 3 de 12




Municipio de Vouzela

Procedimento EOP202210_2022/300.10.001/13

04.01.01. |Reposicéo de pavimentos, designadamente na zona do campo de futebol escolar:
04.03
04.01.01. |Camadas granulares:
04.03.01

40 |04.01.01. | Camada de base com 0,15 m de espessura: m2 101,17
04.03.01.
01
04.01.01. |Camadas de misturas betuminosas a quente:
04.03.02

41 |04.01.01. |AC14 surf ligante 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura. m2 101,17
04.03.02.
01
04.01.01. |Regas betuminosas de impregnacgéao:
04.03.03

42 104.01.01. | Com emulséo betuminosa C60BF4 (taxa de aplicacédo 1,5 kg/m2) m2 101,17
04.03.03.
01
04.01.01. [Sinalizag&o horizontal:
04.03.04

43 [04.01.01. |Linha branca continua (LBC), com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 30
04.03.04.
01
04.01.01. | Execucdao do Passeio da Senra:
05
04.01.01. | Movimento terras
05.01

44 [04.01.01. |Execucgdo de escavacgOes e aterros compactados no tipo de terreno existente para abertura de plataforma e colocagdo do terreno a cota de base dos pavimentos [ m3 240,92
05.01.01 | projetados, incluindo transporte a vazadouro dos produtos excedentes, incluindo empolamento.

45 |04.01.01. |Escavagéo para abertura de fundagdes no tipo de terreno existente m3 757,78
05.01.02

46 |04.01.01. |Aterro de vazios de fundacao e de tardoz dos muros de suporte com solos provenientes das escavacgdes e remocao a vazadouro das excedentes, incluindo compactagéo | m3 909,34
05.01.03 |e empolamento.

47 [04.01.01. | Remocgéo de cubinho, incluindo transporte a vazadouro provisério (reaproveitamento) e definitivo. m2 65
05.01.04

48 [04.01.01. | Remocgéo de lancil de passeio, incluindo eventual corte do pavimento betuminoso com serra mecanica, transporte a vazadouro e eventual indemnizagao por deposito. m 37
05.01.05
04.01.01. | Estrutura de betdo armado
05.02

49 (04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo no leito de fundacdes de betéo de limpeza com média de 10cm de espessura, incluindo regularizacdo e compactacéo do terreno base. m2 363,27
05.02.01

50 |04.01.01. |Execucao de sapatas de pilar em betdo armado (C20/25; A400) incluindo cofragem e escoramentos necessarios. m3 14,79
05.02.02
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51 |04.01.01. |Execugao de sapatas de muros em betdo armado (C20/25; A400) incluindo cofragem e escoramentos necessarios. m3 114,92
05.02.03
52 |04.01.01. |Execucdo de muros em betdo armado (C20/25; A400) de espessuras variaveis, incluindo escoramentos e cofragem para ficar & vista nas faces exposta com a|m3 142,83
05.02.04 | estereotomia indicada no projeto.
53 |04.01.01. |Execucao de pilares em betdo armado (C20/25; A400) incluindo cofragem para ficar & vista nas zonas expostas e escoramentos necessarios. m3 5,83
05.02.05
54 |04.01.01. |Execucao de vigas em betdo armado (C20/25; A400) incluindo cofragem para ficar & vista nas zonas expostas e escoramentos necessarios. m3 29,45
05.02.06
55 |04.01.01. |Execucdo de escadas em betéo armado (C20/25;A400) moldadas contra o terreno, incluindo cofragem, movimento de terras e acabamento afagado. m3 2,2
05.02.07
56 |04.01.01. |Fornecimento e instalagdo de juntas de betonagem do tipo \"Water stop\" ou equivalente em muros de suporte m 6,4
05.02.08
57 |04.01.01. |Execucao de juntas de dilatagdo com cordao de poliuretano e rematadas pelo exterior com mastique m 2,7
05.02.09
04.01.01. |Impermeabilizagdes e drenagens
05.03
58 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacédo de sistema impermeabilizante no tardoz dos muros constituida por pintura asfaltica aplicada em duas camadas e tela com geotextil incorporado | m2 698
05.03.01 | de protecao, incluindo a prévia preparacao das superficies.
59 |04.01.01. |Execucao de dreno longitudinal na base de muros com tubo de drenagem em PE corrugado ranhurado DN160, incluindo camada de brita envolvente, manta geotextil, | m 212,5
05.03.02 | caixas cegas nas ligacdes e mudancas de direcdo e movimento de terras associado.
60 |04.01.01. |Fornecimento e instalagdo de coletor em PPc SN8 DN250mm, incluindo abertura e tapamento de vala nas ligacdes a rede pluvial existente. m 106
05.03.03
61 |04.01.01. |Fornecimento e instalagdo de coletor em PPc SN8 DN400Omm, incluindo abertura e tapamento de vala nas ligacdes & rede pluvial existente. m 38
05.03.04
62 |04.01.01. |Execucdo de camaras de visita com diametro de 1,0 m e altura (h) 2,5 m, emanéis pré-fabricados em betéd , com cobertura tronco-conica assimétrica pré-fabricada em | UN 8
05.03.05 |betéo, fundacdo em betéo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superficie exterior com duas demaos de emulséo betuminosa,
aros e grelha circular, em FFD conforme EN-GJS-500-7, de modelo eixo-dobradica, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho coénico e apoio elastico anti-ruido, da
classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura util , diametro 600 mm e aro de altura minima de 45 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de
seguranca adicional e todos os trabalhos complementares.
63 |04.01.01. |Fornecimento e instalagdo de canelete em betdo com grelha em ferro fundido, incluindo ramal de ligagdo & camara de visita em PPc SN8 DN125 (1 m de extens&o), | m 2
05.03.06 | movimento de terras, demoli¢&@o e reposi¢cdo de pavimento.
04.01.01. |Pavimentos
05.04
64 |04.01.01. |Regularizagdo de caixa de pavimento, incluindo a rega e compactagéo do fundo, transporte de terras sobrantes para local a definir pela Fiscalizag&o e todos os trabalhos | m2 415
05.04.01 |e materiais complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
65 |04.01.01. |Fornecimento e colocagdo de manta geotextil ndo tecido em polipropileno 200g/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugéo | m2 482
05.04.02 |da empreitada.
66 |04.01.01. |Fornecimento e colocacdo de uma camada de 0,20 m de agregado britado de granulometria extensa, compactada de forma faseada e com rega entre cada|m2 415
05.04.03 | compactacgao, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucao da empreitada.
67 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacdo C60BF4 IMP, com uma taxa de aplicacdo de 1,5 kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares | m2 415
05.04.04 |necessarios a boa execugao da empreitada.
68 |04.01.01. |Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente, com carateristicas de desgaste AC14 Surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo todos | m2 415
05.04.05 | os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucéo da empreitada
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69 |04.01.01. |Fornecimento e aplicacdo de dupla camada de Slurry Colorido tipo \'Cepsa\' ref. 'RoadSeal\' ou equivalente, com uma taxa de aplicagdo de 1,5 kg/m2 por camada, | m2 420
05.04.06 |incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugao da empreitada.
70 |04.01.01. |Fornecimento e assentamento de lancis de betéo pré-fabricado L12, incluindo fundacdo e movimento de terras m 24
05.04.07
71 |04.01.01. |Mosaico em grés porcelanato prensado, podotéactil, dimensdes 0,20x0,20m, com 0,012m de espessura, retificado, cor ouro, incluindo base em betonilha com 0,065m de | m2 7,5
05.04.08 |espessura, cimento cola do tipo Webber.Col reflex-x1 ou equivalente, argamassa colorida de acabamento areado para betumacédo de juntas e para pavimentos
exteriorese e todos os trabalhos acessorios.
72 104.01.01. |Lancil em betdo (L15), dimensdes 1,00x0,15m, com 0,25m de espessura, incluindo fundacéo em betéo. m 37
05.04.09
73 |04.01.01. |Reposicédo de cubos de calcério, selecionados pela fiscalizagédo, dimensées 0,05x0,05m, com 0,05m de espessura, incluindo camda de regularizagdo com 0,05m de | m2 50
05.04.10 |espessura.
04.01.01. |Guardas e vedacéo
05.05
74 104.01.01. |Fornecimento e instalacdo de vedacéo em paineis plastificados RAL 7016 com 1,20m de altura incluindo pilares, bases metalicas e restantes acessorios de montagem. m 101
05.05.01
75 |04.01.01. |Fornecimento e fixagdo de guardas metélicas de acordo com o pormenor desenhado, incluindo metalizagao e pintura de cor cinzenta (RAL 7016). m 198,1
05.05.02
76 |04.01.01. |Sinalizacdo vertical de \"cadigo\", incluindo implantacéo, fornecimento colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacéo e macicos de fundacdo, em | UN 2
05.05.03 | prumo circular DN 75mm, curvado, para colocacao junto aos muros.: Sinal H7 Com L=0,60m.
04.02 Fornecimento e colocacéo de lancis em passeios, ilhéus e separadores:
77 104.02.01 |Lancil de passeio, incluindo fundagéo. m 606
78 ]04.02.02 |Lancil de remate de passeios, incluindo fundag&o. m 142
04.03 Outros Trabalhos:
79 ]04.03.01 |Subida e reperfilamento das tampas de caixas existentes. UN 41
80 |04.03.02 |Demolicao de caixas existentes. UN 7
81 |04.03.03 |Remocéao e recolocacao de postes de iluminagéo, baixa tenséo e telecomunicacgao existentes. UN 8
82 |04.03.04 |Fornecimento e instalacdo de 4 contentores subterraneos tipo BEM-SOKTON ou equivalente, para residuos indiferenciados (capacidade de 3m3), papel-cartdo | UN 1
(capacidade 3m3), plasticos-metais (capacidade 3m3) e vidro (capacidade 3m3), incluindo, levantamento do pavimento existente, escavacdo carga, transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizagdo por depdsito,cuba pré-fabricada, brita na envolvente e todos os trabalhos de
construcao civil necessarios ao normal funcionamento, conforme pegas desenhadas.
04.03.05 |Integracgéo paisagistica e medidas minimizadoras:
04.03.05. |Integracéo paisagistica/revestimento vegetal:
01
04.03.05. |Colocagdo de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de empréstimo, incluindo todos os trabalhos necessérios,
01.01 designadamente a carga, transporte e espalhamento:
83 |04.03.05. |Em outras areas confinantes com o passeio, conforme definido no projecto, com espessura de 0,20 m. m2 64,35
01.01.01
84 |04.03.05. |Em talude confinantes com o passeio da Senra, conforme definido no projeto, com espessura de 0,20 m. m2 520,6
01.01.02
85 |04.03.06 |Execucao de lintel de fundagcdo, em betdo armado, para assentamento do gradeamento escolar, incluindo escavacao, carga, transporte e colocacdo em vazadouro | m 54
definitivo dos materiais provenientes da escavagao, cofragens, cavaletes e escoramentos necessarios, conforme pecas desenhadas.
86 |04.03.07 |Fornecimento e colocagdo de gradeamento escolar, igual ao existente, incluindo todos os materiais e acessoérios necessarios. m 67
87 |04.03.08 |Remocdao de portdes existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios, designadamente a carga e transporte. UN 2
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88 |04.03.09 |Remocéo e recolocacéo de portdes existentes, com e/ou sem motorizagado, incluindo todos os trabalhos nesséarios. UN 4
89 |04.03.10 (Fornecimento e colocagéo de portdo com 8,0m de acesso ao Centro de Saude, conforme existente. UN 1
90 |04.03.11 |Remocéao de infraestruturas complementares para instala¢céo dos contentores do lixo e/ou ecopontos. UN 1
91 |04.03.13 |Remocéao do painel publicitario, incluindo a sua estrutura e todos os trabalhos necessérios, designadamente carga e transporte. UN 1
05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
05.01 Sinalizacao vertical:
05.01.01 (\"Sinalizagao vertical de \"\"c6digo\"\", incluindo implantagao, fornecimento, colocacéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macigos de fundacédo:\"
05.01.01. |Sinais octogonais (STOP):
01
92 |05.01.01. [Com L =0,60 m. UN 3
01.01
05.01.01. |Sinais quadrangulares:
02
93 [05.01.01. [Com L =0,60 m. UN 11
02.01
05.01.01. (Sinais circulares:
03
94 105.01.01. [Com L =0,60 m. UN 3
03.01
05.02 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
05.02.01 |Marcas Longitudinais:
05.02.01. |Linha branca continua (LBC):
01
95 ]05.02.01. [Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 22
01.01
96 |05.02.01. [Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 67,86
01.02
05.02.01. |Linha branca tracejada (LBT):
02
97 ]05.02.01. [Com 0,12 m de largura e relacao trago/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 24,69
02.01
98 |05.02.01. [Com 0,12 m de largura e relagao trago/espago 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 146,53
02.02
99 |05.02.01. |Com 0,15 m de largura e relagéo traco/espaco 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 82,69
02.03
100 |05.02.01. |Com 0,15 m de largura e relagéo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 133,47
02.04
05.02.01. |Guias:
03
101 |05.02.01. |Com 0,15 m de largura. m 407,11
03.01
05.02.02 [Marcas Transversais:
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102 |05.02.02. |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 27,01
01

103 |[05.02.02. |Passadeiras de pedes. m2 61,99
02
05.02.03 |Outras marcas:

104 [05.02.03. |Raias obliquas paralelas. m2 12,52
01

105 |[05.02.03. |Inscricbes STOP. UN 2
02
05.03 Outros Trabalhos:
05.03.01 |Remocao e recolocacéo de sinalizagdo vertical:

106 [05.03.01. | Remocéo e recolocacdo das placas de toponimia e reparacdo dos algados , incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e carga, deposito em armazém e/ou | UN 1
01 transporte e descarga a destino final dos produtos sobrantes conforme legislagao em vigor.
05.03.02 |[Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito a indicar pela Fiscalizacao:

107 [05.03.02. |Sinais de Informacédo, Setas, Painéis e semaforos. vg 1
01
06 INFRAESTRUTURAS DIVERSAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
06.01 Redes de aguas pluviais:
06.01.01 |Trabalhos preparatorios:

108 [06.01.01. |Corte de pavimento com serra mecanica, conforme definido no projecto. m 195,86
01

109 [06.01.01. |Arranque de pavimentos betuminosos existentes, com uma espessura média de 0,15 m sobre as valas a abrir, carregamento dos produtos resultantes e transporte a | m2 102,56
02 vazadouro.
06.01.02 [Movimento de Terras:
06.01.02. |Abertura de valas para instalagdo de tubagens, incluindo a baldeagdo dos produtos escavados, a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessérios de entivagéo e
01 drenagem de valas ou de sondagens para localizagc&o de infraestruturas existentes:

110 [06.01.02. |Escavagdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 135,48
01.01

111 |06.01.02. |Carga, transporte e colocagdo em vazadouro definitivo dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e eventual indemnizagéo por depdsito. m3 98,05
02

112 [06.01.02. |Carga, transporte e colocagdo em depdsito provisério dos materiais provenientes da escavacgéo, incluindo espalhamento, para eventual reutilizagéo. m3 37,43
03

113 [06.01.02. |Fornecimento e colocagéo de areia para execucao do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 46,45
04

114 [06.01.02. | Enchimento das valas com materiais resultantes da escavacéo e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e compactacdo. |m3 37,43
05
06.01.03 |Reposicdo de pavimentos, designadamente em zonas de abertura de valas para instalagdo de redes de servigos publicos ou outros:
06.01.03. | Camadas granulares:
01
06.01.03. | Camada de sub-base:
01.01
06.01.03. |Agregado britado de granulometria extensa:
01.01.01
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115 |06.01.03. |Com 0,15 m de espessura. m2 71
01.01.01.
01
06.01.03. |Camada de base:
01.02
06.01.03. |Agregado britado de granulometria extensa:
01.02.01
116 |06.01.03. |Com 0,15 m de espessura. m2 71
01.02.01.
01
06.01.03. | Camadas de misturas betuminosas a quente:
02
06.01.03. [ AC20 base 35/50 (MB):
02.01
117 |06.01.03. |Com 0,07 m de espessura. m2 85
02.01.01
06.01.03. | Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
03
06.01.03. |Rega de impregnacéo betuminosa:
03.01
118 [06.01.03. | Com emulsdo betuminosa C60BF4 (taxa de aplicagdo 1,5 kg/m2) m2 71
03.01.01
06.01.03. |Rega de colagem:
03.02
119 [06.01.03. | Com emulséo betuminosa C65B2 TRG (taxa de aplicacédo 0,5 kg/m2 ) m2 85
03.02.01
06.01.04 |Tubagens e acessorios:
06.01.04. |Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessorios, e os trabalhos necessarios:
01
120 |06.01.04. | PP Corrugado, diametro 0,315 m, classe SN8. m 31
01.01
06.01.04. |Fornecimento e assentamento de tubagens em ramais de ligacdo ao sumidouros, incluindo todos os acessorios, e os trabalhos necesséarios:
02
121 [06.01.04. |PP Corrugado, diametro 0,200 m, classe SN8. m 106
02.01
122 |06.01.04. |Fornecimento e colocacé@o de bandas avisadoras para sinalizacdo de condutas/ramais instaladas em vala, ao longo destas, conforme pec¢as desenhadas. m 137
03
06.01.05 |Execucdo de camaras de visita de anéis pré-fabricados em betdo, com cobertura tronco-cénica assimétrica pré-fabricada em betéo, fundacédo em betéo e caleira de concordancia,
incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superficie exterior com duas demé&os de emulsdo betuminosa, aros e tampas redondas, em FFD conforme EN-GJS-500, de
modelo eixo-dobradicga, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho cénico e apoio elastico anti-ruido, da classe D 400 conforme norma EN 124, com abertura util , didametro 600 mm
e aro de altura superior a 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de seguranca adicional e todos os trabalhos complementares, de acordo com os desenhos de
123 [06.01.05. | Com diametro de 1,0 m e altura (h) 2,5 m. UN 5
01
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06.01.06 |Execucédo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:

06.01.06. | Sumidouros e Sarjetas:
01

124 [06.01.06. | Sumidouros junto a lancil ou a separador elevado, com grelha, construidas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, conforme pecas desenhadas, incluindo | UN 13
01.01 movimento de terras, fundacéo e todos os trabalhos necessarios.

125 [06.01.06. |Fornecimento e colocagao de canelete, com grelha, construidas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, conforme pegas desenhadas, incluindo movimento [ m 14
02 de terras, fundagao e todos os trabalhos necessarios.

126 [06.01.06. |Fornecimento e colocacéo de caixa de visita para recolha e encaminhamento ao sistema de drenagem da via do geodreno em PVC @200 corrugado e perfurado, de [ UN 1
03 dimensdes iguais a 0,50 m*0,50 m, construida \"in situ\" ou composta por elementos prefabricados, incluindo tampa, movimento de terras, fundagéo e todos os trabalhos

necessarios.

06.02 Infraestruturas Elétricas
06.02.01 |Escavagdao e Aterro

127 [06.02.01. |Abertura e Fecho de Vala com 1.1 metros de profundidade m3 80
01

128 [06.02.01. |Abertura e Fecho de Vala para camara de visita para armarios m3 4
02

129 |06.02.01. |Abertura e Fecho de Vala para camaras de visita tronco-cénicas m3 6
03

130 [06.02.01. |Aterro e Compactagdo da Vala m3 90
04
06.02.02 |[Camara de Visita Subterraneas

131 [06.02.02. |Execugdo de Camaras de Visita para Armarios de Distribui¢do/lluminagéo Publica incluindo UN 1
01

132 [06.02.02. |Execucéo de Camaras de Visita Tronco-Conicas Simples UN 2
02
06.02.03 |Tubos e Rede Sinalizadora

133 [06.02.03. |Fornecimento e Instalagdo de Tubo Corrugado Vermelho D125 com 6 Kg/cm2 em vala m 10
01

134 |06.02.03. |Fornecimento e Instalagdo de Tubo Corrugado Vermelho D63 com 6 Kg/cm2 m 131
02

135 [06.02.03. |Fornecimento e Instalag&o de Tubo Corrugado Vermelho D50 com 6 Kg/cm2 m 30
03

136 [06.02.03. |Fornecimento e Instalagdo de Rede Sinalizadora de Cor Vermelha m 171
04
06.02.04 |Cabos

137 |06.02.04. |Fornecimento e Instalagdo de Cabo VAV 4x16mm2 instalado em Tubo m 131
01

138 [06.02.04. |Fornecimento e Instalagéo de Cabo VAV 3x4mm2 instalado em Tubo m 30
02

139 [06.02.04. |Fornecimento e Instalagdo de Cabos idénticos aos existentes que ligam no armario instalado em Tubo m 80
03
06.02.05 |[Armarios Distribuicdo e lluminagéo Publica, Caixas de Distribuicédo e de Transicéo
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140 [06.02.05. |Fornecimento e Instalagdo de Armario de Distribuigdo tipo PHH43/3 da Vidropol ou equivalente equipados conforme Armario a substituir UN 1
01
06.02.06 |Luminarias e Postes

141 |06.02.06. |Reinstalacéo de conjunto poste metalico galvanizado e armadura retirados previamente UN 4
01

142 [06.02.06. |Reinstalacdo de luminarias do hospital retirados e recuperados previamente UN 2
02
06.02.07 |Rede de Terras

143 [06.02.07. |Execucgdo de uma Rede de Terras para a lluminagao Publica, incluindo piquets, cabo e demais acessorios. UN 1
01

144 |06.02.07. | Execucédo de Rede de Terras Protecéo e Servigo para armario distribuicao, incluindo piquets, cabo e demais acessorios. UN 1
02
06.02.08 | Apeamentos

145 |06.02.08. |Retirar poste e Luminaria UN 4
01

146 |06.02.08. |Retirar Luminaria do Hospital UN 2
02
06.02.09 |Diversos

147 [06.02.09. |Ensaio da lluminagdo Publica UN 1
01

148 |06.02.09. |Elaboragdo de Telas Finais em formato .DWG UN 1
02
06.03 Infraestruturas de Telecomunicagdes (Exterior / ITUR)
06.03.01 |[Escavacéo e Aterro

149 [06.03.01. |Escavacéo para Camaras Subterraneas tipo CVR1 m3 1,4
01

150 [06.03.01. |Escavacgéo para Reforco de Camaras Subterraneas tipo CVR1 m3 12
02

151 |06.03.01. |Escavacéo para Reforco de Camaras Subterraneas tipo CVI1 m3 35
03

152 |06.03.01. |Escavacéo de Vala para Tubos Corrugado Verde D50 m3 4
04

153 [06.03.01. |Aterro e compactacao de Vala m3 44,54
05
06.03.02 |Céamara de Visita Subterraneas

154 [06.03.02. |Executar Camaras Subterraneas tipo CVR1 com respectivo Aro e Tampas D400. UN 1
01

155 |06.03.02. |Reforgo de Estrutura de Camaras Subterraneas tipo CVR1 UN 2
02

156 [06.03.02. | Substituir conjunto Aro/Tampa B125 por D400 com execugéo de Lintel UN 1
03

157 [06.03.02. |Reforgo de Estrutura de Camaras Subterraneas tipo CVI1 UN 1
04
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158 [06.03.02. |Execucéo de Laje de cobertura como reforgo a existente na camara tipo CVI1 UN 1
05
159 |06.03.02. | Execucéo de funil de entrada na camara tipo CVI1 UN 1
06
06.03.03 [Tubos e Rede Sinalizadora
160 [06.03.03. |Instalagdo de Tubo Corrugado Verde D50 ou equivalente em Vala (Formagéo 2 tubos) m 16
01
161 |06.03.03. |Instalacdo de Rede Sinalizadora de Cor Verde em Vala m 16
02
06.03.04 | Materiais para condutas
162 |06.03.04. |Fornecimento de Tubo PEAD Corrugado Verde D50 m 35,2
01
163 [06.03.04. |Fornecimento de Rede Sinalizadora de Cor Verde m 16
02
06.03.05 |Fornecimento de Postes
164 |06.03.05. |Fornecimento e Instalagéo de Poste de Betdo com 9mt/1200Kgf UN 1
01
06.03.06 |[Ensaios
165 |06.03.06. |Ensaios da Rede de Tubagens UN 1
01
10 SERVICOS AFETADOS
166 |(10.01 Remocéo e reposicdo de ramais domiciliarios da rede de abastecimento de aguas incluindo todos os trabalhos necessérios, fornecimento de acessérios e montagem de | UN 5
acordo com o existente.
167 |[10.02 Fornecimento e instalagdo de coletor em PPc SN8 DN200mm, incluindo abertura e tapamento de vala nas ligagdes & rede aguas residuais existentes. m 62
168 |[10.03 Execuc¢édo de camaras de visita com diametro de 1,0 m e altura (h) 2,5 m, em anéis pré-fabricados em betdo , com cobertura tronco-conica assimétrica pré-fabricada em | UN 4
betdo, fundac@o em betdo e caleira de concordancia, incluindo pintura interior com resina epoxy, pintura da superficie exterior com duas deméaos de emuls&o betuminosa,
aros etampa circular, em FFD conforme EN-GJS-500, de modelo eixo-dobradica, do tipo \"Fucoli\" ou equivalente, com fecho conico e apoio elastico anti-ruido, da classe
D 400, conforme norma EN 124, com abertura util , diametro 600 mm e aro de altura minima de 100 mm, com pintura preta de base aquosa, com fecho de seguranca
adicional e todos os trabalhos complementares.
169 (10.04 Fornecimento e colocagdo de uma camada de 0,20 m de agregado britado de granulometria extensa, compactada de forma faseada e com rega entre cada|m2 50
compactacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucgado da empreitada.
170 |[10.05 Fornecimento e aplicacao de rega de impregnagdo C60BF4 IMP, com uma taxa de aplicagdo de 1,5 kg/m2, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares | m3 50
necessarios a boa execugéo da empreitada.
171 (10.06 Fornecimento e aplicagcdo de camada de mistura betuminosa a quente, com carateristicas de desgaste AC14 Surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo todos | m3 50
os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execugdo da empreitada
11 DIVERSOS
172 (11.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
173 |[11.02 Implementacgéo do plano de gestéo de residuos da construgéo e demoli¢éo, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
174 |(11.03 Execucgéo de desvios provisorios de trafego. vg 1
175 |(11.04 Sinalizagao temporéria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizacéo vertical, | vg 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagéo.
176 |[11.05 Implementagéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
177 |11.06 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao dono de obra, quando da rececao proviséria da obra. vg 1
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