Municipio de Fafe

Procedimento EMP_DOM_12/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatérios incluidos nesta empreitada, em que, em um local devara existir um contentor | UN 1
apenas para a fiscalizagdo do dono de obra com as seguintes condigoes; climatizacdo, casa de banho, electricidade e 2 mesas de trabalho.
2 12 Manutencéo e sinalizagdo da via durante a execugdo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulagéo e acesso as casas e garagens. vg 1
5 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 2
4 14 Execucéo e fornecimento de telas finais ao dono de obra, de todas as infra-estruturas executadas durante a empreitadata (papel e digital). UN 1
2 DEMOLICOES
5 2.1 Demolicdo e remog¢éo de murete em betéo (entre 50/100cm de altura) de suporte a gradeamento da escola, incluindo movimento de terras, carga, transporte e descarga | ml 186
em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos necessarios para a sua demolicao de acordo com projeto de demoli¢des.
6 2.2 Levantamento e remogédo de pavimento, (betuminoso e materias existentes da base), incluindo ilheus, e guias existentes, carga, transporte e descarga em vazadouro, da | m2 452
responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento de acordo com projeto de demoli¢des .
7 23 Levantamento e remocao de pedra de chado existente e guias existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e/ou | m2 300
em deposito se indicado pela fiscalizagdo, assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento de acordo com projeto de demoli¢des.
8 2.4 Levantamento e remoc¢éo de cubo 11x11 existente e caldeiras existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e/ou | m2 3275
em deposito se indicado pela fiscalizagéo, assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento de acordo com projeto de demoli¢des.
9 25 Demolicdo e remocéo de betonilha e guias existente, incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os | m2 1055
trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento de acordo com projeto de demoli¢des.
10 |2.6 Levantamento e remocéo de cubo 5x5 existente, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e/ou em deposito se indicado | m2 125
pela fiscalizagdo, assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu levantamento, de acordo com projeto de demoli¢des..
11 (2.7 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. ml 88,5
12 (2.8 Abate de arvores existentes de grande porte, incluindo, tragamento, carga, trasporte, descarga (a ser definido local a posterior ) e/ou descarga em vazadouro se indicado | UN 5
pela fiscalizacao da responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execucao, tudo de acordo com projeto de demoligoes.
3 PAVIMENTACAO
3.1 Construcao de uma base de granulometria extensa (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularizacao da plataforma, rega, compactacéo e rega, por camadas maximas de
20cm, assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
13 (3.11 Com 0,10m de espessura apos recalque. m2 509
14 (3.1.2 Com 0,15m de espessura apos recalque. m2 3333
15 (3.1.3 Com 0,20m de espessura apo6s recalque . m2 3712
16 (3.1.4 Preparacéo de caixa e execugao de piso térreo constituido por um massame de betdo com 250 kg/m3 de cimento com 0.08m de espessura, hidrofugo, com malhasol CQ | m2 202
30 incorporada, sobre caixa de brita com 0.15m de espessura apés compactacao, incluindo abertura de caixa, compactacao da base e remocéo das terras sobrantes,
assim como todos os trabalhos necessarios a sua execucao.
17 |3.15 Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul com 11x11x11 cm, assente sobre almofada de trago seco de areia e cimento ao trago 1:3 com 0.08 m de [ m2 1355
espessura, incluindo considerando ou nédo alteragdo de cota, compactacéo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.
18 (3.1.6 Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul com 8x8x8 cm, assente sobre almofada de trago seco de areia e cimento ao trago 1:3 com 0.08 m de espessura, | m2 1008

incluindo considerando ou nédo alteragéo de cota, compactagdo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.
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19 (3.1.7 Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul com 5x5x5 cm, assente sobre almofada de trago seco de areia e cimento ao tra¢o 1:3 com 0.08 m de espessura | m2 554
e goma final para tomada de juntas, incluindo considerando ou néo alteracéo de cota, compactagdo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.
20 |3.1.8 Fornecimento e execucao de revestimento em betdo colorido com 0.08m de espessura ligeiramente armado com malhasol, pavimento compacto e alisado de cor OCRE | m2 1670
e tonalidade a definir incluindo, manta geotextil de 15Kn/m em toda a base e proteccéo das guias durante a aplicagdo com plastico protetor e remogdo do mesmo apds
aplicacao, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa aplicacéo tudo de acordo com o projeto de pormenores do mesmo.
21 |3.1.9 Tapete betuminoso (macadame) AC 20 bin 35/50(MB) com a espessura de 0,06m ap6s recalque,, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado | m2 705
do tipo MC-70 a taxa de 1,2kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
22 |3.1.10 Camada de desgaste em betdo betuminoso AC 14 Surf 35/50 (BB) com a espessura de 0.05m apds recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no | m2 705
Caderno de Encargos, incluindo rega de colagem com betume fluidificado do tipo MC-70 a taxa de 0,5kg/m2.
23 |3.1.11 Fornecimento e aplicagdo de mosaico 0.40x0.40m com relevo estriado, incluindo cimento cola bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa aplica¢éo, | m2 22
tudo em conformidade com projeto de arquitetura e desenhos de pormenor.
24 |3.1.12 Fornecimento e aplicagdo de mosaico 0.40x0.40m com relevo pitonado, incluindo cimento cola bem como todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua boa|m2 18
aplicacao, tudo em conformidade com projeto de arquitetura e desenhos de pormenor.
25 |3.1.13 Fornecimento e aplicagéo de Piso sintético (acrilico) Sistema do tipo SUPERSOFT da Casali-Sport ou equivalente, na cor 303 (blue), aplicado sobre base de tapete | m2 370
betuminoso, constituido por: Formagdo de uma superficie de 1.50 mm a 2.5mm aproximadamente obtida através da aplicagdo de uma deméo de SOFTBASE , ou
semelhante cuja fungdo é cobrir as porosidades da capa betuminosa e posteriormente a aplicagdo de 2 deméos de SUPERSOFT ou semelhante na cor desejada com
um consumo total de 1.5 a 2.0kg/m? aproximadamente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessaios a sua boa aplicagéo e conforme recomendagédo da marca.
4 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
4.1 TELAS FINAIS
26 |4.1.1 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico (CD/DVD) e papel (trés cépias), [ vg 1
realizada de acordo com as indicacdes da Fiscalizagao.
4.2 MOVIMENTO DE TERRAS
421 Escavagdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatagéao, abate de arvores, entivagdo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacgdo sera
27 (4211 Rocha dura (25%) m3 149,54
28 |4.2.1.2 Rocha branda (25%) m3 149,54
29 |4.2.13 Terra compacta (50%) m3 299,07
30 |4.2.2 Fornecimento e aplicagdo de material granular fino (0/5 mm) - areia ou p6 de pedra, para assentamento e protegdo da tubagem em camadas de 0,10 m, incluindo | m3 103,74
compactacéo de modo a atingir uma compactagéo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
31 |4.23 Fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betédo da tubagem. Inclui todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: | m3 5,36
C12/15 Dmax22 X0 S3.
32 |4.24 Fornecimento e aplicagcdo de betdo armado, incluindo aditivo hidréfugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui todos os trabalhos | m3 36,58
complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.
33 |4.25 Fornecimento e aplicagéo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensao superior a 0,02 m, ou material de mancha de empréstimo, se [ m3 354,64
necessario, incluindo compactacéo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a atingir uma compactagdo superior a 95% do Ensaio de Proctor
Modificado, sem danificar a tubagem.
34 14.2.6 Fornecimento e aplicagdo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e da infraestrutura a que se [ m 258
refere, de acordo com as pecas do projeto.
35 |4.2.7 Remocgéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 301,34
4.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
43.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
36 [43.1.1 [DN200 [m | 1265
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37 (4312 DN315 m 1315
4.4 CAMARAS DE VISITA
44.1 Execucgéo de camara de visita completa, incluindo:
- levantamento e reposic¢do de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundacéo, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- revestimento exterior e interior;
- pintura interior tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, e exterior tipo Inertol F da Sika, ou equivalente;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecas do projeto.
Tipo de cAmara de visita:
38 [4.4.1.1 1,0m H<25m; D=1,00 m; cobertura troncoconica. UN 6
39 |4.4.1.2 25m H 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocoénica. UN 2
4.4.2 Execucdo de camara de visita com queda guiada completa, incluindo:
- levantamento e reposi¢céo de pavimentos e movimento de terras;
- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagdo as tubagens;
- moldagem do fundo;
- execucao de queda guiada;
- revestimento exterior e interior;
- pintura interior tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, e exterior tipo Inertol F da Sika, ou equivalente;
- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.
Tipo de camara de visita:
40 [4.421 [25m H 50m; D=1,25 m; cobertura troncocénica. [UN | 1
443 Fornecimento e instalacéo de dispositivo de fecho para camara de visita, tipo Rexess da Saint-Gobain, ou equivalente, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124,
incluindo inscricdes e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensées interiores minimas de:
41 [4.43.1 [DN600 [UN | 9
4.4.4 Fornecimento e aplicacdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo conjunto de degraus em aco revestidos a polipropileno, de acordo com a norma NP EN 13101, para
camara de visita com altura:
42 4441 Inferior a 2,5 m. CJ 6
43 4442 Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. CJ 3
44 (4.45 Adaptacdo de camara de visita existente, de forma a realizar a ligagao da rede a executar, incluindo: UN 2

- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras;

- elementos estruturais em betéo armado, incluindo juntas;

- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;

- dispositivo de acesso;

- revestimento exterior e interior;

- pintura interior tipo Sikagard 63N PT da Sika, ou equivalente, e exterior tipo Inertol F da Sika, ou equivalente;
- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
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4.5 RAMAIS DOMICILIARIOS
45 451 Execucéo de cAmara ramal de ligacdo completa, incluindo: UN 6
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;
- elementos em bet&@o armado;
- base com trés entradas e diametro de 400 mm e sistema telescopico em polipropileno, tubo de elevagéo com altura a definir pela Fiscalizacéo;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
46 (4.5.2 Fornecimento e instalacéo de dispositivo de fecho para camara de ramal de ligagdo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma NP EN 124, incluindo inscri¢des | UN 6
e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as dimensées interiores minimas 0,4 x 0,4 m.
453 Execucgdo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessorios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou ligagdo a cAmara de visita com execucédo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e maci¢os de amarragao;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.
Diametro do ramal:
47 1453.1 DN160 m 60
48 14.5.3.2 DN200 m 18
4.6 TRABALHOS FINAIS
49 |4.6.1 Realizagdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma portuguesa NP EN 1610, bem como a | vg 1
apresentagéo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
50 |4.6.2 Inspecgéo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacéo final em CD/DVD com relatério, incluindo a execucéo dos trabalhos preparatorios | m 258
necessarios.
5 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
51 |51 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo remogéo dos produtos escavados e transporte a depésito, regularizagéo do fundo de vala | m3 172,89
e entivagdo sempre que necessario.
52 |5.2 Regularizacao de fundo de vala com p6 de pedra, incluindo envolvimento da tubagem até 20cm acima do extradorso da tubagem, calque e recalque. m3 94,69
53 |5.3 Aterro de vala incluindo calque, recalque e rega por camadas de 0,20m de espessura. m3 69,16
54 |54 Remocéo dos produtos sobrantes da escavagao, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento em local de vazadouro. m3 114,11
55 |55 Fornecimento e assentamento de tubagem , DN @200 PP Corrugado, 8 kg/cm?, em ligagdo de ramais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom | ml 289
funcionamento.
56 |5.6 Construgdo de sarjetas em conformidade com desenho de pormenor, incluindo grelha , ligagdes, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios ao | UN 26
seu bom funcionamento tudo de acordo com projecto da mesma.
57 |5.7 Execucéo de caixas interceptoras de ramais domiciliarios, em conformidade com desenhos de pormenor incluindo tampa com aro hidraulico em ferro fundido C250 [ UN 4
(podendo ser rebaixada ou ndo) da \"Cofunco\" ou equivalente incluindo ligagdo, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com projecto.
58 |5.8 Desactivacéo e anulagdo da respectiva conduta, incluindo remogéo da mesma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsibilidade do empreiteiro, | ml 59,6
movimento de terras e todos os trabalhos necessarios a sua execucéo tudo conforme projecto.
59 |5.9 Demolicdo de sarjetas e/ou caixas de ramais, incluindo ligag6es aos colectores existentes, remocao dos produtos provenientes da demoli¢cdo, carga, transporte e | UN 10
descarga em vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos necessarios a sua demoligdo.
6 PASSADEIRAS, GUIAS E LAGEADOS
6.1 Fornecimento e assentamento de granitos (lancis, guias e lageados com estereotomia conforme projecto, de pedra de granito de gréo fino e cor azul( podendo ser rebaixados), com
acabamento a pico fino, assentes em argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em conformidade com desenhos de cada tipo, aditivada com \"SIKALATEX\" ou semelhante,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
60 |6.1.1 Lancil de granito azul pico fino de 1.00x0.20x0.25 com chanfre ml 335
61 |6.1.2 Lancil de granito azul pico fino de 1.00x0.20x0.25 com chanfre - Curvos ml 78
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62 |6.1.3 Lancil de granito azul pico fino de 1.00x0.20x0.15 ml 531
63 |6.1.4 Lancil de granito azul pico fino de 1.00x0.10x0.25 com chanfre ml 405
64 |6.1.5 Lancil de granito azul pico fino de 1.00x0.10x0.25 ml 330
65 |6.1.6 Cantos de remate de granito azul pico fino de (0.40X0.40)x0.20x0.25 com chanfre UN 8
66 |6.1.7 Lageta de granito azul pico fino de 0.90x0.60x0.15 (centro da via) ml 137
67 |6.1.8 Lageta de granito azul pico fino de 1.00x0.60x0.15 (em passeio colorido \"zona bancos\") ml 142
68 |6.1.9 Lageta de granito azul pico fino de 1.00x0.60x0.48 - chanfrado e arredondado nas extremidades - (centro da via - entre portarias) ml 56
69 |6.1.10 Lajetas de granito (rampeada) azul pico fino de 2.00(0.30+1.40+0.30)x0.75x0.35m (0.35/0.20) - ( rampas da via) UN 16
70 ]6.1.11 Lajeado de granito azul pico fino com 0.15 de espessura. - Rampa de mobilidade condicionada junto a estacionamento. m2 30
71 ]6.1.12 Lajeado de granito azul pico fino com 0.10 de espessura. - Zona Caldeiras (passeios) m2 45

6.2 Execugdo de passadeiras, conforme pormenor anexo.

6.2.1 Fornecimento e assentamento de granitos com estereotomia conforme projecto, de pedra de granito de gréo fino e cor azul( podendo ser rebaixados), com acabamento a pico fino,
assentes em argamassa de cimento e areia ao traco 1:3 em conformidade com desenhos de cada tipo, aditivada com \"SIKALATEX\" ou semelhante, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugao.

72 16.2.1.1 Lageta de granito azul pico fino de 0.50m (L) x0.15m (H). ml 36

73 16.2.1.2 Lageta de granito azul pico fino de 0.40m (L) x0.15m (H). ml 49,3

74 16.2.1.3 Fornecimento e assentamento de cubos de calcério, com as dimensdes 0,11x0,11m, assentes sobre almofada em traco seco de areia e cimento com 0,08 m de | m2 59,77
espessura, incluindo compactacao, refechamento e todos os trabalhos necessarios.

75 |6.2.1.4 Fornecimento e assentamento de cubos de granito azul com 11x11x11 cm, assente sobre almofada de traco seco de areia e cimento ao traco 1:3 com 0.08 m de [ m2 13
espessura, incluindo considerando ou nédo alteracdo de cota, compactacéo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios.

76 16.2.2 Preparacdo de caixa e execucao de piso térreo constituido por um massame de betdo com 250 kg/m3 de cimento com 0.08m de espessura, hidrofugo, com malhasol AR | m2 82
50 incorporada, sobre caixa de brita com 0.15m de espessura apés compactacao, incluindo abertura de caixa, compactagdo da base e remocéo das terras sobrantes,
assim como todos os trabalhos necessarios a sua execucéao.

7 SINALIZACAO

7.1 Sinalizagao Vertical

7.1.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizacdo vertical do \"codigo\" conforme legislacdo em vigor, incluindo implantacéo, colocacao, elementos ou estrutura de suporte conforme pecgas
desenhadas, pegas de ligagdo e macicos de fundagéo assim como todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua boa colocacgao e fixagao.

77 (7.1.1.1 H6 + A2a CJ 2
78 |7.1.1.2 Hla UN 4
79 |7.1.13 Hla + 2.22 (mobilidade condicionada) UN 1
80 |7.1.1.4 K&R - Kiss and Ride. Tomada e largada de passageiros, por um periodo maximo de 1 minuto. UN 2
7.1.2 Aplicacao de sinais provenientes do levantamento, incluindo implantagéo, colocagao, elementos ou estrutura de suporte conforme pecas desenhadas, pecas de ligagdo e macigos
de fundacédo assim como todos os trabalhos e acessoérios necessérios a sua boa colocagéo e fixagao
81 |7.1.21 H7 UN 4
82 |7.1.22 Hla + 2.22 (mobilidade condicionada) UN 1
83 |7.1.2.3 B2 UN 1
84 |7.1.3 Levantamento e reposicédo de seméaforos em local diferente, incluindo ligagdes, levantamento e reposigdo de piso, movimnento de terras e fundacdes assim como todos | UN 4
os trabalhos e materiais necessérios ao seu bom funcionamento tudo de acordo e em conformidade com o projeto.

7.2 Sinalizagdo Horizontal em tinta termoplastica, incluindo pré-marcagao.

7.2.1 Execucgéo de pintura no pavimento de linhas continuas e descontinuas, conforme projecto de sinalizacdo em tinta termoplastica com 3 mm de espessura, incluindo limpeza da

85 |7.21.1 Com 0.15m de largura. ml 120
86 |7.2.2 Pintura de faixas com 3mm de espessura em tinta termoplastica em raias obliquas paralelas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua aplicagdo e | m2 12

limpeza da base.

Avenida 5 de Outubro

Telef. 253700400 / Fax. 253700409

http://www.cm-fafe.pt

Pagina5de 7




Municipio de Fafe

Procedimento EMP_DOM_12/2022

87 |7.2.3 Pintura de sinalizacéo de cedéncia de passagem em tinta termoplastica. UN 1
88 |7.24 Pintura de linhas de marcacéo de paragem em tinta termoplastica com 0,60m de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua aplicagdo. m2 14,58
89 |7.25 Pintura de faixa em zebra em tinta termoplastica e em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua aplicagao. m2 32
7.3 Outros
90 |7.3.1 Remocé&o de marcacgdes horizontais em conformidade com projeto de sinalizagdo (amarelos), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao. | vg | 1
8 REDE ELECTRICA
91 |81 Abertura de vala em terreno de qualquer natureza e fecho em conformidade com valas do projecto electrico, fornecimento de areia, lousa, fita sinalizadora, placa|m3 560
sinalizadora e os demais materiais conforme o tipo de vala, incluindo remocéo dos produtos sobrantes a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.
8.2 Fornecimento e colocacéo de tubo de PEAD/PEBD corrugado, em conformidade com projecto eléctrico, incluindo ligagdes e todos os trabalhos necessarios a sua colocacgéo.
92 |8.2.1 Diam. 63mm ml 650
93 |8.2.2 Diam. 40mm ml 30
94 8.3 Fornecimento e montagem de cabo tipo LSVAV 4x16mm, em conformidade com projecto electrico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua | ml 650
montagem.
95 |84 Fornecimento e montagem de cabo tipo XV3G 2.5mm 4x16mm, em conformidade com projecto electrico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua [ ml 30
montagem.
96 |85 Fornecimento e montagem de eléctrodos tipo \"PIQUETT\", incluindo cabo V 35 mm2 para ligagdo a terra. UN 16
97 |8.6 Fornecimento e instalacéo de luminarias \"FOSTERI R 24 @500mA\" da Soneres ou semelhante com colunas Coénica Fe GAL Hu=4,0m FLG + Caixa de ligacdes UN 16
, assim como, pinturas ral a definir, macicos de fixac@o e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua instalagédo e bom funcionamento em
conformidade com recomendagdes da marca.
9 AJARDINAMENTO
98 |91 Fornecimento e plantagdo de Ginkgo Biloba com PAP 30-35, altura 3m com copa 2/2.5m, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 4
99 |9.2 Fornecimento e plantacdo de Magnolias Soulangeana (Flor Rosa) com PAP 30-35, incluindo plantacdo, movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais | UN 12
necessarios.
100 (9.3 Fornecimento e plantagao de Calisttemon com 80cm de altura e copa de 50cm de diametro, incluindo planta¢éo, movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais | UN 4
necessarios.
101 [9.4 Fornecimento e plantag@o de Loropetalum com 20/30cm alt e @ 20/30, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 48
102 [9.5 Fornecimento e plantagcdo de Nandina Doméstica 20/30cm alt e @ 20/30 , incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 32
10 DIVERSOS
103 [10.1 Fornecimento e aplicac@o de bancos em granito macigos, acabamento pico fico , dimensdes com 1.00x0.60x0.45m incluindo fixacdo do mesmos, tudo em conformidade | UN 53
com projecto de pormenor dos mesmos, incluindo funda¢éo dos mesmos.
104 (10.2 Fornecimento e colocacéo de grelhas em ferro fundido da LARUS tipo \"GG\" com 1.20x1.00m ou semelhante, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 4
boa aplicacé@o de acordo com fabricante tudo de acordo com projeto de arquitetura.
105 [10.3 Fornecimento e aplicag&o de barras metélicas em zona de delimitagdo de jardim com 100mm de altura e 10mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 61,6
necessarios a sua boa aplicagao de acordo com fabricante tudo de acordo com projeto de arquitetura.
106 (10.4 Levantamento, adaptagédo e reposicao de rede de rega em jardins da escola, incluindo movimento de terras, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu | ml 150
bom funcionamento.
107 |[10.5 Fornecimento e aplicacdo de marcos do tipo bricantel modelo \"Londres\" ref2 \"C5028010EFA\" ou semelhantes, incluindo fundacgdo para fixa¢é@o, pintura, assim como | UN 60
todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua boa aplicagao tudo de acordo com recomendag¢6es da marca.
10.6 Seguranca passadeiras
108 |[10.6.1 Fornecimento e aplicagdo de marcadores de pavimento do tipo \"HABIDON\" ref2 SR45 com 8 leds de cor branca, com resisténcia mecanica de 600Kn comprovada por | UN 12
ensaio mecanico, incluindo abertura de carotes, rasgos, limpeza colas e mastique de selagem, e todos os trabalhos necessarios a um bom funcionamento, materiais e
acessorios necessarios a sua boa aplicacéo tudo de acordo com recomendacdes da marca.
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109 |10.6.2 Fornecimento e aplicagdo de estacdo solar para alimentagdo de conjunto de sinais e marcadores ativados por detetor de presenga, composta por painel solar de 50W, [ UN 3
bateria de 65Ah, regulador de carga, controlador digital programéavel, com célula LDR para redugéo do brilho no periodo noturno, armario IP65 400x400x260 e estrutura
de suporte do painel.
10.7 Muro Suporte
110 |10.7.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo reposicéo de terras e remocao dos produtos sobrantes, em sapatas , de muros de suporte, incluindo entivacées | m3 236,18
necessarias bem como todos os trabalhos a sua boa execucgéo. .
111 |10.7.2 Betdo de limpeza B15 (C12/15) com hidréfugo incorporado tipo \"Plastocrete - N\" ou equivalente, incluindo fornecimento e colocagédo, sob sapatas, lintéis e vigas de [ m3 26,3
equilibrio.
112 |10.7.3 Betdo armado B30 (C25/30) e Ago A400 NR, com hidréfugo incorporado tipo \"Plastocrete - N\" ou equivalente, pintura com FLINTKOT ou equivalente, em conformidade | m3 79,45
com os desenhos e célculos de betdo armado, incluindo fornecimento, colocacéo, cofragem e descofragem, em sapatas de pilares e de muros, Lintéis e vigas de
equilibrio.
113 |10.7.4 Betdo armado B30 (C25/30) e Ago A400 NR, com hidréfugo incorporado tipo \"Plastocrete - N\" ou equivalente, pintura com FLINTKOT ou equivalente nas partes em | m3 68,25
contacto com o solo em conformidade com os desenhos e calculos de betdo armado, incluindo fornecimento, colocagdo, cofragem e descofragem, em elevagéo de
muros.
114 |10.8 Mudanca de grade e recolocacdo da mesma de forma a que fica igual a existente, incluindo corte, adaptacao e pintura, assim como todos os trabalhos necessarios a sua | ml 186
colocacao.
115 |[10.9 Mudanca, adaptagéo e recolocagdo de portdo existente de modo a que figue nas condi¢Bes existentes, incluindo, pilares em betdo armado conforme existentes, | UN 1
electrificagcdo do mesmo, pintura bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa colocagao e bom funcionamento em conformidade com existente.
10.10 Rede de Fibra Otica
116 |10.10.1 Fornecimento e assentamento de tubagem cor verde , DN @100 PP Corrugado, 8 kg/cm?, em ligacé@o de caixas de FO, incluindo, movimento de terras bem como todos | ml 250
os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo.
117 (10.10.2 Execucéo de caixas interceptoras de Fibra Otica, em conformidade com desenhos de pormenor incluindo tampa com aro hidraulico em ferro fundido C250 (podendo ser | UN 4
rebaixada ou ndo) da \"Cofunco\" ou equivalente incluindo ligagcdo, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios, tudo de acordo com projecto.
118 (10.10.3 Desactivacao e anulagdo da respectiva conduta de fibra otica, incluindo remog¢&o da mesma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro da responsibilidade do | ml 125
empreiteiro, movimento de terras e todos os trabalhos necessarios a sua execucao tudo conforme projecto.
119 |10.10.4 Demolicdo de caixas de fibra otica, incluindo ligacdes existentes, remocéo dos produtos provenientes da demolicdo, carga, transporte e descarga em vazadouro da | UN 10
responsabilidade do empreiteiro, assim como todos os trabalhos necessarios a sua demoli¢éo.
120 (10.11 Alteracéo das cotas cabegas moveis do abastecimento de agua existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execucéo. UN 10
121 (10.12 Alteracdo das cotas das tampas, TEL, caixas de colector, ramais e outras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. UN 100
122 (10.13 Alteracdo das cotas das valvulas da rede de gas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugéao. UN 10
123 (10.14 Levantamento e remocéo de todo o tipo de sinalizagdo existente, incluindo carga, transporte e descarga em deposito a ser definido pela fiscalizacdo para posterior | vg 1
reutilizagéo.
124 |(10.15 Levantamento e remogdo de painel publicitario de frande dimencéo, incluindo demolicdo de fundagdo, carga, transporte e descarga em local a ser definido pela|UN 1
fiscalizacao.
10.16 Fornecimento e assentamento de lancis em betdo tipo \"PREMAFE\" ou equivalente de , incluindo movimento de terras e execucédo de fundagdo em betdo em conformidade com
projeto aditivada com sikalatex, assim como todos os trabalhos necessarios para o seu assentamento.
125 |10.16.1 Lancil 1.00 x 0,15 X 0.25m ml 85
126 (10.17 Execucéo de canal em betdo moldado (B20 _C16/20, incluindo, malhasol CQ30, ligagdo, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a | ml 70
sua boa execugao.
127 |(10.18 Mudancga de sarjeta em zona de corte interior da escola, incluindo aproventamento das grelhas e execucdo de novva caixa e anulagdo da existente (zona canal de [ UN 5
betdo), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo e bom funcionamento e conformidade com o projeto de agia pluviais.
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