Caderno de Encargos ML NICI'F-’EJ DE
GUIMARAES Q.

ANEXO A
CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto

1. E objeto do presente contrato a aquisi¢io de servigos, em modalidade de tarefa, para o Estudo de apoio a
decisdo paraainterconetividadede Guimardes com a futura esta¢do ferroviaria dealta velocidadedo Minho,
de acordo com os documentos pré-contratuais, sendo as eventuais contradi¢des entre eles resolvidas de
acordo com as regras estabelecidas no Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O objeto da presente contratagdo estrutura-se de acordo com as componentes anexas a este caderno de
encargos.

3. As regras especificas quanto ao objeto do contrato e condigdes de execugdo encontram-se nas clausulas
especiais deste caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

4. Conforme o objeto do contrato, sdo aplicaveis especificamenteas regras constantes dos artigos 437.2a449.9,

na contrata¢do de fornecimento de bens, ou dos artigos 450.2a 454.2, na contrata¢ao de servigos.

Clausula 2.2
Partes

O contraente publico é o Municipio de Guimardes e o cocontratante o adjudicatario.

Clausula 3.2
Cessao da posi¢dao contratual
1. O adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do contratual, exceto se para isso for autorizado pelo contraente
publico, ou, nos termos do numero seguinte, deste artigo.
2. Oadjudicatédriopodeserforgcadoa ceder a sua posicdo contratual, nos termos do artigo 318.2-A, do Cddigo dos
Contratos Publicos.
3. Acessdoda posicdocontratual pelo contraente publico é regulada peloartigo 324.2, do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 4.2
Gestor do contrato

1. Nos termos do artigo 290.2-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato é Rui Miguel Lino de
Castro, Chefe da Divisdo de Mobilidadee Transportes, com quem o adjudicatariotema obrigacdo decooperar,
de modo diligente e célere.

2. O Municipio de Guimardes pode substituir, a qualquer momento, o gestor do contrato, tornando-se essa
substituicdo valida e eficaz por mera comunicac¢do ao adjudicatario.

3. Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execugdo do contrato, ndo existindo, no

momento em que é assumida a decisdo de contratar, qualquer delegagdo de competéncia em seu beneficio.
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4. A acdodogestor do contrato exerce-se sem qualquer conflito de competéncias com os poderes de fiscalizagdo

e de diregdo da execugdo do contrato, aos quais esta sujeito o adjudicatario.

1. Op

Clausula 5.2
Prazo e plano de execugao

razo de execuc¢do do contrato é de cinco meses, apds assinatura de contrato.

2. De acordocom as disposicdes do caderno de encargos, e com a proposta adjudicatdria, é incluido em anexo?!

ao contrato um plano de execugdo, de onde conste, de modo claro e inequivoco, como deve ser cumprido o

contrato, e como esse cumprimento é acompanhado das obrigacdes de retribuicdo pelo contraente publico.

Clausula 6.2

Obrigagbes do adjudicatario

O adjudicatdrio estd obrigado a cumprirescrupulosamente o contrato, executando-o com diligéncia eem respeito

por todas as regras aquilo a que se comprometeu, pela apresentagdo da sua proposta, e pela assinatura da

declaragdo que corresponde ao Anexo |, ao Cédigo dos Contratos Publicos, e, neste contexto, nomeadamente:

a)
b)
c)

d)

e)

)
k)

Cumprir, no global e no detalhe, o que Ihe compete, nos termos do plano de execugao;

Prestar caucgdo, quando exigida;

Avisar,de imediato, o contraente publico dequalquer obstaculo,incidente ou dificuldade que perturbe, ou
possa perturbar, a execugdo do contrato;

Obter todas as licengas, autorizagOes, ou recolher quaisquer acordos, que sejam necessarios para a
execuc¢do do contrato;

Suportar todos os custos com a execugdo do contrato, unicamente por conta do pagamento do prego
contratual, ou da parte do prego contratual que corresponda ao que o cocontratante efetivamente
executou;

Contratar o pessoal que seja necessario a execugdo do contrato;

Contratar a aquisi¢do de bens ou a prestacdo de servigos, necessarias a execugao do contrato;

Pagar todas as taxas, contribui¢gbes e impostos, que resultem, para si, da execu¢ao do contrato;
Respeitar as ordens, instrugcdes e diretivas que lhe sejam dadas pelo contraente publico, diretamente ou
através dos seus representantes, nos termos dos poderes de conformac¢do da relagdao contratual, segundo
o disposto no Cdédigo dos Contratos Publicos;

Colaborar com o gestor do contrato;

Celebrar os contratos de seguro a que esteja obrigado, nos termos do caderno de encargos, e apresentar
ao contraente publico, os recibos comprovativos do pagamento dos prémios, de modo a que os seguros
estejam vigentes durante todo o periodo de execugdo do contrato, acrescido do periodo de garantia;
Comparecer as reunides para as quais seja convocado por escrito pelo contraente publico, sendo que,
sempre que exista uma situa¢do de incumprimento, e for adequadamente avisado do teor do incidente,

participar nessa reunido com as respostas correspondentes as questdes da ordem de trabalhos;

1 Quando aplicavel
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m) Assumir as responsabilidades peranteterceiros,sempreque, porag¢doouomissdosua,sejaa essesterceiros
causado prejuizo, indemnizando correspondentemente;

n) Respeitar todo o normativo, legal e regulamentar, que intervenha na execugdo do contrato.

Clausula 7.2
Subcontratacao

A subcontratacdo é regida pelos artigos de 317.2a 321.2, do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2
Prego contratual

1. O prego contratual é aquele que resulta da aceitagdo da proposta do adjudicatario.

2. Pelo recebimento do prego contratual, o adjudicatdrio obriga-sea execugao integral do contrato, sem direito
a qualquer remunerag¢do suplementar, ou a qualquer verba a titulo de revisdao de pregos.

3. Nado sera feito qualquer pagamento, total ou parcial, que ndo tenha como justificacdo a execugdo das
obriga¢des do cocontratante, e unicamente apds a confirmagdo pelo contraente publico, da efetiva execugdo.

4. Ocontraente publico esta obrigado ao pagamento pontual dos valores que lhe competem, sob pena de incorrer
em responsabilidade por juros, nos termos legais aplicaveis.

5. Nao existe qualquer pagamento a titulo de saldo, isto é, de diferenca entre aquilo queseja o prego contratual,
e o que seja certificado pelo contraente publico como prestagdo executada pelo adjudicatario.

6. N3o ha lugar a qualquer pagamento de prémios, seja por cumprimento antecipado, ou por qualquer outro

fundamento.

Clausula 9.2
Procedimentos para pagamento

1. Quando esteja cumprida qualquer prestacdo que caiba ao adjudicatdrio, que justifique que seja feito um
pagamento por parte do contraente publico, sera essecumprimento por este certificado, e assim comunicado
ao adjudicatario.

2. Se ndoestiver cumprida integralmenteuma presta¢do, nos termos previstos no plano deexecugdo do contrato,
o contraente publico reduzira o pagamento parcial ao que corresponda ao efetivamente executado.

3. Depois de certificado o cumprimento, as faturas, ou documento equivalente, serdo pagas no prazo maximo de
trinta dias.

4. O prego contratual serd pago de acordo com as condi¢des de pagamento inscritas na Clausula 26.2.

Clausula 10.2
Obrigagcoes do contraente publico
1. Ocontraente publico deve, nos termos dos artigos 286.2,289.2e291.9, todos do Cddigo dos Contratos Publicos,
cooperar com o adjudicatario, no sentido de ser obtido o melhor resultado possivel do cumprimento do

contrato.
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2. Em especial, o contraente publico, através dos seus representantes, deve praticar todos os atos que |lhe
competem, no ambito do caderno de encargos, comparecendo sempre que necessario, e procedendo a recegao
do que Ihe seja destinado, desde que cumprido o plano de execugdo.

3. O contraente publico, salvo se especificado de outro modo nas cldusulas especiais do caderno de encargos,
ndo tem qualquer obrigacdo de facultar quaisquer meios, fisicos ou materiais ou locais, para o cumprimento

do contrato.

Clausula 11.2
Modificagbes objetivas
1. Nos termos do corpo do artigo 312.2, do Cédigo dos Contratos Publicos, podem ser feitas as modificagbes
objetivas no presente contrato.
2. Além dodispostononumero anterior,oregime das alteragdes objetivas éo constantedos artigos 311.2a 315.2
do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhado da disciplina dos bens ou servigos complementares, nos
termos dos artigos 370.2, 378.2, 438.2 e 454.2, todos do Cddigo dos Contratos Publicos, e de todas as suas

normas que com as atras referidas estejam relacionadas.

Clausula 12.2
Sanc¢bes contratuais

1. Casooadjudicatarioincumpra as suasobrigagdes, sera sujeito a aplicagdo das sangdes contratuais que constam
do artigo 329.2 com as devidas adaptagdes.

2. Caso o cocontratante incumpra um prazo parcial do plano de execugdo, serd sujeito a uma multa didria
correspondente a metade do valor maximo previsto no niumero anterior, podendo ser essa sangdo ser anulada
no casode ser cumprido o prazo final,e o incumprimento parcial ndo tenha causado prejuizo significativo ao
contraente publico.

3. O contraente publico procedera a audiéncia prévia do adjudicatario, a qual sera feita mediante comunicagdo
da qual conste a situacdo que consubstancia o incumprimento, e dard um prazo adequado para a respetiva
resposta.

4. E aplicavel ao presente contrato, com as devidas adaptac¢des, e tendo em consideragdo os fornecimentos ou
servicos complementares, o disposto no artigo 372.2, do Cédigo dos Contratos Publicos, edessas disposigdes,

especialmente o que corresponde a aplicagdo da san¢do contratual ai prevista.

Clausula 13.2
Prazo de garantia
1. O prazodegarantiadoservi¢co,oudofornecimento, a que o adjudicatario estd obrigado, é dois anos, contados
do cumprimento da ultima prestagao contratual.
2. No caso de estar em questdo, essencialmente, um fornecimento, ou no dmbito de um contrato misto, ou

incidentalmente, no contexto de uma prestagdo de servigos, o fornecimento de um equipamento, ou de um
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direito, ou de um dispositivo que tenha, do respetivo fabricante, um prazo de garantia, o adjudicatario é

obrigado a fazer com que essa garantia se concretize em favor do contraente publico.

Clausula 14.2
Resolugdo do contrato
1. Ocontraente publicopoderesolver o contrato sempre que esteja perante uma falta grave, que ponha em causa
a satisfacdo do interesse publico que justificou o estabelecimento da relagdo contratual.
2. Ocontraente publico procederd a audiéncia préviado adjudicatdrio, antes de proceder a resolugdo do contrato.
3. O cocontratante tem direito a resolver o contrato sempre que os atrasos de pagamentos se prolonguem por

mais de seis meses, em montantes que representem, pelo menos, 25% do preco contratual, excluindo juros.

Clausula 15.2
Revogacao do contrato
As partes podem, por mutuo acordo, revogar o presente contrato, se circunstancias legalmente admissiveis o

permitam, e a defesa concreta do interesse publico aconselhea que o contraente publico sedecida por essa opgdo.

Clausula 16.2
Dever de sigilo

1. Sem prejuizo do disposto no Regulamentos de Protegcdo de Dados Pessoais, o prestador de servigos, o seu
pessoal e todas as entidades e pessoas que aquele utilize no cumprimento das obriga¢gdes assumidas com a
celebragdodo contrato, obrigam-sea guardar sigilosobretoda a documentagdo e informag¢des a que tenham
acesso nos termos do contrato, ndo podendo facultar a terceiros, quaisquer informag¢des nemsobrea natureza
dos préprios servigos, nem sobre os resultados e conclusGes deles, sem autorizagdo escrita da Entidade
Contratante, dos interessados titulares dos dados protegidos, nem utiliza-los em seu beneficio.

2. A obrigacdo de sigilo profissional referida impGe-se também relativamente as informag¢des que possam ser
fornecidas internamente aos técnicos do prestador ndo diretamente envolvidos na prossecu¢ao dos objetivos
do contrato, desde que tais informagdes, pela sua natureza, possam perturbar a normal execugdo das
prestacdes abrangidas pelo objeto do contrato.

3. O dever de sigiloabrangeainda toda a documentac¢dao e informagdo técnica endo técnica, comercial ou outra,
relativa ao Municipio de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execug¢do do contrato.

4. A informagdo ea documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamentea execugdo
do contrato.

5. Exclui-sedo dever de sigilo previstoa informagdo e a documentagado que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras entidades administrativas

competentes.
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Clausula 17.2
Lei aplicavel

Ao presente contrato é aplicdvel o Codigo dos Contratos Publicos, e demais legislagdo complementar.

Clausula 18.2
Foro competente
Sempre que ndo esteja nos documentos pré-contratuais, previsto o recurso a arbitragem, a resolugao dos litigios
emergentes da interpretacdo ou da execug¢do do presente contrato é da exclusiva competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga.
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Clausulas especiais do caderno de encargos

Clausula 19.2
Objetivo
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar para a aquisi¢do de
servigos para o “estudo de apoio a decisdo paraa interconetividade de Guimardes coma futura estagao ferroviaria

de alta velocidade do Minho”, conforme Programa determinado no Anexo Al.

Clausula 20.2
Local de prestagao do servigo
Os servigos previstos na anterior clausula compreendem o ambito territorial do concelho de Guimardes, sem
prejuizo das articulagdes intermunicipais ou inter-regionais inerentes, nos diferentes modos de transporte,

rodoviario e ferroviario, no ambito da futura linha de alta velocidade.

Clausula 21.2
Prazo de execugdo dos servigos

Os servigos previstos na clausula 19.2 devem ser realizados no prazo maximo de 5 meses.

Clausula 22.2
Relatoérios
No decurso da prestagdo de servigos, o ou os relatérios apresentados deverdo compreender um original, uma
cépia e o suporte digital inerente, designadamente das pegas georreferenciadas em sistema compativel com a ou

as aplicagdes utilizadas pelo Municipio, no ambito da unidade de Sistemas de Informac¢do Geograficas.

CAPITULO Il — OBRIGAGOES
Clausula 23.2
Obrigag6es principais do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislagcdo aplicavel ou nas cldusulas contratuais, decorrem para
o adjudicatario a obrigacdo de prestar servicos em conformidade com o descrito na cldusula 19.2.
2. E da responsabilidade do prestador de servicos, designadamente, o recurso a todos os meios técnicos
humanos, necessarios eadequados a prestagdo dos servigos previstos nos nimeros anteriores, bem como ao

estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita ecompleta execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 24.2

Dever de sigilo
1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagédo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio de Guimardes, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relagdo com a execugdo do contrato.
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2. A informac¢do ea documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamentea execugdo

do contrato.

Clausula 25.2
Prego base
Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes constantes
do presente caderno de encargos e anexos, 0 Municipio de Guimardes paga ao prestador deservigos o prego base

de € 19.900,00, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 26.2
Condi¢des de pagamento
O prego devido pelo Municipio de Guimardes, nos termos da cldusula anterior, é pago mediante constatacdo da
efetiva prestagdo dos servigos eapresentagdao dedocumento na forma legal, consignando o seguinte faseamento:
i. Apresentacdo eandlise prévia das opgdes exequiveis, objeto de estudo: 40%

ii. Entrega do Relatério da analise das opgdes objeto de estudo: 60%
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ANEXO A1l

PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE APOIO A DECISAO PARA A INTERCONETIVIDADE

DE GUIMARAES COM A FUTURA ESTAGAO FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDADE DO MINHO

1. Local
A elaborac¢do do “estudo de apoio a decisdo para a interconetividade de Guimardes com a futura estagdo
ferroviaria de alta velocidade do Minho”, compreende o ambito territorial do concelho de Guimardes, sem
prejuizo das articulagGes intermunicipais ou inter-regionais inerentes, nos diferentes modos de transporte,

rodoviario eferroviario, no ambito da futura linha dealta velocidade eestacdo ferroviariaassociada do Minho.

2. Enquadramento
O Conselho de Ministros, através da resolucdo n.2 107/2019, aprovou o “Roteiro para a Neutralidade
Carbodnica” — Decreto-Lei n® 85/2019, de 1 de julho, estabelecendo entre os principais vetores de
descarbonizagdo e linhas de atuagdo para uma sociedade neutra em carbono, “Dinamizar a participac¢do das
cidades e das administragOes locais na descarbonizacdo, estimulando uma abordagem integrada aos seus
diferentes vetores, em particular mobilidade, edificios, servigos e gestdo de residuos, e potenciando o papel

gue tém vindo a desempenhar na mitigacdo das alteragGes climaticas”.

O Municipio de Guimardes tem perseguido no ambito da mobilidade uma clara estratégia de aposta no

transporte publico, promovendo para o efeito estudos diferenciados para o seu planeamento.

A possibilidade dos municipios constituirem-se como Autoridade de Transportes, conferida pelo “novo” regime
juridico, permitiua Camara Municipal de Guimaraes a assungdo desta competéncia no Concelho, processo que
conduziuaimplementacdo de um servigo publico detransportes de passageiros deambito municipal,em1 de

janeiro ultimo, com um horizonte temporal de 10 anos.

Ainda em 2021 foi iniciado um novo processo, visando o estudo para o transporte publico em via dedicada,
paraa garantia de oferta de transporte regular e fidvel nos tempos de deslocagao nos principais eixos vidrios
do concelho, designadamente na N101, N105 e N206, nos tramos entre Guimardes eas Taipas, Lordelo e Ronfe,
respetivamente. Esta possibilidade pretendecriar condi¢gGes paraa migragdo do transporteem veiculo préprio,
geralmente de forma individualizada, para o coletivo,com particular incidéncia na sustentabilidade ambiental

e descarbonizac¢do do setor da mobilidade.

Contudo, importa igualmente consignar uma vertente supramunicipal para o transporte publico, associada a

futura linha de alta velocidade e estagdo ferroviaria associada do Minho.
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Este processo é particularmente pertinente atenta a inscricdo de verbas no Plano Nacional d e Investimentos
2020/2030 / Plano de Recuperagdo e Resiliéncia para sistemas de transporte coletivo de passageiros de alta

capacidade e eficiéncia, pelo que importa garantir os estudos necessdrios de apoio a decisdo.

3. Objetivo
O estudo tem por objetivo a avaliagdo preliminar da viabilidade de uma ligagdo entre a cidadede Guimardes e
a futura estagdo ferrovidria de alta velocidade do Minho, através de sistema de transporte publico em via
dedicada, na perspetiva de apoio a tomada de decisdo pela Camara Municipal, enquanto Autoridade de
Transporte, e do Governo da Republica, na tutela da rede ferroviaria e dos mecanismos de financiamento

nacional e europeu.

O estudo deverd consideraras competéncias do Municipio enquanto Autoridade de Transporte, considerando
as competéncias inscritas no Regime Juridico do Servigo Publico de Transportes de Passageiros (RISPTP),
inscritas na Lei n.2 52/2015, de 9 de junho, designadamente nas areas de planeamento e organizagdo de
operagdo de sistema de transporte publico em via dedicada, na persecucdo das opgles exequiveis, pela
avaliacgao:

i. do peso socioecondmico do Municipio e a pertinéncia da sua ligacdo a estacdo ferroviaria de alta
velocidade do Minho e, assim, as cidades de Lisboa e Porto e a Galiza e, através da rede de alta
velocidade de Espanha —AVE, a Madrid;

ii. dasligagBes possiveis, em fungdo da ou das localizagBes da estacdo ferroviaria de alta velocidade do
Minho;

iii. do servigo publico detransporte de passageiros municipal e eventual articulagdo com os sistemas de
transporte das autoridades de transportes confinantes, designadamente da CIM do Ave, de Braga e da
CIM do Cavado;

iv. de corredor de ligacdo e condi¢des de operagdo associadas, incluindo a estimativa de procura, ndo
descurando o crescimento urbanistico, enquanto elemento indutor de compacidadeurbana, infletindo
o atual modelo caraterizado pela dispersao;

v. das externalidades ambientais e climaticas da solugdo, designadamente no balango de emissdes de
gases de efeito de estufa, enquanto fator critico para o suporte politico e financeiro da mesma;

vi. da estimativa preliminar do custo e calendarizagdo para a sua concretizagdo, incluindo a identificagdo
de estudos e projetos associados, necessarios para a candidatura ao financiamento por fundos

europeus.

4. Metodologia e agdes a desenvolver no ambito do presente procedimento
A prestagdo de servigos visara diversos estagios obrigatorios a determinagdo de um sistema de transporte
publico em via dedicada entre a cidade de Guimardes e a futura estacdo ferroviaria de alta velocidade do

Minho, que conduza a redugdo da dependéncia de transporte individual e descarbonizagdo dos transportes.
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A realizagdodos trabalhos devera fazer-se de acordo com um cronograma objetivo, ao qual serdo associadas

as condigOes de pagamento, sem prejuizo do alargado conjunto de trabalhos de cada uma das fases, cuja

mensurag¢dao nem sempre se afigura obvia, designadamente:

4.1.

4.2.

Apresentacdo e andlise prévia das opgOes exequiveis, objeto de estudo

Apresentacdo e andlise das opgdOes exequiveis junto do executivo municipal e outros representantes
por este identificados, compreendendo a sua avaliacdo preliminar para a estimativa de procura,
restricGes e impacto de crescimento urbanistico, bem como os fatores de sucesso ou fracasso
associados.

Este processondo deverd descurara atual infraestrutura ferroviaria, Porto — Guimardes, atualmente
com niveis de servico desadequado, designadamente no tempo de viagem nas liga¢Ses a AMP — Area
Metropolitana do Porto, e outras cidades a nortedesta, algumas das quaisintegrantes do Quadrilatero

Urbano, quer na frequéncia.

Entrega do Relatdrio da analise das opgGes objeto de estudo

Relatério escrito, original, copiaeemsuporte digital, caraterizador das opgdes consideradas, incluindo
modelo comparativo entre os mesmos e a sua georreferenciagdo, integrando as respetivas analises
criticas e determinacgdo politica no seu desenvolvimento, incluindo os contributos relevantes que
resultem da apresentagdo e discussdo do estudo, na definigdo estratégica da ou das solugGes técnicas
desenvolvidas para a viabilizagdo deumsistema de transporte publico emvia dedicada entrea cidade
de Guimarades e a futura estagdo ferroviaria dealta velocidadedo Minho, sem prejuizo da realizagdo
de trabalhos complementares, necessarios e imprescindiveis a eventual tomada de decisdo politica,

através de procedimentos distintos do presente.
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