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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTA PREVIA:
al As eventuais referéncias a marcas, produtos ou equipamentos sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao
termo \"tipo ou equivalente\". Todos os trabalhos deverdo ser realizados de acordo com o projecto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de
B NOTAS GERAIS:
b1 Sem prejuizo do documento \"Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas\", evidenciam-se as seguintes notas:
b2 Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memoéria descritiva e justificativa, condi¢cées técnicas e pecas
desenhadas. Ap6s a consignacéo e antes do inicio dos trabalhos o empreiteiro devera levar a cabo os trabalhos preparatérios que deverdo sustentar a sua preparagéo e abordagem
b3 O mapa de trabalhos e quantidades nédo constitui, por si s6, uma descri¢cdo exaustiva das condigées em que os fornecimentos e trabalhos deverdo ser executados.
b4 De um modo geral as medi¢des foram realizadas de acordo com os critérios de medigao publicados pelo LNEC (edi¢cdo de 2001).
b5 Os precos a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessarios ao cumprimento das especificagdes, da memaria descritiva e justificativa, condi¢coes de contrato e demais
documentacao integrante da consulta.
b6 De acordo com o ponto 8, do artigo 7°, do Decreto-Lei n° 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, deverdo ser incorporados pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estdo definidos de acordo com o
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPG RCD).
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro global das empreitadas, incluindo vedacdes, acessos, serviddes, serventias e redes provisorias de |vg 1
acordo com a legislagdo em vigor e fornecimento e instalacdo de placas identificativas da obra, conforme C.E.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagdo e manutencdo de meios de seguranca e higiene na obra e estaleiro de acordo a legislagdo em vigor e o respetivo projeto. vg 1
3 13 Elaboragdo e fornecimento ao dono da obra das telas finais de todas as especialidades do projeto, bem como a compilacdo da documentagdo técnica da obra, em|vg 1
formato digital (dwg) e em papel, tudo de acordo com a legislagdo em vigor.
2 FORNECIMENTO E APLICAGCAO DE LANCIL L15 EM BETAO PRE-MOLDADO
4 2.1 Fornecimento e aplicagao de lancil 115 em betédo pré-moldado, bem como, todos os trabalhos acessérios e complementares, nomeadamente a preparacédo da respetiva | ml 5
fundag&o, pronto a ser utilizado.
3 PAVIMENTO EM TOUT-VENANT
5 [31 Fornecimento e aplicagdo de tout-venant, com uma camada média de 15 cm, sua necessaria compactagdo com recurso a meios manuais ou mecanicos, incluindo | m2 50
abertura de caixa, remog&o de produtos sobrantes a vazadouro e todos trabalhos acessérios e complementares, pronto a ser utilizado.
4 PAVIMENTO EM BETAO BETUMINOSO CAMADA DE DESGASTE AC12
6 4.1 Fornecimento e aplicagio de betdo betuminoso (camada de desgaste 6¢cm) do tipo AC12, incluindo rega de colagem em emulsé&o cationica a taxa de 1.5kg/m2. | m2 | 500
5 PAVIMENTO EM SLURRY PINTADO
7 5.1 Fornecimento e aplicagdo Slurry Colorido tipo \'Cepsa\' ref. 'RoadSeal\' ou equivalente (vermelho), & taxa de 1,5 Kg/m2 por camada, bem como, todos trabalhos | m2 9850
acessorios e complementares, pronto a ser utilizado.
6 BALIZADORES
8 6.1 Fornecimento e colocagdo de Balizas Flexiveis, 65cm x 8cm diametro, bem como abertura de carotes para fixacdo das balizas de acordo com o fabricante, incluindo | UN 1100
todos os trabalhos e materiais complementares necessarios a boa execucéo do trabalho.
7 RAILS DE PROTECAO LONGITUDIAL METALICOS E REDES DE PROTECCAO.
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9 7.1 Fornecimento e aplicacéo de rails de protegdo metalicos, nas zonas assinaladas em projeto, bem como, todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a ser | ml 200
utilizado (Aplicado sob muro de betéo existente).
10 (7.2 Fornecimento e aplicagdo de rede elastica plastificada (malha 50 e arame 13/10), e poste redondo (48 mm de espessura sendo zincado no interior e exterior e lacado a | ml 140
verde (RAL 6005), nas zonas assinaladas em projeto, bem como, todos trabalhos acessorios e complementares, pronto a ser utilizado.
8 MARCACOES DA CICLOVIA E ESTRADA CONTIGUA
11 |81 Fornecimento e aplicagdo de tinta acrilica para as marcacdes da Ciclovia (LBT) tipo 'CIN\' ref. 7F-620 C-Floor RM620, cor branca (0501), ou equivalente, linha com [ ml 1600
0,12m de largura, incluindo aplicacéo de acordo com as indicagdes do fornecedor e as indicagdo das Condicdes Técnicas Especiais, incluindo todos os trabalhos e
materiais acessorios e complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
12 (8.1 Fornecimento e aplicagdo de tinta acrilica para as marcagdes da Ciclovia (LBT) tipo 'CIN\' ref. 7F-620 C-Floor RM620, cor branca (0501), ou equivalente, linha com [ ml 400
0,25m de largura, incluindo aplicagdo de acordo com as indica¢des do fornecedor e as indicagdo das Condi¢Ges Técnicas Especiais, incluindo todos os trabalhos e
materiais acessorios e complementares necessarios a boa execugdo da empreitada.
13 |82 Fornecimento e aplicacéo de tinta acrilica para as marcacdes da via contigua (LBC) tipo \'CIN\' ref. 7F-620 C-Floor RM620, cor branca (0501), ou equivalente, linha com [ ml 9850
0,10m de largura, incluindo aplicacéo de acordo com as indicagdes do fornecedor e as indicagdo das Condicdes Técnicas Especiais, incluindo todos os trabalhos e
materiais acessorios e complementares necessarios a boa execugéo da empreitada.
14 (8.2 Fornecimento e aplicagdo de tinta acrilica para as marcacdes de figura de bicicleta, tipo \'CIN\' ref. 7F-620 C-Floor RM620, cor branca (0501), ou equivalente, incluindo | UN 300
aplicagdo de acordo com as indicagdes do fornecedor e as indicagdo das Condi¢cdes Técnicas Especiais, incluindo todos os trabalhos e materiais acessérios e
complementares necessarios a boa execu¢éo da empreitada.
15 (8.2 Fornecimento e aplicac&o de tinta acrilica para as marcacdes da via (LBT) tipo \'CIN\' ref. 7F-620 C-Floor RM620, cor branca (0501), ou equivalente, linha com 0,12m de [ UN 1600
largura, incluindo fresagem de pintura existente (para redefinicdo do eixo da via existente) e aplicacdo de acordo com as indicacdes do fornecedor e as indicacdo das
Condig6es Técnicas Especiais, incluindo todos os trabalhos e materiais acessorios e complementares necessarios a boa execucéo da empreitada.
9 PINTURA DE PASSADEIRAS
16 (9.1 Fornecimento e aplicacéo de tinta acrilica com esferas de vidro para pintura de passadeiras, tipo \'CIN\' ref. 7F-650 C-Floor RM650 R, cor branca (0501), ou equivalente, | m2 1700
incluindo aplicacéo de acordo com as indicagdes do fornecedor e as indicagdo das Condi¢cdes Técnicas Especiais e todos os trabalhos e materiais complementares
necessarios a boa execucédo da empreitada.
10 DELINEADORES POLIEDRICOS
17 J10.1 Fornecimento e aplicacdo de delineadores poliédricos, nas zonas de curvas onde assinalado em projeto, bem como, todos os trabalhos e materiais acessorios e | UN 50
complementares, pronto a funcionar.
11 SINALIZAQAO VERTICAL REGULAMENTAR
111 Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo vertical de acordo com o projeto da especialidade e nos locais assinalados, incluindo todos trabalhos e materiais necessérios a boa
execugado da empreitada.
18 (11.112 Fornecimento e aplicacéo de sinais de transito reft. D7a, bem como, todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar. UN 31
19 (11.1.2 Fornecimento e aplicacéo de sinais de transito ref2. D7f, bem como, todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar. UN 40
20 |11.1.3 Fornecimento e aplicagéo de sinais de transito ref2. D17a, bem como, todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar. UN 32
21 |11.14 Fornecimento e aplicagdo de sinais de transito, informacéo de parque de Bicicletas, bem como, todos trabalhos acessoérios e complementares, pronto a funcionar. UN 3
22 |11.2 Remocéo e reaplicacdo de sinalizacdo existente, que impede o normal funcionamento da ciclovia, de acordo com as ordens da fiscalizag&o. UN 50
12 BIKE PARKING
23 121 Fornecimento e instalacdo médulos Suporte de fixagdo ao solo para 5 bicicletas, 100% em aco na cor prata, com espacamento entre as duas zonas de estacionamento | UN 3
da bicicleta com um minimo de 22 cm, por forma a poder estacionar as bicicletas de forma oposta entre si. A distancia entre os trilhos do suporte de arrumagéo tera o
minimo de 53 cm (medida interior), no local assinalado em projeto, bem como, todos trabalhos acessérios e complementares, pronto a ser utilizado.
13 DIVERSOS
24 1131 Execugéo de rebaixamento de passeios pedonais, numa extensdo de 4 ml e 1,6 m de largura, seguido de reposi¢cdo nos materiais existentes, as cotas finais da boa | UN 37
circulagdo para a ciclovia, incluindo remocéao de produtos sobrantes e todos os trabalhos preparatérios e complementares.
25 |13.2 Levantamento e recolocagdo de calgada a cubinho, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. m2 25
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13.3

Fornecimento e aplicacédo de tubo corrugado 315 envolvido em betéo, incluindo eventuais correcdes a valeta existente para implantacéo correta dos tubos, incluindo
enchimento dos resto da vala com tout-venant até a cota -6cm da via existente pronto a receber betdo betuminoso de desgaste e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios ao seu bom funcionamento.
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