
M E D I Ç Õ E S      O R Ç A M E N T O
Nº de VOLUMES, ÁREAS,

partes DIMENSÕES PESOS, ETC. PREÇOS

iguais Comprimento Largura Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capítulo

Cap 1 MOVIMENTO DE TERRAS

1.1

Escavação a céu aberto para abertura  de valas incluindo 
remoção e entivação se necessário, tendo como referência 
da natureza dos materiais o estudo geológico e geotécnico 
realizado. (m3)

AP15.2.1 - AP15.2.2 - PPC-DN315 1,00 40,74 1,00 1,40 56,83
AP15.2.2 - AP15.2.9 - PPC-DN315 1,00 35,65 1,00 1,40 49,73

AP15.2.9 - AP15.2.10 - PPC-DN315 1,00 2,19 1,00 1,40 3,06

AP15.2.3 - AP15.2.4 - PPC-DN315 1,00 29,81 1,00 1,69 50,38
AP15.2.4 - AP15.2.5 - PPC-DN315 1,00 47,44 1,00 2,11 100,29
AP15.2.5 - AP15.2.6 - PPC-DN315 1,00 13,83 1,00 2,29 31,64
AP15.2.6 - AP15.2.7 - PPC-DN315 1,00 27,15 1,00 2,30 62,34
AP15.2.7 - AP15.2.8 - PPC-DN315 1,00 16,89 1,00 1,87 31,53
AP15.2.8 - AP15.2.9- PPC-DN315 1,00 11,80 1,00 1,43 16,93

AP15.1 - AP15.3- PPC-DN315 1,00 30,25 1,00 1,40 42,20
AP15.3 - AP15.4- PPC-DN315 1,00 25,20 1,00 1,40 35,15
AP15.4 - AP15.5- PPC-DN315 1,00 42,69 1,00 1,40 59,55
AP15.5 - AP15.6- PPC-DN315 1,00 25,10 1,00 1,40 35,01
AP15.6 - AP15.7- PPC-DN315 1,00 8,76 1,00 1,40 12,22

AR3.34 - AR3.35 - PPC-DN200 1,00 50,87 0,80 1,49 60,64
AR3.35 - AR3.36 - PPC-DN200 1,00 35,00 0,80 1,49 41,72
AR3.36 - AR3.37 - PPC-DN200 1,00 32,66 0,80 1,49 38,93
AR3.37 - AR3.38 - PPC-DN200 1,00 25,31 0,80 1,64 33,21
AR3.38 - AR3.39 - PPC-DN200 1,00 34,63 0,80 1,64 45,43
AR3.39 - AR3.40 - PPC-DN200 1,00 32,66 0,80 1,49 38,93
AR3.40 - AR3.41 - PPC-DN200 1,00 11,42 0,80 1,49 13,61
AR3.41 - AR3.50 - PPC-DN200 1,00 25,41 0,80 1,49 30,29

AR3.42 - AR3.43 - PPC-DN200 1,00 41,65 0,80 1,49 49,65
AR3.43 - AR3.44 - PPC-DN200 1,00 39,37 0,80 1,49 46,93
AR3.44 - AR3.45 - PPC-DN200 1,00 18,86 0,80 1,72 25,95
AR3.45 - AR3.47 - PPC-DN200 1,00 51,24 0,80 2,59 106,17

AR3.46 - AR3.47 - PPC-DN200 1,00 58,46 0,80 2,36 110,37
AR3.47 - AR3.48 - PPC-DN200 1,00 42,54 0,80 2,36 80,32
AR3.48 - AR3.49 - PPC-DN200 1,00 41,51 0,80 1,49 49,48
AR3.49 - AR3.50 - PPC-DN200 1,00 28,02 0,80 1,49 33,40
AR3.50 - AR3.51 - PPC-DN200 1,00 31,40 0,80 1,49 37,43
AR3.51 - AR3.52 - PPC-DN200 1,00 29,62 0,80 1,49 35,31
AR3.52 - AR3.53 - PPC-DN200 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.53 - AR3.54 - PPC-DN200 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.54 - AR3.55 - PPC-DN200 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.55 - AR3.56 - PPC-DN200 1,00 52,33 0,80 1,49 62,38
AR3.56 - AR3.57 - PPC-DN200 1,00 23,64 0,80 1,49 28,18

Rede de água em PVC-DN90 1,00 264,00 0,70 1,10 203,28 1 951,56 14,25 € 27 809,73 €

1.2 Regularização do fundo da vala ( m2 )

       - Aguas pluvias - PPC-DN315 1,00 357,50 1,00 357,50
       - Aguas residuais - PPC-SN8-DN200 1,00 868,60 0,80 694,88

       - Rede de água - PVC-DN90 1,00 264,00 0,70 184,80 1 237,18 1,10 € 1 360,90 €

1.3
Aterro com terra escolhida e cirandada devidamente
compactada por camadas de 0.20 m, incluindo

fornecimento se necessário ( m3 )
       - Aguas pluvias - PPC-DN315 1,00 357,50 1,00 0,80 286,00

       - Aguas residuais - PPC-SN8-DN200 1,00 868,60 0,80 0,70 486,42
       - Rede de água - PVC-DN90 1,00 264,00 0,70 0,60 110,88

        - a deduzir o volume da tubagem PPC-DN315 -1,00 357,50 3,14 0,09923 -111,39
        - a deduzir o volume da tubagem  PPC-SN8-DN200 -1,00 868,60 3,14 0,04000 -109,10

        - a deduzir o volume da tubagem PVC-DN90 -1,00 264,00 3,14 0,00204 -1,69 661,12 7,60 € 5 024,51 €
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1.4
Restante aterro, por camadas de 0.20 m devidamente
compactadas com produtos da escavação, incluindo

fornecimento se necessário (m3)
       - volume do artigo 1.1 1,00 1 951,56 1 951,56

       - dedução do volume do artigo 1.3 sem os descontos 
da tubagem -1,00 883,30 -883,30 1 068,26 6,00 € 6 409,56 €

1.5
Transporte a vazadouro licenciado dos produtos não
utilizados no aterro considerando 40% do material de

escavação com 50 % de empolamento ( m3 )

0,60 1 951,56 1 170,94 1 170,94 7,50 € 8 782,05 €

49 386,75 €

Cap 2  REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

2.1
Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido

para uma pressão de serviço de 1 MPa (m)
     a) ø 90 mm 1,00 264,00 264,00 264,00 9,00 € 2 376,00 €

2.2
Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido

para uma pressão de serviço de 1 Mpa (un)
a) boca de incêndio de parede sem ramal ø 2 ",

incluindo tubagem de ligação à rede e portinhola
rectangular de 462 x 310 mm, com adaptador para rosca
tipo "Storz" ø 70 mm, conforme desenho de pormenor

6,00 6,00 6,00 435,00 € 2 610,00 €

2.3
Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido
dúctil tipo "Klikso da Pont-à-Mousson" para uma pressão
de serviço de 1 Mpa (un)
     a) tê ø 90 mm 1,00 1,00 1,00 70,00 € 70,00 €
     b) curva ø 90 mm 22º30´ 2,00 2,00 2,00 50,00 € 100,00 €
     c) junta cega ø 90 mm 1,00 1,00 1,00 45,00 € 45,00 €

2.4
Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido
dúctil tipo "Euro 20/24 da Pont-à-Mousson" para uma
pressão de serviço de 1 Mpa (un)

a) união roscada ø 90 mm x 2 " 6,00 6,00 6,00 75,00 € 450,00 €

b) válvula de suspensão com boca de chave completa ø 80 
mm com campânulas para ligação a PVC de ø 90 mm

4,00 4,00 4,00 350,00 € 1 400,00 €

2.5
Maciços de ancoragem para acessórios em betão ao traço

1:2:4 de dimensões médias 0.60x0.50x0.40 m (un)
7,00 7,00 7,00 40,00 € 280,00 €

2.6
Maciços de ancoragem para bocas de incêndio em betão
ao traço 1:2:4 (un) 6,00 6,00 6,00 40,00 € 240,00 €

2.7

Ramais de abastecimento de água melhorados em ¾",
incluindo tubagens,válvula de olho de boi e todos os
acessórios, assim como todos os trabalhos de reparação
(incluindo pinturas), que se mostrem necessários para a
reposição do estado das fachadas dos edifícios
intervencionados (un)

30,00 30,00 30,00 100,00 € 3 000,00 €

2.8

Ramais de abastecimento de água melhorados em 2",
incluindo tubagens,válvula de olho de boi e todos os
acessórios, assim como todos os trabalhos de reparação
(incluindo pinturas), que se mostrem necessários para a
reposição do estado das fachadas dos edifícios
intervencionados (un)

1,00 1,00 1,00 250,00 € 250,00 €

10 821,00 €

Cap 3
 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS

3.1
Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 
corrugado SN8 para uma pressão de serviço de 0.6  MPa ( 
m )
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a) - PPC-SN8-DN200 1,00 868,60 868,60 868,60 12,50 € 10 857,50 €

3.2
Fornecimento e assentamento de  caixas de visita 
completas (un)
a) para h ≤ 2.50 m 22,00 22,00 22,00 450,00 € 9 900,00 €
b) para  2.50m < h <= 4.00 m 1,00 1,00 1,00 600,00 € 600,00 €

3.3
Ligação do colector de águas residuais domésticas à caixa 
de visita existente (un)

1,00 1,00 1,00 200,00 € 200,00 €

3.4
Execução de ramais domiciliários de esgoto em ø 125 mm, 
incluindo todos os trabalhos necessários conforme 
pormenor (un)

31,00 31,00 31,00 160,00 € 4 960,00 €

26 517,50€

Cap 4
 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

PLUVIAIS

4.1
Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 
corrugado SN8 para uma pressão de serviço de 0.6  MPa ( 
m )

  a) ø 315 mm 1,00 357,50 357,50 357,50 22,00 € 7 865,00 €

4.2
Fornecimento e assentamento de caixas de visita 
completas (un)
     a) para ø  ≤ 400 mm e h ≤ 2.50 m 15,00 15,00 15,00 425,00 € 6 375,00 €

4.3

Execução de Poço Sumidouro do tipo 1,  incluindo 
escavação, carga, transporte e depósito dos produtos 
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR; laje de topo 
armada em betão classe C40/50 XA3 e aço A400 com 250 
mm espessura mínima, sobre o corpo da caixa em 
alvenaria de pedra, com ligação direta à tubagem; 
fornecimento e aplicação de tampa em ferro fundido dúctil, 
com 0.60 m de abertura útil, classe D400, inscrição da 
entidade exploradora e "Águas Pluviais"; e restantes 
trabalhos para a sua execução (un)

2,00 2,00 2,00 5 950,00 € 11 900,00 €

4.4

Sarjetas com caixa de areia, com grelha articulada 
incluindo sistema anti-roubo, sendo a caixa executada com 
elementos préfabricados ou executado no local em betão 
armado incluindo ramais de ligação entre si ou à CV em 
DN200 e todos os trabalhos necessários (un)

28,00 28,00 28,00 250,00 € 7 000,00 €

33 140,00 €

Cap 5 PAVIMENTAÇÃO

5.1
Levantamento do pavimento existente incluindo transporte
a vazadouro autorizado e licenciado (m²)
a) com 0,09 m de espessura

 - arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 4 383,79 4,50 € 19 727,06 €

b) com 0,08 m de espessura

 - passeio em betão EM 1,00 368,11 368,11 368,11 3,80 € 1 398,82 €

5.2

Demolição de escadaria em betão existente e respectivos
muretes em alvenaria de blocos rebocado, incluindo o
transporte a vazadouro autorizado e licenciado dos
resíduos (un)

1,00 1,00 1,00 575,00 € 575,00 €

5.3
Escavação mecânica a céu aberto em terreno de qualquer
natureza, para estabelecimento de fundo de caixa em
zonas de faixa de rodagem e passeios (m³)

 - arruamento 1,00 4 383,79 0,50 2 191,90

 - passeio em betão EM 1,00 368,11 0,40 147,24 2 339,14 5,00 € 11 695,70 €
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5.4
Transporte a depósito dos materiais sobrantes, incluindo
carga e descarga a qualquer distância, considerando um
empolamento de 20% (m³)

 - arruamento 1,20 2 191,90 2 630,27

 - passeio em betão EM 1,20 147,24 176,69 2 806,97 6,00 € 16 841,82 €

5.5 Regularização e compactação com recurso a cilindro de
fundo de caixa em zonas de arruamentos e passeios (m²)

 - arruamento 1,00 4 383,79 4 383,79

 - passeio em betão EM 1,00 368,11 368,11 4 751,90 0,50 € 2 375,95 €

5.6
Fornecimento, espalhamento e compactação de camada,
constituída por bagacinas em sub-base na faixa de
rodagem (m²)

 a) com 0.20m de espessura

 - arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 4 383,79 4,00 € 17 535,16 €

 b) com 0.20m de espessura

 - passeio em betão EM 1,00 368,11 368,11 368,11 4,00 € 1 472,44 €

5.7
Fornecimento, espalhamento e compactação de camada,
constituída por material de granulometria extensa ("tout-
venant") na faixa de rodagem e passeios (m²)

a) com 0,20m de espessura

 - arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 4 383,79 6,00 € 26 302,74 €

b) com 0,10m de espessura

 - passeio em betão EM 1,00 368,11 368,11 368,11 3,10 € 1 141,14 €

5.8

Execução de pavimento em betão betuminoso constituido
por uma camada de Binder com 0,04 e uma camada de
desgaste com 0.06m de espessura na faixa de rodagem
aplicado após rega de impregnação com betume
fluidificado MC70 à taxa de 1.5Kg/m² sobre a base de "tout-
venant" (m²)

 - arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 4 383,79 31,00 € 135 897,49 €

5.9
Fornecimento e assentamento de betão C 20/25 em
passeios, com 0.10m de espessura incluindo juntas e
acabamento superficial com rolo (m²)

 - passeio em betão EM 1,00 312,65 312,65 312,65 14,00 € 4 377,10 €

5.10

Execução de pavimento em betuminoso vermelho
constituido por uma camada de desgaste com 0.05m de
espessura aplicado após rega de impregnação com
betume fluidificado MC70 à taxa de 1.5Kg/m² sobre a base
de "tout-venant" (m²)
 - passeio em asfalto vermelho 1,00 55,46 55,46 55,46 22,50 € 1 247,85 €

5.11

Fornecimento e assentamento de lancil sobrelevado e
lancil guia, em betão moldado B30, incluindo escavação
para fundação e fundação em betão, conforme peças
desenhadas,  a aplicar nos limites dos passeios (m)

 - lancil normal em betão 1,00 922,69 922,69

 - lancil rampeado em betão 1,00 312,65 312,65 1 235,34 21,00 € 25 942,14 €

5.12

Execução de escadaria em betão moldado conforme
formato e dimensões idênticos à anteriormente demolida,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu
correcto acabamento e execução. (un)

1,00 1,00 1,00 1 650,00 € 1 650,00 €

268 180,40 €

Cap 6 ESTALEIRO
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6.1
Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro,

incluindo todos os trabalhos necessários (un)
1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 6 000,00 € 6 000,00 €

6.2

Implementação do plano de segurança e saúde conforme a
directiva estaleiros (Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de
Outubro) incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos necessários (un)

1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 2 750,00 € 2 750,00 €

6.3

Fornecimento e montagem de sinalização provisória ao
longo da empreitada, de desvio ou interdição de trânsito
bem como segurança na zona dos trabalhos incluindo
manutenção e todos os fornecimentos necessários (vg)

1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 1 500,00 € 1 500,00 €

6.4

Levantamento fotográfico de todos os edifícios, muros e
construcões nas imediações do local onde decorrerão os
trabalhos incluido relatório do estado das mesmas a
entregar ao Dono de Obra antes do começo dos trabalhos
(un)

1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 1 750,00 € 1 750,00 €

6.5

Trabalhos relacionados com a implementação do plano de
gestão de resíduos de demolição e construção (RCD),
incluindo todos os meios humanos, materiais e
equipamentos necessários à sua concretização (vg)

1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 2 300,00 € 2 300,00 €

6.6
Fornecimento de telas finais de acordo com o executado
em suporte informático e em papel, abrangendo toda a

empreitada e de acordo com as Cláusulas Técnicas (vg)

1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 250,00 € 250,00 €

14 550,00 €

RESUMO

Cap 1 MOVIMENTO DE TERRAS 49 386,75 €

Cap 2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 10 821,00 €

Cap 3
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS

26 517,50 €

Cap 4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 33 140,00 €

Cap 5 PAVIMENTAÇÃO 268 180,40 €

Cap 6 ESTALEIRO 14 550,00 €

402 595,65 €

_________________________________

Ponta Delgada, Novembro de 2021
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