Obra n.° 11/21 - 42 Fase - Infraestruturas de Saneamento Basico na Avenida Natalia Correia, Caminho Pico do Funcho e Travessa da Canada da
Pena - Faja de Baixo

MEDICOES ORGCAMENTO
Arte A ﬁ Q N° de ) VOLUMES, AREAS,
A partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Cap 1 MOVIMENTO DE TERRAS
Escavacao a céu aberto para abertura de valas incluindo
11 remogao e entivagdo se necessario, tendo como referéncia
da natureza dos materiais o estudo geolégico e geotécnico
realizado. (m3)
AP15.2.1 - AP15.2.2 - PPC-DN315| 1,00 40,74 1,00 1,40 56,83
AP15.2.2 - AP15.2.9 - PPC-DN315| 1,00 35,65 1,00 1,40 49,73
AP15.2.9 - AP15.2.10 - PPC-DN315| 1,00 2,19 1,00 1,40 3,06
AP15.2.3 - AP15.2.4 - PPC-DN315| 1,00 29,81 1,00 1,69 50,38
AP15.2.4 - AP15.2.5 - PPC-DN315| 1,00 47,44 1,00 2,11 100,29
AP15.2.5 - AP15.2.6 - PPC-DN315| 1,00 13,83 1,00 2,29 31,64
AP15.2.6 - AP15.2.7 - PPC-DN315| 1,00 27,15 1,00 2,30 62,34
AP15.2.7 - AP15.2.8 - PPC-DN315| 1,00 16,89 1,00 1,87 31,53
AP15.2.8 - AP15.2.9- PPC-DN315| 1,00 11,80 1,00 1,43 16,93
AP15.1 - AP15.3- PPC-DN315| 1,00 30,25 1,00 1,40 42,20
AP15.3 - AP15.4- PPC-DN315| 1,00 25,20 1,00 1,40 35,15
AP15.4 - AP15.5- PPC-DN315| 1,00 42,69 1,00 1,40 59,55
AP15.5 - AP15.6- PPC-DN315| 1,00 25,10 1,00 1,40 35,01
AP15.6 - AP15.7- PPC-DN315| 1,00 8,76 1,00 1,40 12,22
AR3.34 - AR3.35 - PPC-DN200| 1,00 50,87 0,80 1,49 60,64
AR3.35 - AR3.36 - PPC-DN200| 1,00 35,00 0,80 1,49 41,72
AR3.36 - AR3.37 - PPC-DN200| 1,00 32,66 0,80 1,49 38,93
AR3.37 - AR3.38 - PPC-DN200| 1,00 25,31 0,80 1,64 33,21
AR3.38 - AR3.39 - PPC-DN200| 1,00 34,63 0,80 1,64 45,43
AR3.39 - AR3.40 - PPC-DN200| 1,00 32,66 0,80 1,49 38,93
AR3.40 - AR3.41 - PPC-DN200| 1,00 11,42 0,80 1,49 13,61
AR3.41 - AR3.50 - PPC-DN200| 1,00 25,41 0,80 1,49 30,29
AR3.42 - AR3.43 - PPC-DN200| 1,00 41,65 0,80 1,49 49,65
AR3.43 - AR3.44 - PPC-DN200| 1,00 39,37 0,80 1,49 46,93
AR3.44 - AR3.45 - PPC-DN200| 1,00 18,86 0,80 1,72 25,95
AR3.45 - AR3.47 - PPC-DN200| 1,00 51,24 0,80 2,59 106,17
AR3.46 - AR3.47 - PPC-DN200| 1,00 58,46 0,80 2,36 110,37
AR3.47 - AR3.48 - PPC-DN200| 1,00 42,54 0,80 2,36 80,32
AR3.48 - AR3.49 - PPC-DN200| 1,00 41,51 0,80 1,49 49,48
AR3.49 - AR3.50 - PPC-DN200| 1,00 28,02 0,80 1,49 33,40
AR3.50 - AR3.51 - PPC-DN200| 1,00 31,40 0,80 1,49 37,43
AR3.51 - AR3.52 - PPC-DN200| 1,00 29,62 0,80 1,49 35,31
AR3.52 - AR3.53 - PPC-DN200| 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.53 - AR3.54 - PPC-DN200| 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.54 - AR3.55 - PPC-DN200| 1,00 54,00 0,80 1,49 64,37
AR3.55 - AR3.56 - PPC-DN200| 1,00 52,33 0,80 1,49 62,38
AR3.56 - AR3.57 - PPC-DN200| 1,00 23,64 0,80 1,49 28,18
Rede de agua em PVC-DN90| 1,00 264,00 | 0,70 1,10 203,28 1951,56 14,25€ | 27 809,73 €
1.2 |Regularizagéo do fundo da vala ( m*)
- Aguas pluvias - PPC-DN315( 1,00 357,50 1,00 357,50
- Aguas residuais - PPC-SN8-DN200| 1,00 868,60 0,80 694,88
- Rede de agua - PVC-DN90| 1,00 264,00 | 0,70 184,80 1237,18 1,10 € 1360,90 €
Aterro com terra escolhida e cirandada devidamente
1.3 |compactada por camadas de 0.20 m, incluindo
fornecimento se necessario ( m® )
- Aguas pluvias - PPC-DN315( 1,00 357,50 1,00 0,80 286,00
- Aguas residuais - PPC-SN8-DN200| 1,00 868,60 0,80 0,70 486,42
- Rede de agua - PVC-DN90| 1,00 264,00 | 0,70 0,60 110,88
- a deduzir o volume da tubagem PPC-DN315| -1,00 357,50 3,14 10,09923| -111,39
- a deduzir o volume da tubagem PPC-SN8-DN200| -1,00 868,60 3,14 |0,04000| -109,10
- a deduzir o volume da tubagem PVC-DN90| -1,00 264,00 3,14 |0,00204| -1,69 661,12 7,60 € 5024,51 €
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1.4

15

Cap 2

21

2.2

23

24

25

2.6

2.7

2.8

Cap 3

341

Restante aterro, por camadas de 0.20 m devidamente

compactadas com produtos da escavagdo, incluindo
fornecimento se necessario (m3)

- volume do artigo 1.1

- dedugéao do volume do artigo 1.3 sem os descontos

da tubagem

Transporte a vazadouro licenciado dos produtos n&o
utilizados no aterro considerando 40% do material de

escavagao com 50 % de empolamento ( m® )

REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido

para uma presséo de servigo de 1 MPa (m)
a) 2 90 mm

Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido
para uma presséo de servigo de 1 Mpa (un)

a) boca de incéndio de parede sem ramal @ 2 ",
incluindo tubagem de ligagdo a rede e portinhola
rectangular de 462 x 310 mm, com adaptador para rosca
tipo "Storz" @ 70 mm, conforme desenho de pormenor

Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido
ductil tipo "Klikso da Pont-a-Mousson" para uma presséo
de servigo de 1 Mpa (un)

a) té # 90 mm

b) curva @ 90 mm 22°30°

c) junta cega @ 90 mm

Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido
dictil tipo "Euro 20/24 da Pont-a-Mousson" para uma
pressao de servigo de 1 Mpa (un)

a) unido roscada @ 90 mm x 2 "

b) vélvula de suspensdo com boca de chave completa g 80
mm com campanulas para ligagdo a PVC de g 90 mm

Macicos de ancoragem para acessorios em betdo ao trago
1:2:4 de dimensdes médias 0.60x0.50x0.40 m (un)

Macicos de ancoragem para bocas de incéndio em betdo
ao trago 1:2:4 (un)

Ramais de abastecimento de agua melhorados em %",
incluindo tubagens,vélvula de olho de boi e todos os
acessorios, assim como todos os trabalhos de reparagéo
(incluindo pinturas), que se mostrem necessarios para a
reposicdo do estado das fachadas dos edificios
intervencionados (un)

Ramais de abastecimento de agua melhorados em 2",
incluindo tubagens,vélvula de olho de boi e todos os
acessorios, assim como todos os trabalhos de reparagéo
(incluindo pinturas), que se mostrem necessarios para a
reposicdo do estado das fachadas dos edificios
intervencionados (un)

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
DOMESTICAS

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC
corrugado SN8 para uma pressao de servigo de 0.6 MPa (

m)
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2,00
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30,00
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1951,56
883,30

1951,56
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1170,94
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6,00

1,00
2,00
1,00

6,00
4,00

7,00

6,00

30,00

1,00

1 068,26

1170,94

264,00

6,00

1,00
2,00
1,00

6,00
4,00

7,00

6,00

30,00

1,00

6,00 €

7,50 €

9,00 €

435,00 €

70,00 €
50,00 €
45,00 €

75,00 €
350,00 €

40,00 €

40,00 €

100,00 €

250,00 €

6 409,56 €

8782,05€

2 376,00 €

2610,00 €

70,00 €
100,00 €
45,00 €

450,00 €
1400,00 €

280,00 €

240,00 €

3 000,00 €

250,00 €

49 386,75 €

10 821,00 €
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3.2

3.3

3.4

Cap 4

4.1

4.2

4.3

4.4

Cap5

5.1

5.2

5.3

a) - PPC-SN8-DN200

Fornecimento e assentamento de caixas de visita
completas (un)

a)parah<250m

b) para 2.50m <h <=4.00 m

Ligagéo do colector de aguas residuais domésticas a caixa
de visita existente (un)

Execugdo de ramais domiciliarios de esgoto em @ 125 mm,
incluindo todos os trabalhos necessarios conforme
pormenor (un)

NOUVL UL UNEIVAULIVI VE AUUAY NEDIVUMAID
nILInAIe

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC
corrugado SN8 para uma pressao de servico de 0.6 MPa (
m)

a) 2 315 mm

Fornecimento e assentamento de caixas de visita
completas (un)
a)parag <400mmeh<250m

Execugdo de Pogo Sumidouro do tipo 1, incluindo
escavagao, carga, transporte e deposito dos produtos
sobrantes de acordo com o previsto no PPGR; laje de topo
armada em betdo classe C40/50 XA3 e ago A400 com 250
mm espessura minima, sobre o corpo da caixa em
alvenaria de pedra, com ligagao direta a tubagem;
fornecimento e aplicagdo de tampa em ferro fundido ductil,
com 0.60 m de abertura util, classe D400, inscricdo da
entidade exploradora e "Aguas Pluviais"; e restantes
trabalhos para a sua execugéo (un)

Sarjetas com caixa de areia, com grelha articulada
incluindo sistema anti-roubo, sendo a caixa executada com
elementos préfabricados ou executado no local em betdo
armado incluindo ramais de ligagéo entre siou a CV em
DN200 e todos os trabalhos necessarios (un)

PAVIMENTAGAO

Levantamento do pavimento existente incluindo transporte
a vazadouro autorizado e licenciado (m?)
a) com 0,09 m de espessura

- arruamento em asfalto EM

b) com 0,08 m de espessura
- passeio em betdo EM

Demolicdo de escadaria em betdo existente e respectivos
muretes em alvenaria de blocos rebocado, incluindo o
transporte a vazadouro autorizado e licenciado dos
residuos (un)

Escavacgao mecanica a céu aberto em terreno de qualquer
natureza, para estabelecimento de fundo de caixa em
zonas de faixa de rodagem e passeios (m?)

- arruamento

- passeio em betdo EM
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1,00

22,00
1,00

1,00

31,00

1,00

15,00

2,00

28,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

868,60

357,50

4 383,79

368,11

4 383,79
368,11

0,50
0,40

868,60

22,00
1,00

1,00

31,00

357,50

15,00

2,00

28,00

4 383,79

368,11

1,00

2191,90
147,24

868,60

22,00
1,00

1,00

31,00

357,50

15,00

2,00

28,00

4 383,79

368,11

1,00

2 339,14

12,50 €

450,00 €
600,00 €

200,00 €

160,00 €

22,00 €

425,00 €

5950,00 €

250,00 €

4,50 €

3,80 €

575,00 €

5,00 €

10 857,50 €

9900,00 €
600,00 €

200,00 €

4 960,00 €

7 865,00 €

6 375,00 €

11 900,00 €

7 000,00 €

26 517,50€

19727,06 €

1398,82 €

575,00 €

11 695,70 €

33 140,00 €
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MEDIGOES ORGCAMENTO
Arte A Q N° de VOLUMES, AREAS,
ﬁ partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Transporte a depédsito dos materiais sobrantes, incluindo
5.4 |carga e descarga a qualquer distancia, considerando um
empolamento de 20% (m?)
- arruamento 1,20 2 191,90 2 630,27
- passeio em betdo EM 1,20 147,24 176,69 2 806,97 6,00 € 16 841,82 €
5.5 |Regularizagdo e compactagdo com recurso a cilindro de
fundo de caixa em zonas de arruamentos e passeios (m?)
- arruamento 1,00 4 383,79 4 383,79
- passeio em betdo EM 1,00 368,11 368,11 4751,90 0,50 € 237595€
Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada,
5.6 |constituida por bagacinas em sub-base na faixa de
rodagem (m?)
a) com 0.20m de espessura
- arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 | 4 383,79 4,00 € 17 535,16 €
b) com 0.20m de espessura
- passeio em betdo EM 1,00 368,11 368,11 368,11 4,00 € 1472,44 €
Fornecimento, espalhamento e compactagdo de camada,
5.7 |constituida por material de granulometria extensa ("tout-
venant") na faixa de rodagem e passeios (m?)
a) com 0,20m de espessura
- arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 | 4 383,79 6,00 € 26 302,74 €
b) com 0,10m de espessura
- passeio em betdo EM 1,00 368,11 368,11 368,11 3,10 € 1141,14 €
Execugdo de pavimento em betdo betuminoso constituido
por uma camada de Binder com 0,04 e uma camada de
5.8 desgaste com 0.06m de espessura na faixa de rodagem
: aplicado apdés rega de impregnagdo com betume
fluidificado MC70 a taxa de 1.5Kg/m? sobre a base de "tout-
venant" (m?)
- arruamento em asfalto EM 1,00 4 383,79 4 383,79 | 4383,79 31,00€ |135897,49€
Fornecimento e assentamento de betdo C 20/25 em
5.9 |passeios, com 0.10m de espessura incluindo juntas e
acabamento superficial com rolo (m?)
- passeio em betdo EM 1,00 312,65 312,65 312,65 14,00 € 4377,10€
Execugdo de pavimento em betuminoso vermelho
constituido por uma camada de desgaste com 0.05m de
5.10 |espessura aplicado apds rega de impregnagdo com
betume fluidificado MC70 a taxa de 1.5Kg/m? sobre a base
de "tout-venant" (m?)
- passeio em asfalto vermelho 1,00 55,46 55,46 55,46 22,50 € 1247,85€
Fornecimento e assentamento de lancil sobrelevado e
5.11 lancil guia, em betdo moldado B30, incluindo escavacéo
: para fundagdo e fundacdo em betdo, conforme pegas
desenhadas, a aplicar nos limites dos passeios (m)
- lancil normal em betdo 1,00 922,69 922,69
- lancil rampeado em betéo 1,00 312,65 312,65 1235,34 21,00€ | 25942,14 €
Execugdo de escadaria em betdo moldado conforme
512 _form_ato e dimensoOes idénticos a apt‘eriorment’e_demolida, 1,00 1,00 1,00 1650,00€| 1650,00¢€
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu
correcto acabamento e execugado. (un)
268 180,40 €
Cap 6 ESTALEIRO
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MEDIGOES ORGCAMENTO
Arte a Q N° de VOLUMES, AREAS,
¢ ﬁ partes DIMENSOES PESOS, ETC. PRECOS
Servigos Municipalizados de Agua e Saneamento iguais | Comprimento | Largura | Altura Parciais Totais Por unidade Por artigo Por capitulo
Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro,
6.1 | ) . 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,00 1,00 6 000,00 €| 6 000,00 €
incluindo todos os trabalhos necessarios (un)
Implementacéo do plano de seguranga e saude conforme a
L . S
6.2 directiva e.stale.lros (Decreto.Lel n® 273/2003 de .2? de 1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 275000 €| 2750,00¢€
Outubro) incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos necessarios (un)
Fornecimento e montagem de sinalizagdo proviséria ao
6.3 longo da empreitada, de desvio ou interdigao d(—*-T trar.13|to 1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 1500,00€| 1500,00€
bem como seguranga na zona dos trabalhos incluindo
manutengao e todos os fornecimentos necessarios (vg)
Levantamento fotografico de todos os edificios, muros e
construcdes nas imediacdes do local onde decorrerdo os
6.4 |trabalhos incluido relatério do estado das mesmas a| 1,00 1,00 1,00 1,000 1,00 1,00 1750,00€| 1750,00 €
entregar ao Dono de Obra antes do comego dos trabalhos
(un)
Trabalhos relacionados com a implementagao do plano de
gestdo de residuos de demoligdo e construgdo (RCD),
65 | . . o 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,00 1,00 2300,00 €] 2300,00 €
incluindo todos os meios humanos, materiais e
equipamentos necessarios a sua concretizagéo (vg)
Fornecimento de telas finais de acordo com o executado
6.6 |em suporte informatico e em papel, abrangendo toda a| 1,00 1,00 1,00 | 1,000 1,00 1,00 250,00 € 250,00 €
empreitada e de acordo com as Clausulas Técnicas (vg)
14 550,00 €
RESUMO
Cap 1 |MOVIMENTO DE TERRAS 49 386,75 €
Cap 2 |REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 10 821,00 €
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
Cap 3 DOMESTICAS 26 517,50 €
Cap 4 |REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 33 140,00 €
Cap 5 |PAVIMENTAGAO 268 180,40 €
Cap 6 |ESTALEIRO 14 550,00 €
402 595,65 €

Ponta Delgada, Novembro de 2021
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