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Caderno de Encargos
Procedimento 2022/300.10.005/74

Aquisigao de servigos de Campanha Geotécnica Complementar de apoio a
execucao do Projeto do Dique da Margem Esquerda do Rio Vouga entre a
Zona do Agude do Rio Novo do Principe e a Ponte do Outeiro, no Baixo

Vouga Lagunar

Ajuste Direto
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Artigo 1.°  Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito e na sequencia do procedimento que tem por objeto a Aquisigao de servigos de Campanha
Geotécnica Complementar de apoio a execugao do Projeto do Dique da Margem Esquerda do Rio

Vouga entre a Zona do Agude do Rio Novo do Principe e a Ponte do Outeiro, no Baixo Vouga

Lagunar.

Artigo 2.° Contrato
1. O contrato seréa reduzido a escrito.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelas entidades
convidadas, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgéo
competente para a deciséo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativas ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quando os ajustamentos ao contetido do contrato propostos pelo

drgdo competente para a decis@o de contratar e aceites pelo adjudicatario.

Artigo 3.° Duragéo do contrato
1. O contrato sera celebrado pelo periodo de 2 meses, sem prejuizo das obrigagdes acessorias

que devam perdurar para além da cessagéo do Contrato.

Artigo 4.° Obrigacoes do Adjudicatario
1. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel e no presente Caderno
de Encargos, constituem obrigagdes principais do adjudicatario as seguintes:
a. Prestar a entidade adjudicante o objeto do contrato com as caracteristicas, especificacdes

e requisitos técnicos previstos neste caderno de encargos;



b.

2.
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O adjudicatario obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e
competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a
pontualidade préprios das melhores préticas.
Os servigos objeto do presente procedimento, devem ser disponibilizados em perfeitas
condi¢des de serem utilizados para o fim a que se destinam, sob pena de rejeicao;
O adjudicatario é responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito, anomalia
ou discrepancia dos servigos objeto do contrato;
Comunicar antecipadamente a CIRA, logo que tenha conhecimento, os fatos que tornem
total ou parcialmente impossivel o fornecimento dos servigos objeto do procedimento, ou o
cumprimento de qualquer outra das suas obrigagdes nos termos do contrato;
N&o subcontratar, no todo ou em parte, a execugado do contrato, sem prévia autoriza¢do da
entidade adjudicante;

Obrigagéo da entrega dos servigos dentro do prazo estabelecido;

Artigo 5.° Patentes, licengas e marcas registadas
Séao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da obtengéo ou

utilizagéo, no &mbito do contrato, de patentes, licengas ou marcas registadas.

Artigo 6.° Alterag6es ao contrato
As alteragbes ao contrato séo sempre reduzidas a escrito e assinadas pela entidade

adjudicante e pelo adjudicatario

Artigo 7.° Cessao da posigdo contratual
O adjudicatario ndo podera ceder a sua posigdo contratual ou quaisquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato, sem autorizagao da entidade adjudicante.
Para efeitos da autorizagao prevista no nimero anterior, deve:

Ser apresentada pelo cessionario toda a documentagéo exigida ao adjudicatario no

presente procedimento;

b)

Ser apreciado pela entidade adjudicante, designadamente, se o cessionario ndo se

encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Artigo 8.° Prego contratual

1. Pelo fornecimento dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar
ao adjudicatario o preco constante da proposta, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

2. O preco referido no nimero anterior integra todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade néo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, entre outros, os
relativos a todas as despesas inerentes a correta prestagdo dos servigos a contratar,
nomeadamente no que concerne a despesas relativas a alojamento, alimentacdo deslocagéo
de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes efou licengas.

Artigo 9.° Prego base
1. Para os devidos efeitos, considera-se que o prego base é o preco maximo que a entidade
adjudicante se dispde a pagar pela execugéo de todas as prestagdes que constituem o objeto
do presente Caderno de Encargos.
2. O prego base do presente procedimento é de 20.000,00€, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor.

Artigo 10.° Preco e condi¢bes de pagamento

O pagamento devido pela Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro sera efetuado contra
a apresentagdo de fatura, pela seguinte forma:

a. N&o ha lugar a pagamentos por adiantamento;

b. O contrato sera pago ap6s a aprovagao pela CIRA do Relatorio das Sondagens a realizar;
Os montantes devidos ao adjudicatario nos termos da clausula anterior serdo pagos no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da emisséo das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apds o vencimento da obrigagao respetiva e aceitagao por parte dos servigos técnicos da CIRA,
dos respetivos resultados documentais.
Em caso de discordancia por parte da CIRA, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respectivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado

a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.
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Artigo 11.° Faturagao eletrénica
1. No &mbito da execugao de contratos publicos, os cocontratantes s@o obrigados a emitir
faturas eletronicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na legislacao fiscal,

contém imperativamente os elementos constantes no artigo 299.° - B do Codigo dos

Contratos Publicos, sempre que aplicaveis.

Artigo 12.° Boa-fé
1. As partes obrigam-se a atuar de boa fé na execugdo do contrato e a ndo exercer os direitos

nele previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Artigo 13.° Especificagoes técnicas
1. Os requisitos gerais objeto do presente procedimento, sdo as que constam no “Anexo A -

Especificagdes Técnicas’.

Artigo 14.° Local e prazo
1. Os servigos objeto do presente contrato s&o prestados na sede da entidade adjudicante;

2. Os servigos séo prestados no dia imediatamente seguinte a data de celebragéo do contrato.

Artigo 15.° Resolugao
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, nomeadamente as
constantes do CCP, a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro pode resolver o contrato,
a titulo sancionatério, nos seguintes casos:
a. Incumprimento das exigéncias legais ou das especificacdes definidas no presente Caderno de
Encargos, e na proposta adjudicada;
b. Pela violagéo, de forma grave ou reiterada de qualquer das obrigagbes que Ihe foram atribuidas
no ambito do contrato e do presente caderno de encargos.
2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao Adjudicatario, com a indicagdo do fundamento da resolu¢éo, e ndo determina a
repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente publico,

cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do contrato.
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COMUNIDADE INTERMUNICIRA

Artigo 16.° Casos Fortuitos ou de Forga Maior

1. Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso fortuito ou de forga
maior, for impedida de cumprir as obrigag¢des assumidas, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragéo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que néo constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario na parte

em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades

em que este se integre, bem como a sociedade ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele

recaiam;

d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa, propagacado ou

propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte, devendo-se de igual modo informar o prazo previsivel

para restabelecer a situagao.

5. A for¢a maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
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COMUNIDADE INTERMUNICIRA

Artigo 17.° Seguros
1. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através dos contratos de seguro, dos
seguintes riscos:
a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de atos,
omissdes, ou negligéncia por eles cometidos exclusivamente no decurso da sua atividade.
2. O adjudicatario pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario fornecé-

la no prazo de cinco dias Uteis.

Artigo 18.° Comunicacdes e notificagbes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes, estas devem ser dirigidas para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 19.° Protecao de Dados
1. O tratamento de dados pessoais obedecera ao disposto no Regulamento Geral sobre a Protegéo
de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016), sendo os mesmos utilizados exclusivamente para os fins decorrentes do contrato associado

ao presente procedimento.

Artigo 20.° Sigilo

1. O Adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter

conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

2. O Adjudicatario deve limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus empregados,
funcionarios e contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execucdo do Contrato e
assegurar que 0s mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que esta é

exigivel ao Adjudicatario.
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3. No final da execugéo do presente Contrato, o Adjudicatario entregara a Entidade Adjudicante todos

o0s documentos por si utilizados ou preparados para a realizagdo dos servigos prestados.

4, Todos os elementos documentais referidos no numero anterior passardo a ser propriedade da
Entidade Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial que o

Adjudicatario ou qualquer sociedade em relagéo de grupo ou em dominio tenha sobre 0s mesmos.
5. Consideram-se excluidos das disposi¢des anteriores:

a) Os documentos e informagdes que sejam ou se tornem do conhecimento publico, sem que o

Adjudicatario de tal facto seja ou possa ser considerado directa ou indirectamente responséavel;

b) Os documentos e informagdes que estejam, no momento da sua comunicagéo, ja em posse do

Adjudicatario e ndo sejam objecto de restri¢des ou limitagdes;

c) Os documentos e informagdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que ndo exijam ao

Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

Artigo 21.° Clausula arbitral e foro competente
1. Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa rendncia a qualquer outro.

Artigo 22.° Direito aplicavel
1. Em tudo quanto estiver omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o estatuido
no Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, bem como no Cddigo do

Procedimento Administrativo e na demais legislagdo portuguesa aplicavel.
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CIRA - Comunidade Intermunicipal da Regiao de Aveiro

PROJETO DO DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VOUGA
ENTRE A ZONA DO AGUDE DO RIO NOVO DO PRINCIPE E A PONTE DO
OUTEIRO, NO BAIXO VOUGA LAGUNAR

CAMAPANHA GEOTECNICA COMPLEMENTAR

ESPECIFICACAO



PROJETO DO DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VOUGA

ENTRE A ZONA DO AGUDE DO RIO NOVO DO PRINCIPE E A PONTE DO OUTEIRO, NO BAIXO
VOUGA LAGUNAR

CAMAPANHA GEOTECNICA COMPLEMENTAR

ESPECIFICACAO
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1 - INTRODUCAO

Como parte do sistema de defesa contra as cheias do Baixo Vouga Lagunar, promovido pela
Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro (CIRA), estd em curso o Projecto do Dique da
Margem Esquerda do Rio Vouga, entre a zona do Agude do Rio Novo do Principe e a Ponte do
Outeiro.

Em 2017 foi realizada, pela empresa GEOMA, uma campanha de prospeccdo geotécnica da
zona do Projecto, que envolveu a execucdo de um conjunto de sondagens e de ensaios de
laboratério.

Com base nessa informacao foi elaborado o Estudo Prévio do dique, tendo-se entdo detectado
a necessidade, para a elaboracdo posterior do Projecto de Execugdo, de realizar uma
campanha geotécnica complementar, mais resumida e direccionada do que a anterior
(hipdtese, alids, ja prevista na especificagdo daquela primeira campanha).

0 presente documento constitui a especificacdo da campanha complementar, a qual consistira
essencialmente na realizacdo de ensaios com penetrémetro estatico (CPTu), ndo realizados
antes, e ainda num pequeno conjunto de sondagens mecanicas por furacdo, com recolha de
amostras para realizagdo em laboratdrio de ensaios de compressao unidimensional (ensaios
edométricos).

Todos os trabalhos, de campo e de laboratdrio, serdo realizados de acordo com as normas em
vigor (EN ISO 22475-1, EN ISO 22476-1, ASTM D3441).

2 - TRABALHOS DE PROSPECCAO A REALIZAR

Os trabalhos de prospecgao a realizar tém como objectivo complementar a campanha
realizada em 2017, cujo relatdrio se anexa.

Serdo realizados os seguintes trabalhos:

e Ensaios com penetrometro estatico (CPT).

Penetracdo com ponteira CPTu nas formacdes aluvionares em sete locais, incluindo
registo continuo das grandezas medidas (resisténcia de ponta, atrito lateral e pressGes
neutras), estimando-se um comprimento médio de 25m.



e Sondagens mecanicas por furacdo a rotacdao, com recolha de amostras

Execu¢do de duas sondagens mecanicas por furagdo a rotacdo, com @86mm, com
comprimento médio estimado de 20m e recolha de amostras. O trabalho envolve a
furacdo na aluvido, com recolha continua de amostras para classificacdo macroscépica,
recolha de duas amostras por sondagem (as cotas -5,0 e -20,0), com equipamento
compativel com a recolha de amostras de classe 1 (de acordo com a norma EN ISO
22475-1) para ensaios de compressao unidimensional (ensaios edométricos).

e Sondagens mecanicas por furacdo a rotacdo, com recolha de amostras e ensaios SPT

Execu¢do de duas sondagens mecanicas por furagdo a rotacdo @P86mm, com
comprimento médio estimado de 25m respeitando o critério de paragem
correspondente a obtencao de NSPT's de 40 pancadas. O trabalho envolve a furagdo na
aluvido, com recolha continua de amostras para classificacdo macroscépica, recolha de
duas amostras por sondagem (as cotas -5,0 e -20,0), com equipamento compativel com
arecolha de amostras de classe 1 (de acordo com a norma EN ISO 22475-1) para ensaios
de compressdo unidimensional (ensaios edométricos), e ainda a execucdo de ensaios de
penetracao dinamica SPT de 3 em 3m, conforme normas em vigor.

As sondagens serdo realizadas sobre o coroamento do sique existente na margem esquerda;
em anexo é apresentado um desenho com a implantacdo das sondagens (como ai é referido,
as coordenadas apresentadas sdo aproximadas, podendo a posicdo real das sondagens ser
ajustada em funcdo das condicdes locais). E também apresentado em anexo um Mapa de
Quantidades dos trabalhos a realizar.

3 - ENSAIOS EM LABORATORIO

Salvo indicagao expressa em contrario, os ensaios serdo realizados segundo a metodologia
indicada nas normas e especificacdes do LNEC e serdo executados por empresas e laboratoérios
certificados.

Serdo realizados ensaios laboratoriais de compressao unidimensional em edémetro (ao nivel
das camadas de matriz argilosa) sobre amostras consideradas recolhidas nas sondagens
mecanicas, com determinacdo da tensdo pré -consolidacdo, dos coeficientes de
permeabilidade e de consolidacdo, incluindo o coeficiente de compressao secunddria (Ca).



4 - RELATORIO FINAL

Serd elaborado um Relatério Geoldgico e Geotécnico Final, com base nos resultados da
presente campanha e integrando ainda a informac3do previamente existente (GEOMA 2017).

Este relatdrio, para além de apresentar os resultados da campanha, propora o zonamento
geotécnico do local da obra, os parametros geotécnicos a adoptar para cada zona (resisténcia
e deformabilidade), e integrara perfis geoldgicos e geotécnicos da zona.



ANEXO | - MAPA DE QUANTIDADES
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Az guantidades indicadas s3o indicativas, devendo ser verificadas e
ajustadas no decorrer dos trabalhos, tendo em consideragdo as
caracteristicas geoldgicas e geotécnicas dos terrenos intersectados
pelos furos de sondagem, incluindo o critério de paragem definido

DESIGNAGAD DOS TRABALHOS

Mobilizacao de equipamente e montagem de estaleire.

Implantagdo topografica de coordenadas M,P e da cota Z
da boca das sondagens.

Ensaics com penetrometro estatico (CPT)
Instalagdo e posicicnamento do equipamento.

Penetragdc com ponteira CPTu, nas formagdes aluvionares,
incluindo registo continuo das grandezaz medidas (resizténcia de
ponta, atrito lateral & press@es neutras), estimando-se um
comprimento médio de 25m.

Execucdo de sondagens mecanicas por furacdo a rotacao
@86mm, com comprimento médio estimado de 20m e
recclha de amostras

Pozicionamento do equipamento na boca do furo.

Furacdo na aluvido. Incluindo recolha continua de amostras para
clazzificagdo macroscépica. Incluinde recelha de duas amostras
por sondagem (&8s cotas -5,0 € -20,0), com eguipamento compativel
com a recolha de amaostras de classe 1 (de acordo com a norma EN
IS0 22475-1) para enzaios de compressdo unidimensional (enzaios
edométricos).

Execucdo de sondagens mecanicas por furacdo a rotacao
@86mm, com comprimento médio estimado de 25m
respeitando o critéric de paragem correspondente a
obtencdc de NSPT's de 40 pancadas

Posicicnamento do eguipamento na boca do furo.

Furagdo na aluvido. Incluinde recolha continua de amostraz para
classificagdo macroscopica. Incluindo recolha de duas amostras
por sondagem (as cotas -5,0 e -20,0), com eguipamento compativel
com a recelha de amestras de classe 1 (de acordo com a norma EN
IS0 22475-1) para enszaios de compressdo unidimensional (ensaios
edométricos).

Execucdo de ensaios de penetracdo dindmica SPT de 3 em 3m,
conforme normas em vigor.

Realizacdo de ensaios laboratoriais de compressao
unidimensional em eddmetro (ac nivel das camadas de
matriz argilesa), em laboratéric certificado, sobre
amostras consideradas representativas dos terrenos
atravessados durante a furacdo, associada as sondagens
mecanicas. Com determinacdc da tensdc pré
consclidacdo, dos coeficientes de permeabilidade e de
consolidacdo, incluindo o coeficiente de compressao
secundaria {Ca).

Amaostras recolhidas 3 cota -5,0

Amaostras recolhidas & cota -20,0

Relatorio Geologico e Geotécnico Final, incluindo
zonamento geotécnico, parametros geotécnicos para
cada zona (resisténcia e deformabilidade) e perfis
geclogicos e geotécnicos, integrande a informacaoc
previamente existente {GEOMA 2017)
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Prospecgio Geolbgico—geotécnica, realizada
pela empresa "GEOMA™ em fevereiro 2017.
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LOCALIZAGAO DAS SONDAGENS
COORDENADAS
Ne
M P
ENSAIOS CPTu
CPT1 -39 770.5 114 101.5
CPT2 -40 350.5 114 154.4
CPT3 -40 650.1 114 151.2
CPT4 -41 250.1 114 134.8
CPT5 -41549.7 114 124.1
CPT6 -42149.7 114 098.3
CPT7 -42 449.7 114 090.0
SONDAGENS COM AMOSTRAS
S1 -40 970.5 114 143.8
S2 -41 8704 114 108.3
SONDAGENS COM SPT E AMOSTRAS
S1 -39 558.4 114 063.5
S2 -40 070.5 114 127.6

NOTA: AS COORDENADAS SAO INDICATIVAS; AS SONDAGENS
SERAO REALIZADAS SOBRE O COROAMENTO DO DIQUE EXISTENTE
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ZONA 5
PLANTA

LEG DA:

intervengdo

Prospecgio Geolbgico—geotécnica, realizada
pela empresa "GEOMA™ em fevereiro 2017.

C

~

-

‘ib, Sondagem @ rotagde com realizagdo de ensaios SP

Sondagens de Prospec¢do complementares

S

giy Sondagens & rotagdo com recolha de amostros

cpoT:
SP
- Sondagens 4 rotagde com realizagdo de ensagios SP
recolha de amostras

*

LOCALIZAGAO DAS SONDAGENS
COORDENADAS
N°
M P
ENSAIOS CPTu
CPT1 -39 770.5 114 101.5
CPT2 -40 350.5 114 154.4
CPT3 -40 650.1 114 151.2
CPT4 -41 250.1 114 134.8
CPT5 -41 549.7 114 124.1
CPT6 -42 149.7 114 098.3
CPT7 -42 449.7 114 090.0
SONDAGENS COM AMOSTRAS
S1 -40 970.5 114 143.8
S2 -41 8704 114 108.3
SONDAGENS COM SPT E AMOSTRAS
S1 -39 558.4 114 063.5
S2 -40 070.5 114 127.6

PLANTA

ESCALA 1:1000

PLANTA DE LOCALIZAGAO

S/ ESCALA

ZONAG ZONAS \

J , CBNUISGSPURBRIPEARNS. NS - Bi, S
B
—.

 — Ty

—

rcador.de local sem titulo

o
I—
- \

NOTA: AS COORDENADAS SAO INDICATIVAS; AS SONDAGENS
SERAO REALIZADAS SOBRE O COROAMENTO DO DIQUE EXISTENTE

0 2022.03.07 Emissdo inicial 1B AP CMA
Alt. Data Designacdo Proj. Verif. | Aprov.

sl
} Regido|
Aveiro|

S —
CIRA - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA REGIAO DE AVEIRO

PROJECTO
DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO

RIO NOVO DO PRINCIPE, AVEIRO

QG@NSULMAR

COM A COLABORAGAO DE JET..;

FASE

PROSPECCAO COMPLEMENTAR

DESIGNACAO PLANO DE PROSPECAO GEOTECNICA COMPLEMENTAR
PLANTA - FOLHA 2

ESCALAS AS INDICADAS (A1) DESENHO
VERIFICOU VERIFICOU PROJECTOU DESENHOU
CMA Alexandre Pinto Inés Braz Inés Braz
PRO/2021/231 ~
DATA 2022/03/07 PROJECTO 0.180.00 REVISAO O

231.21_P.PP.ETA_O1.TOXXY.dwg 0.1809.00_PC_HM 02 0




	PROJETO DO DIQUE DA MARGEM ESQUERDA DO RIO VOUGA
	ENTRE A ZONA DO AÇUDE DO RIO NOVO DO PRÍNCIPE E A PONTE DO OUTEIRO, NO BAIXO VOUGA LAGUNAR
	CAMAPANHA GEOTÉCNICA COMPLEMENTAR ESPECIFICAÇÃO
	ÍNDICE
	1 - INTRODUÇÃO
	2 - TRABALHOS DE PROSPECÇÃO A REALIZAR
	 Ensaios com penetrómetro estático (CPT).
	 Sondagens mecânicas por furação à rotação, com recolha de amostras
	 Sondagens mecânicas por furação à rotação, com recolha de amostras e ensaios SPT

	3 - ENSAIOS EM LABORATÓRIO
	4 - RELATÓRIO FINAL
	ANEXO I – MAPA DE QUANTIDADES
	ZONA 6 ZONA 5
	ZONA 4
	ZONA 3
	ZONA 2
	ZONA 1
	ZONA 6 ZONA 5
	ZONA 4
	ZONA 3
	ZONA 2
	ZONA 1


