
Município de Castro Daire
Procedimento DOMA.05.2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios e Finais
1 2 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável e gabinete para fiscalização. As vedações de obra, que se manifestem necessárias,  serão em chapa
metálica lacada, a branco, com 2,00 metros de altura. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações
provisórias nas condições iniciais.

vg 1

2 3 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor vg 1
3 4 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
4 5 Limpeza final da plataforma, com remoção de lixos, deixando o local pronto para utilização do Dono de Obra vg 1
5 6 Execução de telas finais de todos os projectos. vg 1
 7 Movimento de Terras e Demolições
6 8 Desmatação e decapagem do terreno na área exterior às guias em betão existentes, incluindo derrube de  árvores existentes em vários locais, desenraizamento e

remoção a vazadouro dos produtos resultantes a vazadouro do empreiteiro ou estaleiro municipal.
m2 200

7 9 Escavação em  terreno de qualquer natureza,  por meios mecânicos, com enventual recurso a explosivos, para definição da plataforma na zona de reconstrução das
escadas E1 a E4, incluindo remoção a vazadouro do empreiteiro dos produtos resultantes

m3 250

8 10 Escavação em  terreno de qualquer natureza na abertura da plataforma , por meios mecânicos, com enventual recurso a explosivos, incluindo a escarificação de
pavimento betuminoso existente ou de passeios em betonilha,  para colocação do terreno  ás cotas do projecto de acordo com o indicado nos perfis transversais, e
eventual indemnização por depósito, em conformidade com mapas de volumes.

m3 150

9 11 Carga, descarga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes de escavação, incluindo espalhamento e compactação em camadas de 30 cm,
devidamente regado, em  conformidade com mapas de volumes.

m3 50

10 12 Transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes resultantes da escavação, considerando a exucução da sub-base, com a espessura de 0,15 metros, no
pavimento da via, ramal para estacionamentos de pesados e da área destinada a estacionamento, acessos e passeios executada com materiais provenientes da
escavação.

m3 100

11 13 Levantamento, carga e transporte a estaleiro Municipal, da calçada em cubos de granito ou microcubos, existente  em passeios ou arruamentos. m2 =1500
12 14 Levantamento, carga e transporte a estaleiro do empreiteiro ou Municipal, de lancis em betão existentes. ml 150
13 15 Escarificação, carga e transporte a estaleiro do empreiteiro ou Municipal, de pavimento em betão betuminoso existente. m2 100
 16 ANTIGA E.N.2 -DESDE  ROTUNDA MARIA ALCINA A BRAÇOS DE LÁ
 17 Pavimentação
 18 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação e incluindo o fornecimento e

aplicação na reposição de valas.
 19 Camada granular com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, em  camada de 0,15m de  espessura final após recalque, nas áreas a pavimentar em

betuminoso, de acordo com a planta proposta, sendo a sub-base executada com materiais provenientes da escavação.
14 20 Para execução de pavimento em cubo em  acessos m2 50
15 21 Para execução de pavimento em betuminoso na faixa. m2 80
16 22 Na área destinada a ciclovia m2 1600
 23 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, após compactação, incluindo rega

de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 kg/m2..
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17 24 Em pavimento da via, reposição em vala. m2 2000
18 25 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em ciclovia, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem e

aplicação de slurry seal, fabricado com emulsão de resinas sintéticas pigmentada a cor de tijolo, com taxa de aplicação de 10 a 12kg/m2.
m2 1600

19 26 Fornecimento e assentamento de cubos de granito  azul de 1ª com 0,10m de aresta,  almofada de areia  com 0,05 m de espessura, regada e compactada por meios
mecânicos com traço seco 1:4 de cimento e areia , incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia, em estacionamento e acessos.

m2 80

20 27 Assentamento de micro-cubos de granito proveniente do levantamento do existente com 0,05m de aresta,  incluindo almofada de areia  com 0,05 m de espessura,
regada e compactada por meios mecânicos com traço seco 1:4 de cimento e areia, incluindo refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia, conforme
pormenor.

m2 100

 28 Obras acessórias
 29 Fornecimento e assentamento de guias em betão, em arruamentos, para segmentos rectos e curvos, comprimento variável com padrão médio de 1,00m, com faces visíveis

acabadas a pico fino, incluindo fundação em betão, conforme desenho de pormenor.
21 30 Com 0,15x0,22m, na execução entre a ciclovia e terreno natural ou faixa de rodagem. ml 100
22 31 Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica de suporte da Ciclopista, em aço S275 J2 N, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo, incluindo

chapas e acessorios necessários à execução das suas ligações.
kg 10800

23 32 Fornecimento e montagem de gradil para Ciclopista entre com malha 34x38 mm, barra autoportante de 35x3 mm e varão 5 mm galvanizado, incluindo chapas e
acessorios necessários à execução das suas ligações, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo

m2 60

24 33 Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica de suporte da Ciclopista, em aço S275 J2 N, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo, incluindo
chapas e acessrios necessários à execução das suas ligações.

kg 12100

25 34 Fornecimento e montagem de gradil para Ciclopista, com malha 34x38 mm, barra autoportante de 35x3 mm e varão 5 mm galvanizado, incluindo chapas e acessorios
necessários à execução das suas ligações, conforme desenho e Condições Técnicas Especiais em anexo

m2 60

 35 Fornecimento e assentamento de guarda corpos metálico de protecção à ciclovia, constituído por perfis circulares  SL II, incluindo chapa de fixação, parafusos e todos os trabalhos
necessários a um bom acabamento final, de acordo com a planta geral e desenho de pormenor

26 36 Assente sobre guia em granito de 0,25x0,40 metros ml 60
27 37 Fixa a estrutura metálica ml 60
 38 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 39 Sinalização vertical:
 40 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

28 41 Sinais retangulares (D7a) de afectação de via. UN 4
29 42 Sinais retangulares (D7e) de afectação de via. UN 4
 43 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

30 44 Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 20
31 45 Passadeiras de peões. m2 240
32 46 Sinal STOP UN 1
33 47 Pictogramas de sinalização de ciclovia a duas demãos. UN 90
 48 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

34 49 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e profundidade média de 1,00 metros á geratriz superior da conduta para baixa tensão (0,80 metros nos passeios; 1,20
metros na circulação rodoviárias e travessias), colocar meias terras, sinalizar os tubos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno
normal (reposição de pavimento prevista na especialidade de arquitetura):

UN 1600

35 50 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e profundidade média de 1,20 metros á geratriz superior da conduta para média tensão, colocar meias terras, sinalizar
os tubos com fita, aterrar com consolidação de terras e remover sobrantes, em terreno normal (reposição de pavimento prevista na especialidade de arquitetura):

UN 50

 51 Fornecimento e instalação em vala, envolvidos com betão pobre, de tubos do tipo:
36 52 PE, rígido, uni 63 (4 Kg/cm2) UN 300
37 53 PE, rígido, uni 90 (4 Kg/cm2) UN 1800
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38 54 PE, rígido, uni 125 (4 Kg/cm2) UN 200
 55 Fornecimento e montagem de tubos de hidronil, incluindo braçadeiras para fixar o tubo ao poste, para ligação entre a rede aérea da EDP existente e a rede subterrânea a executar

(para todos os cabos da rede de distribuição e iluminação pública):
39 56 Ø40 UN 40
40 57 Ø63 UN 30
 58 Fornecimento e instalação, incluíndo ligações e demais acessórios, de cabos do tipo:

41 59 LSVAV 4x95 mm2 UN 1750
42 60 LSVAV 3x185+95 mm2 UN 400
43 61 Fornecimento colocação, montagem e ligação, incluíndo maciços, de armários de distribuição do tipo W, com caixa de visita do tipo \"passeio\", incluindo fusíveis e

demais acessórios de acordo com esquema unifilar anexo:
UN 6

 62 Execução de caixas de visita, conforme pormenor em anexo, com tampa de aço fundido, com os dizeres de \"ELECTRICIDADE\":
44 64 Para média tensão UN 50
45 65 Fornecimento, arvoramento e montagem de armadura do tipo TECEP S 24HP da Schréder, ou equivalente, com potênia de 78W em led e fluxo de 8967 lumen,

homologada pela EDP Distribuição, cor luz cor 4.000 K, aplicada em poste do tipo Tejo TOB-235DMA, ou equivalente, com 8,0 metros de altura útil, de fixação por
falange e chumbadouro e braço do tipo TOB-235BMA da Schréder, ou equivalente, com 0,75 metros de comptimento e inclinação de 10º. incluindo portinhola
devidamente equipada, ligações, cablagem e demais acessórios.

UN 73

46 66 Fornecimento e montagem de eléctrodos de terra do tipo piquet, incluíndo os respectivos acessórios e cabo de cobre de ligação, com 35 mm2 de secção, para os
armários de distribuição e colunas de iluminação pública:

UN 77

47 67 Abertura e fecho de covas para colocação das colunas de iluminação pública: UN 73
48 68 Fornecimento e montagem de caixa de contador do tipo BTN e portinhola do tipo P100 equipada com 3 fusiveis APC de 25 A: UN 4
49 69 Construção de maciço com dimensões aproximadas de 1,50 metros de altura, 2,00 metros de largura e 0,40 metros de espessura, para aplicação da caixa de contador

BTN e portinhola P100:
UN 1

50 70 Desmontagem da rede da EDP existente (Rede de baixa tensão e rede de Iluminação Pública), incluindo postes, cabos, ramais e demais equipamentos e acessórios de
acordo com os desenhos anexos, incluindo ainda a colocação de gerador para garantir o fornecimento de energia aos consumidores particulares para susbtituição dos
ramais de BT, coordenação com a EDP e transporte de todos os itens referidos ao estaleiro a designar pela EDP e/ou pelo servoços da Câmara Municipal de Castro
Daire:

UN 1

51 71 Alteração do posicionamento dos armários de distribuição indicados em planta (total de 5 armários), com aproveitamento da cablagem existente (caso seja possivel -
caso contrário a substituir), incluindo o fornecimento e montagem de 1 armário novo, maciços para todos os armários e todos os trabalhos necessários á boa colocação
dos mesmos. Será de incluir a desligação provisória da rede para efetuar esta obra, pelo que será necessário contabilizar todos os meios e equipamentos necessários
para tal, bem como a coordenação com os serviços locais da EDP, conforme desenhos anexos:

UN 3

 72 AV. ANTÓNIO SERRADO E RUA INOCÊNCIO SANTOS CRUZ
 73 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 74 Sinalização vertical:
 75 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

52 76 Sinais retangulares (D7a) de afectação de via. UN 6
 77 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

53 78 Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 20
54 79 Passadeiras de peões. m2 240
55 80 Pictogramas para ciclovia UN 40
56 81 Levantamento e reposição de lancis para compatibilização de cotas nas passagens da via ciclavel entre a faixa de rodagem e o passeio. ml 41
 83 Movimento de Terras e Demolições, pavimentações

57 84 Levantamento, carga e transporte a estaleiro Municipal, da calçada em cubos de granito ou microcubos, existente  em passeios ou arruamentos. m2 609
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58 85 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em ciclovia, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem e
aplicação de slurry seal, fabricado com emulsão de resinas sintéticas pigmentada a cor de tijolo, com taxa de aplicação de 10 a 12kg/m2.

m2 609

59 86 Levantamento e reposição de lancis para compatibilização de cotas nas passagens da via ciclavel entre a faixa de rodgaem e o passeio. ml 12
 87 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 88 Sinalização vertical:
 89 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

60 90 Sinais retangulares (D7a) de afectação de via. UN 4
61 91 Sinais retangulares (D7e) de afectação de via. UN 4
 92 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

62 93 Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 20
63 94 Passadeiras de peões. m2 240
64 95 Pictogramas para ciclovia UN 25
 96 TERMAS DO CARVALHAL
 97 AV. ILIDIO PESSOA, RUA 13 DE MAIO, RUA DO BALNEÁRIO TERMAL
 98 Movimento de Terras e Demolições, pavimentações

65 99 Levantamento, carga e transporte a estaleiro Municipal, da calçada em cubos de granito ou microcubos, existente  em passeios ou arruamentos. m2 530
66 100 Levantamento e reposição de lancis para compatibilização de cotas nas passagens da via ciclavel entre a faixa de rodaGem e o passeio. ml 4
67 101 Preparação do fundo de caixa para receber pavimento. m2 530
68 102 Camada de mistura betuminosa a quente, com características de desgaste, em ciclovia, em betão betuminoso, com 0,05m de espessura, incluindo rega de colagem e

aplicação de slurry seal, fabricado com emulsão de resinas sintéticas pigmentada a cor de tijolo, com taxa de aplicação de 10 a 12kg/m2.
m2 530

69 103 Mudaça de local de banco em monolito de granito incuindo todos os trabalhos necessários e complementares. UN 1
 104 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 105 Sinalização vertical:
 106 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação.

70 107 Sinais retangulares (D7a) de afectação de via. UN 8
71 108 Sinais retangulares (D7e) de afectação de via. UN 6
 109 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

72 110 Barras de paragem com 0,50 m de largura m2 3
73 111 Passadeiras de peões. m2 168
74 112 Pictogramas para ciclovia UN 42
75 113 Realização de intervenção de reabilitação e manutenção do material vegetal   árvores existentes , com eventual fornecimento e plantação de árvores de substituição    a

realizar por arboricultor com experiência comprovada
vg 1
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